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Dot.: Budowa i modernizacja sieci LAN i PPOZ z podlaczeniem do istniejacej
infrastruktury w budynku Urzedu Gminy

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy udostepnia tres¢
zapytan ztozonych w ww. postepowaniu wraz z wyjasnieniami.

Pytania:

1. Brak schematu blokowego instalacji SSP

2. Brak zaznaczonych tras kablowych instalacji SSP, okablowania strukturalnego i elektryczne-
go.

3. Brak schematu blokowego instalacji okablowania strukturalnego

4. Brak schematu rozprowadzenia zasilania gniazd

5. Niejasna w opisie jest liczba gniazd i okablowania Lan. Czy do kazdego gniazda Lan dopro-
wadzone sg dwa kable Lan. Jesli tak, to jak zakonczy¢ to okablowanie w szafie rack (prze-
widziane sg tylko 3 patchpanele i switche). —

6. Gniazda majg by¢ montowane w listwach, czy puszkach podtynkowych? Gniazda montowa-
ne w listwach

7. Czy switche majg by¢ programowalne i czy sg jakie$ wytyczne do tego sprzetu ? — switch
niezarzadzalny

8. W opisie instalacji SSP brakuje informacji o scenariuszu pozarowym i organizacji
alarmowania. — Scenariusz pozarowy zostanie opracowany oddzielnym zamdwieniem po
wykonaniu instalacji.

Odpowiedzi

Ad. 1 Uzupetniono schematy

Ad. 2 Uzupetniono schematy

Ad. 3 Uzupetniono schematy

Ad. 4 brak schematu rozprowadzenia — zgodnie ze opisem rozprowadzenia sieci LAN

Ad. 5 kazde z gniazd ma by¢ wyposazone w 2 moduly keystone LAN RJ-45 analogicznie do kazde-
go ma by¢ dorowadzony przewdd LAN, ktéry ma zostal zakonczony w szafie RACK poprzez PA-
TCHPANEL. W zwigzku z tym ulega zapis wielkosci PATCHPANELI(Zmiana) z 3szt Patchpanel
24port na 3szt PatchPanel 48 wysokosS¢ 1U lub 6szt PatchPanel 24port wysokos¢ 0,5U.

Ilo$¢ switchy pozostaje bez zmian.

Ad. 6 Gniazda montowane w listwach

Ad. 7 Switche nieprogramowane

Ad. 8 Scenariusz pozarowy bedzie opracowany oddzielnym zleceniem po wykonaniu instalacji

Przewodniczacy komisji przetargowej
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