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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE STR 2-13
2.8T01.01 —=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - CPV 45110000-1 STR14-17
3. ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 STR 18- 21
4.8T 01.03 - ROBOTY ZBROJARSKIE - CPV 45262310-7 STR22-25

5. ST 01.04 - ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE — CPV 45262311-4 STR 26 - 31

6. ST 01.05 - KONSTRUKCJE STALOWE - CPV 45223100-7 STR32-38
7.ST01.06 - ROBOTY MUROWE - CPV 45262500-6 STR 39 -44

8. ST 01.07 - KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU - CPV 45261000-4 STR 45 -50

9. ST 01.08 —- TYNKOWANIE - CPV 45410000-4 STR 51-56
10. ST 01.09 - ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8 STR 57 - 61
11. ST 01.10 - ROBOTY IZOLACYJNE — CPV 45320000-6 STR 62 - 69
12. ST 01.11 - STOLARKA OTWOROWA — CPV 45421000-4 STR70-75
13. ST 01.12 - POSADZKI - CPV 45432110-8 STR 76 - 82
14. ST 01.13 - OKLADZINY - CPV 45430000-0 STR 83 -87
15. ST 01.14 - OBUDOWY GIPSOWO — KAROTNOWE — CPV 45421150-0 STR 88 - 92
16. ST 01.15 - OGRODZENIE — CPV 45340000-2 STR93-95
17.ST 01.16 - ZIELEN - CPV 45112710-5 STR 96 - 100
18. ST 01.17 - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE - CPV 45212221-1 STR 101 - 104
19. ST 01.18 - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ PLYTKI CHODNIKOWEJ DLA OPASEK STR105-112

| CHODNIKOW — CPV 45233253-7
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1.  Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogoine, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t, ktore zostang wykonane podczas realizacji zadania ,Gteboka
termomodernizacja z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku wraz z budowg i przebudowq towarzyszacej
infrastruktury”.

Inwestor: Gmina Miescisko, Plac Powstancow Wikp.13, 62-290 Miescisko

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii technicznej dla rob6t budowlanych.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie
wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE — CPV 45100000-8
ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
ST 01.03 - ROBOTY ZBROJARSKIE - CPV 45262310-7
ST 01.04 - ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE - CPV 45262311-4
ST 01.05 — KONSTRUKCJE STALOWE - CPV 45223100-7
ST 01.06 — ROBOTY MUROWE - CPV 45262500-6
ST 01.07 - KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU - CPV 45261000-4
ST 01.08 - TYNKOWANIE - CPV 45410000-4
ST 01.09 - ROBOTY MALARSKIE — CPV 45442100-8
ST 01.10 - ROBOTY IZOLACYJNE - CPV 45320000-6
ST 01.11 — STOLARKA OTWOROWA - CPV 45421000-4
ST 01.12 - POSADZKI - CPV 45432110-8
ST 01.13 — OKLADZINY - CPV 45430000-0
ST 01.14 — OBUDOWY GIPSOWO - KAROTNOWE - CPV 45421150-0
ST 01.15 - OGRODZENIE - CPV 45340000-2
ST 01.16 — ZIELEN —CPV 45112710-5
ST 01.17 - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE - CPV 45212221-1
ST 01.18 - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ - CPV 45233253-7

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953 z pézn.
zm.).

Inzynier - Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksiedze Obmiaréw podlegajq potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys Slepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich iloci.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac budowy i po jej zakonczeniu \ demontowane.

0OgoIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania

i odbioru rob6t budowlanych (ST).

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili koricowego odbioru rob6t, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze, warsztatowe oraz geodezyjng
dokumentacje powykonawcza obiektu w ilosci uzgodnionej z Inzynierem.

Zgodnos$é robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢
umowy, a wymagania okreslone chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji i nalezy je wycenic i ujg¢ w cenie kontraktu.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:

- Dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacje Techniczne,
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczern w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie
beda w peti zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zawarte w_projekcie nazwy materiatdw, urzadzen podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania obliczen
technicznych i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny.

W realizacji mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie
lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzadzen i materiatéw innych  niz opisane w projekcie wymaga od
wykonawcow dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w__zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaty dokonane.
Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Gtéwnym Projektantem. Wszystkie zastosowane
materiaty musza posiadaé atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na
terenie Polski.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesiji.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i iloSciach oraz tre$ci okreslonych przepisami.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa,
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru korcowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony jest w ceng
kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdb lub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczes$nie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiatow, ktore
sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
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wiasciwych organdw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majq
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze
lokalne 0 zamiarze rozpoczecia rob6t.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow
okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi
Wykonawca.

1.14.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na
i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Dla rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona rohét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu
koricowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.
Inzynier moze wstrzymag roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.
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1.18.

1.19.

Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore spetnia¢ majq materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztdw czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robét poza
liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i opfatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych
uzgodnien z wta$cicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy.

21.

2.2.

23.

24,

3. Sprzet.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej

materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenistwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest
oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne,
jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojq
wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodnos$ci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia,
majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagar podstawowych.

Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na 14 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki

do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatéw zdanego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu robét.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany
(skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos$é i wiasciwo$¢ do robédt i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Migjsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacii robot,

zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany

przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
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6.1.

do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca begdzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentaciji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w
Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowe, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spethia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt. Wykonawca
zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow

i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej, ST, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazng decyzje.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robét.

Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$lic zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- cze$¢ ogbing opisowq

- organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub laboratorium ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

- cze$t szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
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do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosScC.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacii projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie rob6t
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
InZyniera.

6.4. Pobieranie probek.
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier
bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane
i 0znakowane w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminach
okreslonych w Systemie Zapewnienia Jako$ci.
Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.
Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badar dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub \ zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,
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- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktore spetniajg wymogi Specyfikacii.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadat wiw
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8.  Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakorczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementéw
wykonywania robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i polecenia Inzyniera,
korespondencje na budowie.

LR N AR =R

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie okre$lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiarow.

8. Odbior roboét.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera
przy udziale Wykonawcy:

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbior powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.
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Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie iloci i jakosci wykonywanych czesci robot, ktory moze byé wezesniej oddany do
eksploatacji. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

Odbiér koficowy robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowg

i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych lub robét wykofczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan w
dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru kofcowego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetiajace lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Ee=lreielel=

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci
dotyczacej ,Odbioru koricowego robot”.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowa ustalong dla danej
pozyciji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie okre$lone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe obejmowac bedg robocizne wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatow wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢ prac sprzetu z kosztami
towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwiekszona w nastepujacych przypadkach:
- Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna byto przypuszczac z informacji przekazanych
oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentdw rozeznania,
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- Inzynier zleca wykonanie robét dodatkowych,

- Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatow lub robét a ich wynik nie potwierdza wystepowania wad,

- Btad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych przez Inzyniera,

- Inni wykonawcy, wladze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej nie dziatajg zgodnie z wyznaczonymi
terminami powodujgc opdznienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowe.

Roboty te nie beda rozliczane osobno.

Ptatnosci - zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajgcym.

Ptatno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustaleri zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegtowego Zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
(Dz. U. nr. 202; poz. 2072 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan jakie
powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodno$ci oraz sposobdw oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011 z pdzn. zm. ),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. 2019; poz. 1186) z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze do Ustawy,
Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pézn. zm.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z o.0.,
Warszawa 2003 r.,
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur,
ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB, Arkady
1989.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych
i rozbiérkowych dla zadania ,Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Mie$cisku wraz
z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
przygotowawczych i rozbiérkowych.

2, Materialy.

2.1. Dla robét wg. 01.01 materialy nie wystepuja.
3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania sprzetu zawarte sg w ST ,Wymagania Ogédlne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2, Szczegdotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport materiatéw z rozbidrki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rohét.

5.1. Ogéle zasady wykonania robét.
Ogole zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robét.
Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidérkowych nalezy wykonac:
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia,
- wygrodzenia stref bezpieczenistwa,
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.
Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych obejmujacych rozbiorki.
Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego.
Wymagane sa rdwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania
powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadac certyfikaty. Roboty rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych przez rozkuwanie i zwalanie. Zwalanie $cian metodq podcinania
lub podkopywania jest zabronione. Elementy zbrojeniowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym.
Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym.
Nie mozna prowadzi¢ jednoczes$nie prac rozbiérkowych na kilku poziomach.
Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy odtaczy¢ instalacje elektryczna, wodociggowa i inne.
Nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych na zewnafrz w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadéw
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$niegu oraz silnych wiatrow.
Nie wolno spala¢ materiatéw na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie materiaty zgodnie z zaleceniami
wiadz.
Znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzagdzenia i budowle nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem.
Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujacych sie w miejscu budowy przed przystapieniem do prac
rozbidrkowych. Instalacje dziatajace i majace pozosta¢ czynne po zakofczeniu budowy nalezy utrzymac¢ w sprawnosci.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu.
Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odtaczy¢ i przykry¢ urzadzenia mechaniczne i korzystac z energii
elektrycznej wedtug zasad i przepisdw ustalonych przez wiadze lokalne.
Po zakoriczeniu dnia pracy wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia bezpieczefistwa.
Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania wtascicielowi.
O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. W przypadku zniszczenia, zniszczone materiaty
i urzadzenia nalezy bezzwtocznie zastapic lub naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym bez naliczania dodatkowych
kosztéw. Odpady transportowaé na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy.
Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.
Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby moZliwy byt ich wyw6z w jednorodnych partiach (w rozumieniu
obowigzujacej klasyfikacji odpadow). Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w migjscu, zgodnymi z wymogami prawa.
Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiérkowe Scisle wedtug przepiséw BHP.
Wykonawca przejmie petng odpowiedzialnos¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepisow przez pracownikdw
i podwykonawcow.

Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozbidrki urzadzen i instalacji, mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od
sieci miejskich przez pracownikéw wtasciwych instytuciji oraz, ze dokonano wiasciwego wpisu do dziennika rozbiérki.
Demontaz instalacji powinni wykonywa¢ robotnicy odpowiednich specjalno$ci. Rozbidrke nalezy rozpoczaé od demontazu
armatury, aparatow, grzejnikéw, umywalek, misek klozetowych itp., a nastepnie przej$¢ do demontazu przewoddw.
Rozbieranie Instalacji elektrycznych rozpoczyna sie rowniez od demontazu oprawek, wytacznikow itp., urzadzen instalacji
elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Szczegdbtowe zasady kontroli jakosci.
Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, wyglad zewnetrzny i doktadno$¢ wykonania.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét.
Ogo6Ine zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét.
OgoIne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru rohét.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg
pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatno$ci sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwiazane.
—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),
—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.
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1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy
stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST -01.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0

AP4 Building Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji Arkadiusz Przysiek
62-100 Wagrowiec, os. Przy Skrzyzowaniu Rzek 1C/43, tel. +48 790 718 878
mail: biuro@ap4building, http://www.ap4building.eu

18|Strona



Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury — BRANZA BUDOWLANA STWiIORB

1. Wstep.

*  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych dla zadania
,Gteboka termomodernizacja z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w Mie$cisku wraz z budowa i przebudowg
towarzyszacej infrastruktury”.

. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres rob6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z;
- wykonaniem i zasypaniem wykopow.

2. Materialy.

2.1. 0OgoIne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa; piasek sredni do zasypania
wykopdw fundamentowych, podsypek piaskowych i podktadéw posadzki.

Przydatno$¢ dowiezionego piasku do wykonania wymiany gruntu i podktadu pod posadzki okresli laboratorium
Wykonawcy. Grunty musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

4, Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogélne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogéle zasady wykonania robét.
Ogole zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegodtowe zasady wykonania rohét.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw i nasypow nalezy:
- zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
budynkéw i budowli,
- rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych.

Wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktdéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopdw jak i nasypdw, potoZenia
ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypow i gteboko$ci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia
z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysdw rob6t, ziemnych postugiwac sig instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tatg miernicza, taSma itp.

Przygotowac i oczysSci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robét
rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzeri itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na
ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych. Przygotowaé pochyte powierzchnie
terenu pod podstawe nasypow.
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Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywac¢ metodq warstwowg (podiuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duze;
powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattow dokonywa¢ od razu po przejsciach maszyn. Po
wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego, jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i fawy fundamentowe, a
wydobytg z nich ziemig rozplantowac i zagescic.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopdw zostaty opisane w polskiej normie PN-90/M-47850.
Wykonawca robét przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas
budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Nie mozna usuwaé umocnief pionowych Scian wykopow po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie
wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Nalezy, zatem
sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczaniem gruntu.

Przy budowie w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy
metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitacyjnie do
studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’ 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe zestawy
igtofiltréw o gteboko$ci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o $rednicy 0,14 m. Igtofiliry wptukiwaé w
grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe
pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowo$ci
obsypki filtracyjnej.

Zakresy robét odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania
robét (czas pompowania okre$lony moze byé wytgcznie kosztorysem powykonawczym po uprzednim potwierdzeniu
Inzyniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania budowy sposobem ryczattowym — cena pompowania winna by¢ wliczona

w cene oferenta.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac +/-5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w
Dokumentaciji Projektowej. Oktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci, co najmnie;
1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej
0,05MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie
wzdtuz dtugosci na 74 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosic¢ u,2m.

Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodu.

Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania, nasypow nalezy wykorzysta¢
grunty zwirowe i piaszczyste. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna
wynosi¢ 25-35cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.
Stopieri zageszczenia winien wynosi¢ 0,98.
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6. Kontrola jakos$ci rohét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
OgoIne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Szczegdbtowe zasady kontroli jakosSci.
Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacjg i doktadno$¢ wykonania. Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podfoza,
- zabezpieczenie ewentualnych przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczerstwa pracy robotnikéw,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,
- wykonanie zasypu (rodzaj materiatu),
- zageszczenie,
- sprawdzenie oczyszczenia ziemi.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

7.2. Szczegdbltowe zasady obmiaru.
lloé¢ mas ziemnych oblicza sie metrach szesciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania gruntem spulchnionym
pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspétczynniki
korygujace. Wielkos¢ obmiaru okre$la sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg
pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatno$ci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-06050:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B 02480:1998 zat. A Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania, badania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualne;j tresci.
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ST-01.03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZBROJARSKIE

CPV 45262310-7

AP4 Building Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji Arkadiusz Przysiek
62-100 Wagrowiec, os. Przy Skrzyzowaniu Rzek 1C/43, tel. +48 790 718 878
mail: biuro@ap4building, http://www.ap4building.eu

22|Strona



Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury — BRANZA BUDOWLANA STWiIORB

1. Wstep.

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojarskich dla
zadania ,Gleboka termomodernizacja z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku wraz z budowg,

i przebudowa towarzyszacej infrastruktury”.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia
elementéw.

2. Materialy.

21.

2.2.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,\WWymagania ogéine”.

Wymagania dotyczace materiatow.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot zbrojarskich wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
- stal zbrojeniowa AllIN (RB500W).

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw
i gatunkdw.

Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy tez
preta. Dostarczong na budowe stal, ktora:

- nie ma za$wiadczenia (atestu),

- ogledziny zewnetrzne nasuwajq watpliwosci, co do jej wiasnosci,

- peka przy wykonywaniu hakéw, nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknig€, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady
powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

- jeSli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm dla pretow
0 wiekszych $rednicach.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

3. Sprzet.

3.1

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.
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3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty zbrojarskie moga by¢ wykonywane recznie i mechanicznie i przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2, Szczegblne wymagania dotyczace transportu.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu Zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogéle zasady wykonania robét.
Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.
Czystos¢ powierzchni zbrojenia; prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i blota oraz np. opali¢ z farby.
Przygotowanie zbrojenia; prety stalowe uzyte do zbrojenia powinny by¢ proste, haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia
nalezy wykona¢ wg. projektu i z PN-B-03264:2002, taczenie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia; zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy
uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grub. réwnej otulinie.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe moze by¢ w postaci prefabrykatéw zbrojarskich lub w postaci pretéw, kregdw.
Powinna by¢ sktadowana na budowie na stojakach lub podktadach drewnianych (nie moze by¢ ztozona bezposrednio na
gruncie). Stoty warsztatowe ustawi¢ pod wiatami z umocowanymi ostonami, stanowiska oddzieli¢ siatka.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego tuszczacy sie rdza, zattuszczonej, zabrudzonej farbami lub innymi
$rodkami chemicznymi, zabloconej lub oblodzonej.

6. Kontrola jakos$ci rohét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacjg i doktadno$¢ wykonania.
Kazda partia zbrojenia musi mie¢ atest hutniczy.
Kontroli podlega:
- jako$¢ zbrojenia,
- wymiary pretow,
- zgodnos$¢ utozenia z Dokumentacjg Projektowa,
- wielko$¢ otuliny,
- Sposob wigzania i faczenia pretow
Wszystkie pomiary poréwna¢ z dopuszczalnymi odchytkami.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru.
Do obliczenia nalezno$ci przyjmuije sig ilo$¢(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretow, przektadek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
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8. Odbidr robot.

8.1.

8.2.

0golne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Szczegbtowe zasady odbioru robét.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamoéwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni,
- sprawdzenie wymiarow,
- prébe rozciggania
- prébe zginania na zimno,
- usytuowanie wbudowanych pretéw.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatno$ci sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkdw stali.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe Wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe Wymagania stosowane w Kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-1ISO-6935-
2/AK:1998/Apl:1999).
PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki: BI4/91 i Bl 8/92).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych
i zelbetowych dla zadania ,Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Miescisku wraz
z budowa, i przebudowg towarzyszacej infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
betonowych i Zelbetowych.

2. Materialy.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.2, Szczegdtowe dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t betonowych i zelbetowych wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
- beton zwykty C8/10 (B-10),
- beton zwykty C20/25 (B-25),
- beton zwykty C30/37 (B-37) W6 F150,
- tadmy uszczelniajace.

Beton musi spetnia¢ wymagania wodoszczelno$ci i mrozoodpornosci o parametrach wskazanych w projekcie.
- nadproza prefabrykowane,

- przejScia szczelne przez Sciany i stropy —w wykonaniu odpornym na korozje,

- domieszki uszczelniajace do betonu, $rodki do uszczelniania istniejacych powierzchni i renowacii istniejacych
uszkodzonych powierzchni Zzelbetowych,

Do wykonania elementéw betonowych i zelbetowych mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Beton powinien spetniaC nastepujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem
zgodnosci z zatwierdzona przez Inzyniera nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz
$wiadectwo zgodnosci z receptura.. Wymagania, co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania
ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

4.Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
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Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego (bezpo$rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sg w ST "Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegbtowe zasady wykonywania robét.
Ogolne wymagania wykonania rob6t betonowych.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie
mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong przez dostawce deskowania
oraz zapewnia¢ sztywnoS¢ i niezmienno$¢ ukitadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byé
skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢
szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcer lub odchyleri w wymiarach betonowe;
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie betonu z
atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujq odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$é
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniac nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubo$ci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$C 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowa¢ sie jednakowymi
drganiami na catej diugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié¢ od 30 do 60
sekund.
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Zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 mw
kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczefstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli, jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng,
norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowe;

-badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym marznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
$wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymatoSci, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczag pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepng
warstwa, konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielegnowane;
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii.
UtoZzony beton nalezy utrzymywaC w statej wilgotnoSci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw. Polecenie catkowitej
rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow badania wytrzymatosci betonu,
okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgji.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebienn miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchnig, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

-pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany, réwnos$¢ gorszej powierzchni
ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci

i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
-wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkéw,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwng i
jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby
usunag¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem no$nosci zatozonej w projekcie
technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciaglty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

Zabezpieczenie i naprawa elementéw zelbetowych.

Wszystkie konstrukcje Zelbetowe obiektéw modernizowanych oraz obiekty nowoprojektowane muszg by¢ zabezpieczone
przy zastosowaniu odpowiednich materiatow z grupy produktéw np. PENETRON (lub réwnowaznych).

Wykonawca zobowigzany jest skontaktowaC sie¢ z Doradcg Technicznym celem doboru najwlasciwszego materiatu,
technologii przygotowania powierzchni i sposobu nanoszenia preparatéw.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte s w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako$ci.
Kontroli podlegaja;
- zgodno$¢ rzednych z projektem,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migjscu przerwy roboczej,
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- prawidtowo$¢ wykonania wszelkich robé6t zanikajacych takich jak przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

- prawidtowo$¢ utozenia elementdéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy itp.,

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

- sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonéw,

- sposodb pielegnacii betonu,

- sposdb wykonania cokotu,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prébek betonu zgodnie z PN jednak w ilosciach uzgodnionych z Inzynierem,
jak réwniez do dostarczania odpowiednich $wiadectw. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania
prébek, poszczegdlnych partii betonu i zbrojenia az do momentu poddania ich prébom wytrzymato$ciowym. Kazda z probek
musi by¢ przygotowana protokolarnie i 0znaczona zgodnie z normg w sposéb trwaty. Prébki musza by¢ przechowywane w
miejscu o ograniczonym dostepie 0s6b postronnych. Inzynier lub inny przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo, w dowolnym
momencie, do przeprowadzenia prob wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Moze réwniez zazadac
wydania probek i poddania ich prébom wytrzymatoSciowym. Takie badanie betonu zarzadzone przez Inzyniera lub innego
przedstawiciela Zamawiajacego odbywa sie na koszt Wykonawcy, jezeli wynik badania potwierdza wade.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogéine”.

7.2, Szczegbtowe zasady obmiaru robét.
Wielko$ci obmiarowe okre$la sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét zawarte sq w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru rohét.
Wykonawca robdt powinien ztozy¢ komplet dokumentaciji odbiorowe;.
Odbiorowi podlegajg roboty zanikajace i podlegajace zakryciu oraz odbiorowi koricowemu catos¢ lub czes$é konstrukcji.
Odbior polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych robét w tym:
- prawidtowosci potozenia obiektu,
- prawidtowo$¢ wbudowania zbrojenia,
- prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
- wykonanie przerw roboczych, przej$¢ instalacyjnych, poréwnanie z dopuszczalnymi odchytkami,
- jako$¢ betonu pod wzgledem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen np. raki,
rysy.

9.Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatno$ci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtadciwosci, prod. i zgodnos¢.

PN-63/B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUCJE STALOWE

CPV 45223100-7
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbidr konstrukcji stalowych dla
zadania ,Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku wraz
z budowa i przebudowg towarzyszacej infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukgji
stalowych.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow i urzadzen.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét konstrukcji stalowych wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
- elementy stalowe (balustrady, zabezpieczenie otworéw montazowych w ptytach korytkowych) beda wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4301,
- podkonstrukcje stalowe zabudowy istn. stupdw przed wejsciem gtéwnym ze stali S235,
- lamele stalowe ocynkowane przy oznaczonych wejsciach do budynku ze stali S235

Ksztattowniki stalowe.

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowac ksztattownikéw o zmienionej geometrii.

Nie wolno stosowac elementéw, ktdre miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczyscic¢ z
tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczer mogacych powodowaé brak przyczepnosci
lub korozje elementdw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materiatu z wymaganiami normowymi
Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowarto$ciowy.

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003.

Ceowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:

-do80 mm-3do12m;

- 80 do 140 - 3-13 m;

- powyzej 140 mm -3 do 15 m

- z odchytkami: do 50 mm dla dtugo$ci do 6.0 m;
- do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

Katowniki .

PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:

-do45mm-3do12m;

- powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugo$ci wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

Blachy.

-Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
- szerokosciach 160-700 mm i dtugo$ciach:

- dla grubosci do 6 mm - 6,0 m

- dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

- Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubo$ciach 5-140 mm.
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Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250%x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750%3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkciji elementéw z blach a szczegolnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.
- Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache Zzebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00.
Prety dostarcza sie o diugosciach:

- przy $rednicy do 25 mm - 3-10 m

- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuie sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, . Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy
zwigkszonej doktadnosSci wykonania.

Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy wsadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wZzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubo$ci wigkszej.

Nie wolno stosowaé ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowac elementow, ktére miaty zmieniong,
geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen
i innych zanieczyszczen mogacych powodowac brak przyczepnos$ci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na
petnowartosciowy.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow
o0 wiekszych $rednicach.

Odbidr stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

-znak wytworcy,

-Srednice nominalng,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrobki ciepinej.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
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odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie mie$ci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach paristwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw
i gatunkdw.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w
przypadku, gdy:

- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajq sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet.

3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

4. Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sq zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2, Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.
OgoIne warunki wykonania robét zawarte sq w ST "Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.
Sktadowanie konstrukciji.
Konstrukcje dowiezione do sktadowiska powinny by¢ wytadowywane Zzurawiami.
Do wytadunku elementéw Izejszych mozna uzyé wciagarek, dzwignikow, podnosnikdw i przyciagarek szczekowych.
Przecigganie niezabezpieczonych elementdw bezposrednio po podiozu jest niedopuszczalne.
Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze rodka transportowego na sktadowisko
chwyta¢ w dwdch miejscach za pomoca zawiesia i usztywni¢ pas gorny w celu ochrony przed odksztatceniem.
Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejno$ci podawania ich do montazu.
Elementy nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢
w miare mozno$ci sktadane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.
Na sktadowisku nalezy elementy najciezsze uktada¢ najblizej drogi komunikacyjnej, po ktérej moze poruszaé sie zuraw
transportowy, Izejsze mozna przemieszcza¢ w gtab placu sktadowego.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcii i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali tub desek.
Przed utozeniem pierwszego elementu nalezy umiesci¢ podkiadki drewniane na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci
2,0 m do 3,0 m jedna od drugiej. Teren na sktadowisko nalezy utwardza¢ przez utozenie i uwatowanie zuzla w warstwie, co
najmniej o grubosci 15 cm.
Elementy, ktére po wbudowaniu w obiekcie zajmujg potozenie pionowe, nalezy réwniez sktadowaé w tym samym potozeniu.
Przy uktadaniu konstrukcji w stosie nalezy dobraé liczbe elementow ze wzgledu na stabilno$¢ stosu, wytrzymatos¢ gruntu i
wytrzymato$¢ podktadek drewnianych.
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Wykonywanie napraw na placu budowy.

Miejscowe odksztatcenia konstrukcii, jak zagiecia ksztattownikow, wypuktosci blach nalezy usuwaé przez podgrzewanie i
stosowanie nacisku prasy lub uderzen miotka. Odksztatcony element nalezy podgrzewac od strony wypukiej na powierzchni
2 razy wiekszej od odksztatconego obszaru.

Minimalna temperatura materiatu przy gieciu i prostowaniu na gorgco powinna wynosi¢ okoto 597°C.

Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygniecia stali 18G2A i 18G2 przez zanurzanie w cieczy po-gieciu lub prostowaniu na
goraco. Po dokonaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji; w przypadku wystapienia usterek nalezy je usungé.
Sposdb przeprowadzenia naprawy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Transport wewnetrzny, zatadunek, wytadunek.

Predkos¢ poziomego przemieszczania tadunkdw powinna by¢ umiarkowana (ok. 5 km/h).

Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportowego, aby nie dopuscic¢ do ich
zsuniecia si¢ lub zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen.

Za pomocg, zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje, co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdujacymi sie na drodze
przemieszczania. Podnoszenie elementéw przy uko$nym utoZeniu liny, zawiesia jest niedopuszczalne.

Od powyzszej zasady mozna odstapi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczer sprawdzajacych wytrzymatos¢ i
stateczno$¢ zurawia. W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowa¢ linami zaczepionymi do
niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

Dojscia.

Do sktadowanej konstrukcji i do miejsca montazu powinny by¢ wyznaczone doj$cia w miejscach zapewniajgcych
bezpieczenstwo.

Migdzy sktadowanymi materiatami nalezy zachowac przej$cia o szeroko$ci, co najmniej 1,0m.

Dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania rob6t wystarczajaco o$wietlone.

Operacje i czynnosci montazowe.

Segregacja elementéw, ktore kolejno bedg pobierane do montazu, powinna by¢ prowadzona od razu po nadej$ciu
pierwszych transportéw konstrukcji.

Elementy jednego rodzaju nalezy sktada¢ w jednym miejscu, dbajac 0 wyeksponowanie ich numeracji.

Dostep zurawi transportowych do poszczegélnych stoséw elementdw jednego rodzaju musi by¢ dostatecznie wygodny.
Przemieszczanie elementéw na stdt montazowy lub na miejsce montazu nalezy wykonywac¢ zurawiami transportowymi
ciggnikami na platformach lub przyczepach ciggnionych, ewentualnie zurawiem montazowym, jesli konstrukcja jest
skladowana w sasiedztwie montowanego obiektu.

Scalanie elementdéw w podzespdt lub w blok konstrukcji | wykonywanie stykow montazowych przy scalaniu powinno odbywaé
sie na podstawie projektu technologii montazu, a potaczenie elementéw w podzespdt i blok na podstawie projektu
konstrukgj.

Elementy stanowigce cze$ci podzespotu blok nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem istnienia uszkodzen konstrukcji i powtoki
antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia nalezy usunag, styki oczyscic.

Przy scalaniu czesci do potaczen nitowanych liczba $rub montazowych, tzn. $rub zaktadanych do czasu zanitowania,
powinna wynosi¢ 20 do 30% ogotu otwordw potaczenia. Odstep $rub nie powinien by¢ wiekszy niz 500 mm.

Trzpienie uzywane do scalania (oprécz $rub) powinny mie¢ Srednice o 0,3mm mniejszg od nominalnej $rednicy otworu.
Liczba trzpieni powinna wynosi¢ 30% liczby $rub montazowych.

Sprawdzenie szczelinomierzem nalezy przeprowadza¢ w kilku miejscach réwnomiernie roztozonych na obwodzie
potaczenia. W potaczeniach przenoszacych docisk szczelinomierz 0,2 mm nie powinien wchodzi¢ gtebiej niz 20 mm miedzy
przylegajace powierzchnie.

Rozwiercanie otwordw na nity do projektowanej Srednicy jest dopuszczalne po zakoriczeniu scalania, po sprawdzeniu
wymiardéw podzespotow lub bloku, po wykonaniu strzatki montazowej oraz po odbiorze cze$ciowym powyzszych czynno$ci.
Przy scalaniu czesci do potaczen spawanych nalezy pole spawania elementéw oczysci¢ z rdzy, farby, zgorzeliny i innych
zanieczyszczen na szerokosci, co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony.

Poszczegolne elementy konstrukcji do spawania nalezy odpowiednio przygotowaé. Przygotowanie to polega na nadaniu
ksztattu lub zukosowaniu krawedzi blach oraz na ustawieniu ich w okreslonej odlegto$ci od siebie. Sposob uksztattowania,
zukosowania i odlegtosci krawedzi blach ze stali niskoweglowych i niskostopowych do spawania gazowego i tukowego
elektrodami otulonymi okre$lajg normy PN65/M69013 i PN75/M69014.

Montaz konstrukcji stalowych.
Montaz konstrukcji zgodny z dokumentacjg projektowa. Zapewni¢ stateczno$¢ montowanej konstrukcji.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.
Elementy konstrukcji stalowych podzielono na trzy grupy pod wzgledem rodzaju zabezpieczenia antykorozyjnego:
Al konstrukcje stalowe istniejace:
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«  stupy stalowe zewn. przy wejciach do budynku

- zabezpieczenie tradycyjne poprzez malowanie;

B/ podkonstrukcja lameli stalowych
- zabezpieczenie przez cynkowanie + malowanie proszkowe;

C/  konstrukcje balustrad, zamknigcia otwordéw stropodachu, drabiny zewn. systemowe - stal nierdzewna
- te elementy nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen.

Elementy z grupy A:

Konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna;
e warstwa |- podktad dwusktadnikowy poliamidowo utwardzany na bazie fosforanu cynku, grubo$¢ powtoki 120 pm;
» warstwa Il - farba powierzchniowa poliuretanowa, dwusktadnikowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym w

kolorze szarym grubo$¢ powtoki 60 um;

taczna grubos¢ warstw min. 180 um.

Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczysci¢, przygotowanie powierzchni SA2.5 wg 1SO 8501-02!

Dopuszcza sie zastosowanie innych alternatywnych rozwigzan zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania po uzgodnieniu

z projektantem konstrukgji.

Elementy z grupy B:
Zabezpieczenie przez cynkowanie - w tej sytuacji elementy mozna faczy¢ ze soba tylko za pomoca Srub ocynkowanych.
Jesli wystapi w trakcie montazu spawanie - miejsca spawow nalezy uzupetni¢ np. rodkiem (cynk w aerozolu).

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sq w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Wszystkie elementy konstrukciji stalowych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq i przepisami;

- poprawnoscig montazu, kotwienia, scalania konstrukcii;

- nalezytego stanu izolacji;

- sprawdzenia prawidtowo$ci natozenia powtok ochronnych;

- sprawdzenia poprawno$ci i prawidtowosci wykonania potaczenia urzadzenia technicznego z otoczeniem oraz wykonania
préby tego potaczenia wraz z pomiarem wymaganych parametréw, szczelno$ci potaczen miedzy elementami;

- wykonanie uszczelnien w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy Srodkéw nie reagujacych z elementem
wbudowanym;

- wykucie niezbednych otworéw montazowych;

- niezbedne obetonowanie otworéw wbudowanych w otwory montazowe;

- prace porzadkowe;

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje ocene:

- prawidtowo$ci potozenia budowli w planie;

- prawidtowos$ci wykonania podpdr konstrukcyjnych;

- odchytki geometryczne uktadu konstrukcyjnego;

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw np. szczelin dylatacyjnych;
- jako$¢ materiatéw i spoin;

- szczelno$¢ dla elementéw, ktdrych szczelno$¢ jest wymagana;

- stan elementdw konstrukciji i powtok ochronnych;

- stan i kompletno$¢ potaczen.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogéine”.
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7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét zawarte sq w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci
i jakosci.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogédlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatno$ci sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe.

PN-85/M-69775 Kontrola spawow.

PN-77/B-06200 Kontrola spawow.

PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg, przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.
PN-70/H-97052 Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

PN-71/1-1-97053 Malowanie konstrukcji stalowych, ogélne wytyczne.

PN-77/B-0620 Konstrukcje stalowe budowlane, wymagania i badania.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w
wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowania robét budowlanych warunki  techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST -01.06

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych dla zadania
,Gteboka termomodernizacja z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku wraz z budowa i przebudowg
towarzyszacej infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
murowych.

2. Materialy.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét murowych wg zasad niniejszej ST sg migdzy innymi:
- cegta budowlana petna kl. 15 25x12x6,5 mm,
- bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego 600 kg/m3, pidro-wpust z uchwytem montazowym 120 x 240 x 590,
- bloki silikatowe (Sciany wewnetrzne) - silikatowe E12 (EI30) - kl. 15 o0 wym. 33,3x19,9x12 cm ($ciany dziatowe),
- zaprawy budowlane zwykle,
- piasek do zapraw.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje
i mutu.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego
(obowigzkiem Inzyniera jest zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie).

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996.

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna iloS¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%. Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa. Odporno$¢ na uderzenie powinna byé taka, aby cegta
upuszczona z wysoko$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llosé

cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet,

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegta dziurawka klasy 5.

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
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Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 15%.

Wytrzymatos¢ na $Sciskanie 5,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/Mk

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Bloczki z betonu komoérkowego.
Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od cigzaru objeto$ciowego i wytrzymato$ci na $ciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258. Bloczki nalezy chroni przed zawilgoceniem.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,\Wymagania ogéine”.

4.2, Szczegdétowe wymagania dotyczace transportu.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Cegta ceramiczna petna powinna by¢ uktadana na $rodku transportowym na rab rownolegle do kierunku jazdy. Cegta
dziurawka oraz pustaki kominowe powinny by¢ uktadane na $rodku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w
jednakowej liczbie warstw, otworami w kierunku jazdy. Dodatkowo kazda warstw pustakéw kominowych powinna by¢
przetozona wyscidtka. Ewentualne wolne miejsca miedzy Scianami $rodka transportowego a zatadowanym stosem cegiet
powinny by¢ wypetione materiatem wysciétkowym.
Na placu budowy cegte petng uktada sie na terenie wyrdwnanym w koztach po 250 sztuk wg poszczegéinych klas, a cegte
dziurawke po 200 sztuk.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.
OgoIne warunki wykonania robdt zawarte sq w ST "Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonywania robot.
Wymagania ogoélne:
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie
wczesniej hiz po zakonczeniu Scian gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.
W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe. Bloczki uktadane
na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze
wznoszeniem muréw. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny byC zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Roboty nalezy rozpoczaé od pomiaréw. W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych montujemy oScieznice stalowe,
a w naroznikach katowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom géry oscieznicy zamontowa¢ 205 cm nad planowanym poziomem
podtogi. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykona¢ zaczynajac od wyznaczenia poziomu posadowienia belek
(ppbs). Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sasiadujacych i
innych otworéw znajdujacych sie w tej samej ptaszczyznie $ciany. Sciany w strefie podporowej wykonaé do poziomu 0 5 cm
nizszego od projektowanego ppbs. Nastepnie przystapi¢ do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15
0 konsystenciji plastycznej uktadajac w miejscu planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem i uktadajac na nim
belki. Po 7 dniach prowadzenia pielegnacji betonu mozna przystapi¢ do wykonania $ciany na nadprozu. Ustawienie i
rozebranie rusztowania w miare potrzeb.
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Mury z cegly petnej i bloczkow:

a) Spoiny w murach.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15
mm,

a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10 mm.

Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana
powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roznigcej sie wiecej niz o 5mm
nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W naroznikach, przy
otworach, zakoriczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty
petnej.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako$ci.

Materiaty:

Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornoé$ci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci cegty i bloczkéw przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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Dopuszczalne odchyiki dla murow przyjmowaé wg ponizsze] tabeli. TABELA Nr 1
Lp. Rodzaj odchylek dopuszczalne odch*_.rﬂr..i murq
mury spoinowane  |mury nie spoinowane

1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia

1. na jednym metrze diugosci 3 [i]
na catej powierzchni 10 20
Odchylki pionu

2 |pa wysokosci 1m 3 6
na wysokosci kondyanacji 6 10
na cate] wysokoscl 20 30
Odchylenia kafdej warstwy od poziomu

3 ham dtugosci 1 2
na catej diugosci 10 20
odchylenia wymiarow otwordw w Swietle o wymiarach
do 100cm szerokosé +6,-3 +6.-3

4 wysokosé +15.-1 +15-10
ponad 100cm szerokost +10.-4 +10,-4
wysokost +15-10 +15-10

Dopuszczalne odchytki wymiarowe 1 usytuowania Scian jedne] kondygnacji — TABELA Nr 2.

Klasa tolerancji
Odchylka (mm) NI N2
Wysokosé 1| diugosé dla kazdego pomieszczenia +20 +10
Usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi +10 15
pomiarowe]
Odlegtost sgsiednich Scian w swietle +15 +10
Odchylenie od pionu Sciany o wysokosci h h
300 400
10 lub 51ub "

Wygieci b & 10 lu 5 lub ——

ygiecie z ptaszczyzny Sciany 230 1000

7. Obmiar robot.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogéine”.

7.2, Szczegbtowe zasady obmiaru robét.
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt zawarte sg w ST ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru rohét.
Odbidr robdt murowych powinien odbyc sig przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
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zaswiadczenie, o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe, protokotu odbioru poszczegolnych etapdw robét
zanikajacych, protokotu . Wszystkie roboty objete w/w podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa pfatnosci.

9.1. Ogédlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatno$ci sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,

PN-EN 197-1:2002 Cement, Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu,
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw; PN-86/B-30020 Wapno.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST -01.07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU

CPV 45261000-4

AP4 Building Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji Arkadiusz Przysiek
62-100 Wagrowiec, os. Przy Skrzyzowaniu Rzek 1C/43, tel. +48 790 718 878
mail: biuro@ap4building, http://www.ap4building.eu

45|Strona



Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury — BRANZA BUDOWLANA STWiIORB

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu dla zadania ,Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Miescisku wraz z budowa, i przebudowa towarzyszacej infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji dachu oraz pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach.

2. Materialy.

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu konstrukcji i pokry¢ dachowych wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:

Segment A:

stropodach wentylowany: ptyty korytkowe na S$ciankach ceglanych azurowych. Nalezy usung¢ istniejacg izolacje
przestrzeni stropodachu przed wykonaniem nowej izolacji Ekofiber. Po rozbidrce istniejgcego pokrycia dachowego,
wszystkie zarysowania, spekania nalezy uzupeini¢, zagruntowa¢ a nastepnie zaizolowa¢ zaprawag wodochronng
polimerowo-cementowg wodo i mrozoodporng (zaktada sie 50% powierzchni). Powierzchnie betonu wyréwnawczego na
ptytach korytkowych nalezy oczysci¢, uzupetni¢ i naprawi¢, podtoze przygotowa¢ zgodnie z wytycznymi  wybranego
producenta papy. W kazdej sekcji stropodachu wydzielonej $ciankami azurowymi wykona¢ otwory montazowe 50x50cm w
ptytach korytkowych - 34szt. (bez naruszania $cianek bocznych). Po wykonaniu prac otwory montazowe przekry¢ blachg o
wymiarach 70x70cm gr.6mm ze stali 1.4301 - montowang klejem do podioza betonowego. Wykona¢ nowe otwory i
przewody wentylacyjne do przestrzeni stropodachu oraz zamurowac istn. otwory nie przewidziane do dalszej eksploatacji.
Segment B:

nad salg_gimnastyczng - stropodach niewentylowany z ptyt korytkowych opartych na dzwigarach strunobetonowych.
Istniejace pokrycie dachowe podlega catkowitej rozbiérce. Powierzchnie betonu wyrdwnawczego na piytach korytkowych
nalezy oczysci¢, uzupeini¢ i naprawi¢; podioze przygotowa¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta paroizolacii.
Wszystkie zarysowania, spekania nalezy uzupetni¢, zagruntowaC a nastepnie zaizolowaC zaprawg wodochronng
polimerowo-cementowg wodo i mrozoodporna (zaktada sie 100% powierzchni).

nad zapleczem i tacznikiem: stropodach wentylowany: ptyty korytkowe na $ciankach ceglanych azurowych. Nalezy usungé
istniejacq izolacje przestrzeni stropodachu przed wykonaniem nowej izolacji Ekofiber. Po rozbiorce istniejacego pokrycia
dachowego, wszystkie zarysowania, spekania nalezy uzupetni¢, zagruntowaC a nastepnie zaizolowaC zaprawg
wodochronng polimerowo-cementowg wodo i mrozoodporng (zaktada sie 50% powierzchni). Powierzchnie betonu
wyréwnawczego na ptytach korytkowych nalezy oczysci¢, uzupetni¢ i naprawi¢, podioze przygotowaé zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta papy. W kazdej sekcji stropodachu wydzielonej Sciankami azurowymi wykona¢ otwory
montazowe 50x50cm w ptytach korytkowych - 15szt. (bez naruszania $cianek bocznych). Po wykonaniu prac otwory
montazowe przekry¢ blachg o wymiarach 70x70cm gr.6mm ze stali 1.4301 - montowang klejem do podtoza betonowego.
Wykonaé nowe otwory wentylacyjne do przestrzeni stropodachu oraz zamurowac istn. otwory nie przewidziane do dalszej
eksploatacii.

Segment C:

stropodach niewentylowany z ptyt korytkowych opartych na dzwigarach stalowych. Po rozbiérce istniejacego pokrycia
dachowego, wszystkie zarysowania, spekania nalezy uzupetni¢, zagruntowaC a nastepnie zaizolowaC zaprawg
wodochronng polimerowo-cementowg wodo i mrozoodporng (zaktada sie 50% powierzchni). Powierzchnie betonu
wyréwnawczego na ptytach korytkowych nalezy oczysci¢, uzupetni¢ i naprawi¢, podioze przygotowaé zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta papy.

Projektowane pokrycie dla wszystkich segmentow:
v’ papa termozgrzewalna w technologii Szybki Profil SBS min 5mm z posypka
v papa podktadowa w technologii Szybki Profil SBS min 3mm
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Wszystkie obrobki wykonaé z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm. Wszystkie obrébki blacharskie wykona¢ jako
systemowe; montowa¢ na desce impregnowanej lub ptycie OSB i membranie systemowej. Pasy podrynnowe, blachy okapu
wykonac z blachy cynkowo tytanowej gr. 1,00mm pokrytej dodatkowo ochronnymi powlokami chlorokauczukowymi lub na
bazie zywic akrylowych; Pasy podrynnowe, blachy okapu montowa¢ w sposob przedstawiony na rysunkach dedykowany dla
konkretnych elementéw np. montaz do $cianki kolankowej wkretami do betonu z podktadkami EPDM co 20cm, montaz do
belek drewnianych i ptyt OSB (belki drewniane impregnowane nalezy osadzi¢ na warstwie papy i montowaé¢ do korony $cian
w sposob oznaczony na rysunkach). Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowej do rynien o srednicy 150 i dale;
do rur spustowych o Srednicy 120 mm z blachy cynkowo-tytanowe;j gr. 0,70mm pokrytej dodatkowo ochronnymi powtokami
chlorokauczukowymi lub na bazie zywic akrylowych. Nie dopuszcza sie montowania blachy bezposrednio do podtoza
betonowego. Pomiedzy podtozem betonowym i blachg nalezy zastosowaé maty strukturalne warstwowe z warstwg,
drenazowg. Spadki wszystkich rynien min 0,5%. Parapety zewnetrzne aluminiowe z 2% spadkiem.

Zadaszenia systemowe:

Typowe, standardowe daszki szklane o wymiarach 250-300cm (L) x 100cm (S) z odciagami na konstrukcji ze stali
nierdzewnej. Odciggi montowaé do belki poziomej montowanej do ciany co min. 30cm. Szkolone szklem bezpiecznym.
Obliczenia statyczne doboru grubo$ci szkta po stronie wybranego producenta. Daszki muszg zapewnia¢ spetnienie stanow
SGN i SGU dla przeniesienia obcigzen normowych z uwzglednieniem tzw. ,worka $nieznego”. Montaz daszkéw wg instrukcji
technicznej wybranego producenta daszku.

Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac aprobaty techniczne, atesty etc.

Materiaty stosowane do robét dekarskich oraz do wykonywania izolacji wodochronnych taraséw powinny mie¢:

- certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm  polskich, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego uznang za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
winny by¢ oznaczone znakowaniem CE.

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, w przypadku wyrobéw podanych
w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

4.Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.
4.2, Szczegdétowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie rohét.

5.1. Ogéle zasady wykonania robét.
Ogole zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.
Roboty wykonania i montazu konstrukcji i pokrycia dachu nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq przy udziale Srodkéw,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i
rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacija projektowa,

Przykrycie samonos$ne zbiornika z laminatu — wg wytycznych producenta.

Warunki przystapienia do robét pokrywczych papa.

Do krycia potaci dachowej papg mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podktadu z dokumentacjg techniczng,

- po oczyszczeniu potaci dachowej z rznych zanieczyszczen (wiordw, cegiet, gruzu),
Krycie dachu papg winno by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5I1C.
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Do klejenia papy powinny by¢ stosowane lepiki asfaltowe na zimno. Pierwsza warstwa papy (papa asfaltowa podktadowa)
powinna by¢ przybita do desek gwozdziami. Potaczenia miedzy pasami papy na zaktad, - lepik na zimno. Warstwe papy
termozgrzewalnej podktadowej nalezy przyklei¢ lepikiem do papy asfaltowe]. Zaktady paséw papy termozgrzewalnej
podktadowej — taczenie poprzez zgrzewanie palnikiem propan-butan. Warstwe papy termozgrzewalnej wierzchniego
przyklei¢ nalezy do papy podktadowej, taczenia - zgrzewanie palnikiem.

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych zgrzewalnych.

- prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C;
nie nalezy wykonywacé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze;

- w migjscach dylatacji konstrukcyjnej dachu, po obu stronach szczeliny dylatacyjnej zgrza¢ do podtoza betonowego pasek
papy o szer. 25 — 30 cm dociety z papy podktadowej oraz uformowac wygiecie (zaktad) w kierunku szczeliny;

- na wczes$niej przygotowane i zagruntowane podtoze utozy¢ ,na sucho” pape perforowana tj. bez klejenia do podioza. Pasy
papy uktada¢ na 2-3 cm zaktad. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z poditozem nastepuje poprzez otwory w papie
wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w odlegtosci 50 cm od : paséw przyokapowych, komindw, Scian i
wytazéw dachowych. Pasy niepokryte papa wentylacyjng uzupetni¢ papa podktadowa;

- jako podktadowa warstwe wodoszczelna nalezy zastosowac pape asfaltowa modyfikowana na osnowie z widkniny
poliestrowe]. Pape uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu i zgrzewa¢ do podtoza na catej powierzchni. Przed utozeniem
papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przycieciu, zwina¢ ja z dwdch koricow do $rodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczeéniej pasie
papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i wtopi¢ posypke na catej szeroko$ci zaktadu
szpachelka.

Pape uktada¢ na zaktady podtuzne 10 cm i zaktady poprzeczne 12 — 15 cm. Pape podktadowa przy okapach zakoriczy¢ ok.
5cm przed krawedzig zagiecia obrdbki blacharskiej pasa okapowego.

- miara jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szeroko$ci 0,5 — 1 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz_ brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad watkiem z silikonowa rolka.

- wierzchnia warstwe wodoszczelna wykona¢ z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z widkniny poliestrowej. Pape
nalezy zgrzewa¢ na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktady podtuzne papy 8 cm, poprzeczne 15 cm. Sposob
uktadania i zgrzewania jak dla papy podktadowej. Pape nawierzchniowa przy okapach zakoriczy¢ ok. 1 cm przed krawedzig
zagiecia obrobki blacharskiej pasa okapowego.

- w poszczegdlnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie przy kryciu
dwuwarstwowym o 1/2 szeroko$ci arkusza;

Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie.

Odcinki rynien taczy¢ na zaktad zgodnie z zaleceniami producenta - zaktady wykonac w kierunku sptywu wody; rynne
zakonczy¢ denkami. Rynny mocowaé¢ za pomocg uchwytow rynnowych rozstawionych w odlegtosciach nie wiekszych niz
0,5m. Uchwyty wpusci¢ w podfoze na gtebokos¢ réwng grubosci uchwytu. Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5-2%.

Rury spustowe mocowac do $ciany za pomocg uchwytéw w rozstawie, co 3m — potaczenie rury spustowej z rynng wykonaé
za pomocaq sztucera. Obrobki z blachy nie stosowaé bezposrednio na betonie lub zaprawie.

Nie dopuszcza sie montowania blachy bezposrednio do podtoza betonowego. Pomiedzy podtozem betonowym i blachg
nalezy zastosowa¢ maty strukturalne warstwowe z warstwg drenazowa. Arkusze blachy taczy¢ na rabek pojedynczy lezacy o
szerokosci 15-20mm lub podwojny stojacy o wysokosci 20-30mm.

Przy szeroko$ci obrébek od 30 do 80cm wykona¢ dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej umieszczonej w odlegtosci
30cm od krawedzi, przy pomocy gwozdzi blacharskich.

Przy szerokoSci obrobki powyzej 80cm wykona¢ mocowanie do dwdch listew trapezowych - obrdbki blacharskie pokry¢ z
blachy trapezowej wykonywa¢ z blachy o grubo$ci 0,552mm i zabezpieczy¢ przed korozjg powtokg cynkowa, powtokg
cynkowg, pasywowang lub powtokg cynkowg powlekang tworzywami sztucznymi lub lakierami ochronnymi.

Obrébki mocowac do blach za pomoca nitéw jednostronnych.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakorczeniu prac pokrywczych.
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7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
OgoIne zasady obmiaru robét zawarte sq w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2, Szczegbtowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét zawarte sq w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbiordw czesciowych.
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
pokrycia potaci dachowych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych.

Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbiér cze$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadno$ci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi.

W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbior kocowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z
urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania

- rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatno$ci sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

Pokrycie dachu. Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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Rynny i rury spustowe. Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym
podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odporne;
na korozje, uktadanych na ciggtym podfozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

PN-EN 13707:2006+A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe.

Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej tresci.

AP4 Building Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji Arkadiusz Przysiek
62-100 Wagrowiec, os. Przy Skrzyzowaniu Rzek 1C/43, tel. +48 790 718 878
mail: biuro@ap4building, http://www.ap4building.eu

50|Strona



Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury — BRANZA BUDOWLANA STWiIORB

ST -01.08

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych
i wewnetrznych dla zadania ,Gteboka termomodernizacja z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowg towarzyszacej infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wykonania tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

2. Materialy.

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tynkow zewnetrznych i wewnetrznych wg zasad niniejszej ST sa;

- wewnetrzne cementowo-wapienne grubo$ci 1,5 cm.

- wewnetrzne cienkowarstwowe silikonowe na warstwie zbrojonej

- zewnetrzne:
Tynki ponad cokotami wykonaC jako cienkowarstwowe silikonowe lub polisilikonowe elewacyjne gr. 2mm barwione w
masie, wodoodporne, mrozoodpome, elastyczne, samoczyszczace, odpome na porastanie, o bardzo wysokiej
paroprzepuszczalno$ci, wysokiej odpornosci UV. Siatka o gramaturze 210g/m? — z widkna szklanego, alkaidoodporna, wodo i
mrozoodporna. Nalezy stosowa¢ elementy systemowe jak listwy, kapinosy, obrobki cokotowe itp. Elewacje zaleca sie
wykona¢ w systemie ocieplen ETICS. Kolorystyka zgodnie z kolorystyka elewacji. Szczegoing uwage nalezy zwroci¢ na
odpowiednig kolorystyke wybranych osciezy okiennych (nalezy ja wykona¢ zgodnie z wizualizacjami obiektu). Poziome
linie widoczne na elewacji w wizualizacjach nalezy wykona¢ za pomoca listew boniowych szeroko$ci 3cm i gtebokosci 2cm
malowanych w kolorze RAL 6018 lub 7011 (po probkach wykonanych przez Wykonawce na budowie ostateczny wybér
rezerwuje si¢ dla Inwestora).
Cokoly — tynk mozaikowy dekoracyjny elewacyjny. Siatka o gramaturze 210g/m? — z wiokna szklanego, alkaidoodporna,
wodo i mrozoodporna. Elewacije zaleca sie wykona¢ w systemie ocieplen ETICS.

Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolno$ci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiarédw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty. Do gtadzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
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wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych
kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.
Skiad poszczegdlnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN- 90B/-14501.

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowe;
i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 MPa,

- odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,
- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchyler od wymagar normy.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.
4. Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2, Szczegdotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazddw. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1.0g6Ine zasady wykonywania robét.
Ogodlne warunki wykonania robét zawarte sq w ST "Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonywania robot.
0golne zasady wykonywania tynkoéw.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podtozy.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby $cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mieC wptyw na jako$¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys). Nalezy pamieta przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze
pod tynk musi by¢:

- rowne,

- no$ne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskazaé
mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméw.
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Sprawdzenie podtoza pod tynk.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez whasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy
postuzyc¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania. Préba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni
pod tynk. Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chtonno$¢ podioza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w
wielu miejscach czystg woda, Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancii, aby nie powodowaty zbyt duzych
réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru

- przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnag.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5 mm.

Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnié¢ najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie
stosowaé w tym celu obrzutki wstepne;j).

Wykwity (naloty, ,wloski" - sdl krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnosé tynku do podtoza, musza zostaé
bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitow
i przy pomocy specjalistow zastosowac¢ skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac¢ odpowiedniego przygotowania.
Ocena wiasciwosci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk. Podane
wymagania dotyczace podioza pod tynk musza byé spemione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegolnionych warunkdw
(narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdinych etapdw robot) majg znaczacy wptyw na jako$¢ prac
tynkarskich. Mogg wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie
przyczyng pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby
odpowiednio dostosowaé powierzchnig obrzutki (lub jej szorstko$ci) do rodzaju tynku wierzchniego.

- Wptyw warunkéw pogodowych.

Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w
szczegbInosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

- Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wplyw na sposdb przeprowadzenia prac
tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub
obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczaco
poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

- Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu.
Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajacq wode. Szkody te przybierajg postac
tluszczace;j sie plytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatos¢.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura
obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu
oraz podioza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkdw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.
Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

- Srodki zwiekszajace przyczepnosé dla tynkow wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowaé specjalne zaprawy oraz szlamy
zwigkszajace przyczepnosc.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnosé (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sq zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje,
dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez diugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowe; itp.,
podane sg w opisie produktu.

- Szlamy zwiekszajace przyczepnosg.

Szlamy zwiekszajace przyczepno$¢ sgq wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspers;ji)
zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie
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nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy
nanies¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

Wykonywanie tynkdéw zwyktych cementowo-wapiennych.

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastepujgcych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore whija sig, co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dokota
whitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie migdzy plackami narzuca
sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i
wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.
Obrzutke wykonuije sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm na suficie.
Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje réwnanie go za pomoca faty. Narzut w narozach wykonuije sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.

- Wykonanie gtadzi.
gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze$wicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa
powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza si¢ paca.
Po stezeniu gtadzi zaciera sie jq packg drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykoriczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomocg pedzla.

Wykonanie gtadzi gipsowych.

Mase szpachlowg naktada si¢ na powierzchnig rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W
miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sig, aby przed wykonaniem gtadzi wypemié
duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacq od dotu ku
gorze. W przypadku sufitbw mase szpachlowa naktada sie pasami w kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciaggnac pace
,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnos$ci nalezy usuna¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate
niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci
podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé bezpo$redniego
nastonecznienia i przeciggbw oraz zapewniC wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykoniczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnigciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowaC preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowa¢ emulsja.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte s w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako$ci.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze;
niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej o dt. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2
mm na 1 m i nie wigksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogéine”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét.
Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét zawarte sq w ST ,Wymagania ogélne”.
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8.2. Szczegotowe zasady odbioru rohét.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania wg
pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatno$ci sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i Wytrzymato$ciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,

PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymog6w okre$lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-01.09

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich dla zadania
,Gteboka termomodernizacja z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku wraz z budowa i przebudowg
towarzyszacej infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
malarskich.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow i urzadzen.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét malarskich wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:

Roboty malarskie wewnetrzne.

Z uwagi na wymiang opraw o$wietleniowych na nowe, sufity we wszystkich pomieszczeniach nalezy pomalowaé farba
lateksowa. Kolor farby: bialy. Przed malowaniem nalezy przeszpachlowaé uszkodzone miejsca i na catej powierzchni sufitdw
wykona¢ gtadzie gipsowe szlifowane.

Na catej powierzchni $cian i osciezy, w ptaszczyznie ktdrych bedzie wymieniana stolarka okienna nalezy przetrze¢ istniejace
tynki; wykona¢ gtadzie gipsowe szpachlowane i pomalowa¢ $ciane farbg lateksowg w kolorze nawigzujacym do koloru
pozostatych cian.

W oznaczonych pomieszczeniach docieplanych od wewn. $ciany pomalowaé farbg silikonowg wodoodporna,
paroprzepuszczalng, elastyczng, tatwo zmywalna, bardzo dobrze kryjaca.

Roboty malarskie zewnetrzne.

Tynki elewacyjne cienkowarstwowe silikonowe lub polisilikonowe barwione w masie gr. 2mm - nie wymagajg dodatkowego
malowania.

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie mozna
stosowa¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Parametry techniczne
dla farb, wydajno$¢ i czas schnigcia zgodnie z kartg techniczng producenta. Wskazdwki BHP i p.poz. zgodnie z kartg
techniczng producenta.

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Rozcieniczalniki.

Rozcienczalniki dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta farby
i odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz zakresem ich stosowania.

Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

Materialy powinny posiada¢ wszelkie atesty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w
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sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985).

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Og6lne zasady wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sg w ST "Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrowna¢ i wygtadzi¢ powierzchnig¢ przeznaczong do malowania. Naprawi¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni. Malowanie konstrukc;i
stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu
innych przedmiotéw w Scianach.

Podktady pod powtoke malarskg powinny byé dostosowane do:

- rodzaju podioza,

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobdw malarskich),
- miejsca i warunkow malowania.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej, iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robdt malarskich nalezy
sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb. Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie
zimowym.,

Powierzchnie elementow lub konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny byc¢:

- oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usuniete przez skucie, a
nastepnie przeszlifowanie,

- gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajace z powierzchni betonu, ktore
nie moga by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjna,

- wigksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i ztacza prefabrykatow oraz inne niepotrzebne otwory nalezy wypetni¢
zaprawa cementowa, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby réwno$¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w
naprawianych miejscach odpowiadata rownosci otaczajacej powierzchni,

- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usung¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodg z dodatkiem
detergentdw i nastepnie sptukanie czystg woda.

Podtoza tynkowe powinny:

- pod wzgledem doktadno$ci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkdw zwyktych lub pocienionych,
a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie zaprawa i zatarte do lica:
w przypadku podtozy gipsowych — zaprawg gipsowa, dla pozostatych podtozy — zaprawg cementowa lub cementowo-
wapienna,

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczeh mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) chemicznych (wykwity
sktadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku,
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- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny byé zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen
producenta materiatdw malarskich.

Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez prze$witdéw, plam i odpryskéw. Nie powinny $cieraé
sie ani obsypywaé¢ przy potarciu migkkg tkaning bawetniang lub wetniana. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza sie
$lady pedzla.

Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywa¢ smug, plam, prze$witéw podtoza, $lady pedzla i odpryskéw. Dopuszcza sie
chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego podioza. Powioki nie powinny sie $cieraé przy
potarciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potaczen o innym odcieniu i natezeniu.

Nie dopuszcza sig widocznych plam lub zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi. Przy zastosowanej powloce malarskiej w
zaleznoSci od producenta nalezy Scisle przestrzegaé wytycznych technologii wykonywania robét malarskich, opracowanych
przez producenta.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte s w ST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidfowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonaé
powtornie.

7. Obmiar robaét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
OgoIne zasady obmiaru robét zawarte sq w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt zawarte sg w ST ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.
Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub
$wiadectwach. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich na stwierdzeniu réwnomiernego rozilozenia farb,
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jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
$ladéw pedzla. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, sprawdzenie odpornosci na zarysowanie, sprawdzenie
przyczepno$ci podtoza i odpornosci powtoki na zmywanie.

Wyniki odbioru materiatéw i rob6t powinny byé wpisane kazdorazowo do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatno$ci sq zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe metody badan,
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe,

PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt izolacyjnych dla
zadania: ,Gteboka termomodernizacja z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w Mie$cisku wraz z budowg,
i przebudowa towarzyszacej infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
izolacyjnych.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoline.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét izolacyjnych wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
- tadma uszczelniajaca,
- klej/hydroizolacja do XPS (bezpieczna dla styropianu)
- zaprawa wodochronna polimerowo-cementowa
- papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
- folia fundamentowa PVC gr. Tmm
- folia budowlana 0,5mm na styropianie
- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) >0.2 mm,
- wodoszczelny $rodek uszczelniajacy
- folia LDPD gr.0,3mm ukfadana na zakfad
- dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa
- powtoka bitumiczna uszczelniajaca,
- roztwor asfaltowy do gruntowania,
- lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco,
- masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na zimno,
- pyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS
- plyty ze styropianu EPS
- ptyty z wetny skalnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen
- docieplenie z widkna celulozowego (Ekofiber)
- izolacja termiczna z ptyt PIR 2x100mm w obustronnej oktadzinie z widkna szklanego
- aczniki z trzpieniem
- zaprawa klejowa do plyt styropianowych

Papa termozgrzewalna podktadowa ( PN-B-27618:1991 ).

Papa termozgrzewalna podktadowa jest produkowana na osnowie z wiokien szklanych powleczonym asfaltem
modyfikowanym elastomerami ( SBS ). Powierzchnia zewnetrzna pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna, strona
spodnia zabezpieczona tatwotopliwa folia z tworzywa sztucznego. Parametry techniczne: osnowa: welon z wtdkna szklanego
80 g/m2; masa powlokowa: asfalt modyfikowany SBS, wypetniacz; sita zrywajaca wzdtuz : min. 300 N; sita zrywajaca w
poprzek : min. 200 N; wydtuzenie wzgledne wzdtuz : do 2 %; wydtuzenie wzgledne w poprzek : do 2 %; odporno$¢ na
zginanie na zimno : do - 20 stopni Celsjusza; odporno$¢ na wysoka temperature: + 100 stopni Celsjusza. Pape nalezy klei¢
do podtoza metoda zgrzewania.

Pape nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Pape przechowuje sie w jednej warstwie w pozycji stojacej, zabezpieczonej przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia ( PN-B-27618:1991 ).
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia jest produkowana z wysokiej jakosci asfaltdw modyfikowanych elastomerami (SBS).
Osnowe stanowi tkanina szklana o wysokiej wytrzymato$ci na rozerwanie. Powierzchnia zewnetrzna pokryta jest
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gruboziarnista posypka papowa, wzdtuz jednego brzegu wstegi papy znajduje sie pas masy asfaltowe] nie pokryty posypka,
lecz pasem folii z tworzywa sztucznego. Strona spodnia jest zabezpieczona tatwopalng folia z tworzywa sztucznego.
Parametry techniczne: osnowa: tkanina szklana 200 g/m2; masa powtokowa: asfalt modyfikowany SSBS, wypetiacz; sita
zrywajgca wzdtuz: min. 900 N; sita zrywajaca w poprze: min. 900 N; wydltuzenie wzgledne wzdtuz: do 2 %; wydtuzenie
wzgledne w poprzek: do 2 %; odporno$¢ na zginanie na zimno : do - 20 stopni Celsjusza; odpornos¢ na wysoka temperature
: 4+ 100 stopni Celsjusza.

Pape nalezy klei¢ do podfoza metoda zgrzewania lub mozna mocowa¢ takze mechanicznie. Pape nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych. Pape przechowuje sie w jednej warstwie w pozycji stojacej,
zabezpieczonej przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

Ptyty styropianowe.

Plyty styropianowe winny spetnia¢ wymogi normy PN-B-20130/Az1:2001.

Do wykonania izolacji nalezy stosowa¢ styropian o w odmianie FS — samogasnacej — zawierajacej srodki obnizajace
palnosg.

Ptyty styropianowe nie powinny reagowac¢ chemicznie z zadnym statym materiatem budowlanym, jakie mozna spotka¢ na
placu budowy, nie zawiera¢ Zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, by¢ odporne réwniez na dziatanie wszelkiego
rodzaju kwaséw, na starzenie. Niegnijacy w wilgotnym $rodowisku, zachowujacy swoje wiasciwosci fizyczne, ksztalt i
wymiar, nie chtongc wilgoci. Stosowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujacymi normami,
winny posiada¢ aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajgce je do stosowania.

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatdw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych hydroizolacje.
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze
elektryczne,
przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,
b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,
c) do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatow
izolacyjnych,
d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,
e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,
f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2, Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu.
Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rdwnomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.
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Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé
sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogéine warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonania robé6t zawarte sq w ST "Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robét.

Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy.

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuije sie na podtozach:

- betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

- Z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania
ogolne:

- powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkow,
wypukltosci, peknig¢ (luzne czesci nalezy usunag¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosSci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢
zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

- potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz
3 c¢m lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45°na szerokosci i wysoko$ci co najmniej 5 ¢cm od krawedzi (sposéb ich
wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

- podfoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta
wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okrelonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podioze nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej.
Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powtoka gruntujaca powinna
by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac¢ dobrg przyczepno$¢ do podioza.

Przygotowanie podktadu.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nafn obcigzenia. Powierzchnia
podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona.

Gruntowanie podkiadu.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa,. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki
gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje termiczne pionowe.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Piyty nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe
uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy
wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowaé ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe $ciany. W czasie
przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

Izolacje termiczne poziome.

Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ rowne i czyste. UtoZenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy
ksztattownikami konstrukcji nosnej $cian i dachu Warstwa izolacyjna powinna byé ciagta i mie¢ statg grubo$é. Piyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem
siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubo$¢. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki
sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrodet.
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Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktada¢ sie z jednej lub
dwaéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w sposéb ciagty na catej powierzchni. Izolacje
przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga,
by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach. Do klejenia pap
asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegoéinymi warstwami izolacii
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych.

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacjg, powinny by¢ wykonane z
nastepujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku
stosowania do izolacji preparatéw penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajacych
rozpuszczalniki.

Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy murowanych.

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15MPa, a mur nalezy wykonaé na zaprawie
cementowe;.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta
wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie
zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

NajczeSciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od
+35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podioza powinny byé co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury
punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreSlonymi przez producenta stosowanych
preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W
przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w
wykopach o szerokos$ci nie mniejszej niz 60 cm.

Jezeli glebokos$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych,
odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii
gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co
najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom
zwierciadta wody nalezy utrzymaé przez caly okres wykonywania robé6t hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia
izolacji warstwa dociskowa,

Montaz izolacji krok po kroku.

Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatu wbudowywanego nie
moze wynosi¢ mniej niz +5°C i wiecej niz +25°C. Nie nalezy wykonywac robot przy silnym wietrze lub intensywnym
nastonecznieniu. Niezwigzane materialy (zaprawe zbrojaca, tynki) nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem deszczu.
Nalezy stosowaC siatki zabezpieczajace na rusztowaniach. Zaleca sie, by ocieplenia byly wykonywane zrusztowan
stacjonarnych.

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, wolne od kurzu i oleju, a tynki organiczne oraz zluszczajace si¢ powtoki malarskie nalezy
usunag¢. Nierownosci Scian przekraczajace 1 cm niwelujemy zaprawg wyréwnujgca. Powierzchnig Sciany — otynkowang lub
nieotynkowang — nalezy oczy$ci¢ mechanicznie (szczotkami) lub zmyé wodg pod duzym ci$nieniem. Silnie chtongce podtoza
nalezy zagruntowa¢ $rodkiem gruntujacym, zmniejszajacym ich chtonnosg.
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Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, skrzynki Zaluzji, parapety muszg by¢ zamontowane przed rozpoczeciem robot
ociepleniowych. Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakoriczen obrébek blacharskich
od powierzchni elewaciji oraz na ich odpowiednie wyprofilowanie, umozliwiajace prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.
Przed rozpoczeciem robét ociepleniowych nalezy wyznaczyé wysoko$¢ cokotu i zaznaczyc ja linig pozioma. Listwa cokotowa
powinna by¢ montowana na wysokosci ok. 30-140 cm od poziomu terenu, przy uzyciu minimum 5 tacznikéw na 1 m.b. listwy.
Listwe nalezy zamocowaé zawsze w pierwszym i ostatnim otworze. Nieréwnosci podifoza mozna skorygowaé podktadkami
dystansowymi. Na narozach budynku listwe przycinamy pod katem, zaginamy i montujemy ztacza. Listwa cokotowa musi by¢
zamocowana wokot catego budynku idealnie w poziomie.

Klej nalezy przygotowa¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta zawartymi na opakowaniu. Plyte zaleca sie potozyé na
wczesniej przygotowanej rownej powierzchni, umozliwiajacej swobodny dostep do niej z kazdej strony. W przypadku piyt
dwugesto$ciowych klej nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ nieoznakowang napisem. W przypadku ptyt jednogestosciowych np.:
klej mozna nanosi¢ dowolnie na jednej z dwdch stron.

Klej mozna naktada¢ m.in. metodg ,obwodowo punktowa” w przypadku duzego formatu piyt lub ,grzebiebieniowa” dla piyt
lamelowych. Zawsze nalezy zacza¢ od naniesienia cienkiej warstwy zaprawy klejacej na plyte w celu zagruntowania
powierzchni wetny skalnej. Nastepnie naktadamy wtaéciwg warstwe zaprawy klejowej na zagruntowang powierzchnie.

Plyty nalezy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac je do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzacej z boku ptyty
zaprawy klejacej usuwamy tak, by nie byla widoczna na stykach ptyt. Na narozach budynku ptyty powinny by¢ utozone w
sposéb zapewniajacy ,przewigzanie”.

W celu prawidlowego uksztattowania krawedzi naroza, pozostawione wysunigte piyty obcinamy nozem wzdtuz faty i
szlifujemy pacg obtozong gruboziarnistym papierem $ciernym.

Po przyklejeniu plyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, wcelu wyrdwnania ewentualnych nierdwno$ci, nalezy
przeszlifowaé je pacq oblozong gruboziarnistym papierem $ciernym, az do uzyskania wymaganej doktadnosci
wykonywanego ocieplenia.

Naroza okienne i drzwiowe nalezy izolowa¢ catymi ptytami, odpowiednio je docinajac.

Potaczenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: oScieza okienne i drzwiowe, parapety, dachy i balkony,
powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeliny wypetnionej materiatem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalng
elastyczng tasma. Do oScieznic okiennych oraz drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewni¢ miejsce na
ocieplenie oscieza wetng o minimalnej grubosci 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas
prowadzenia robot, przyklejamy do listwy folie ochronna, ktérg odrywamy razem z tasma klejacq po wykonaniu ocieplenia.
Mocowanie tacznikami ptyt (w miare potrzeb) wykonujemy nie wcze$niej niz po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomocg
tacznikéw z tulejkg oraz talerzykiem z tworzywa sztucznego oraz stalowym rdzeniem dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Rodzaj tacznikdw mocujacych (wkrecane lub wbijane) oraz ich diugo$¢ powinny by¢ dostosowane do podtoza, grubosci
warstwy termoizolacyjnej uktadu ociepleniowego i wystepujacych obcigzen statycznych.

Przed przystapieniem do wykonania warstwy zbrojacej warto zastosowac siatki ostonowe na rusztowaniu, w celu ochrony
elewacji przed niekorzystnym dziataniem warunkow atmosferycznych. Zaprawe zbrojaca nalezy przygotowa¢ zgodnie ze
wskazdwkami na opakowaniu. Przed przystapieniem do nakfadania zaprawy zbrojacej nalezy wyszpachlowaé wszystkie
otwory okienne i drzwiowe (0S$cieza), a naroza osciezy dodatkowo zazbroi¢ listwg narozng z siatka.

Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wtopi¢ pod katem 45° dodatkowe pasy siatki z wiokna szklanego
o wymiarach 35 cm x 20 cm, gdyz w miejscach tych powstajq zwiekszone naprezenia, ktdre mogq przyczynia¢ sie do
powstawania rys. W miejscach zatapiania pasow siatki zaprawe zbrojaca nalezy silnie $ciagnag.

Pierwszym etapem natozenia zaprawy zbrojacej jest gruntowanie powierzchni skalnej wetny cienkg warstwa zaprawy
zbrojacej gtadka strong pacy. Nastepnie naktadamy wtasciwg warstwe zaprawy za pomocg pacy zebatej 0 zebach 10 mm x
10 mm, rozprowadzajac jg réwnomiernie po powierzchni piyty.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
OgoIne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosSci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,
- stan opakowan (oryginalno$é opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,
- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
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Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja;

- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow hydroizolacyjnych, w
tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadno$cig

do 1 mm.

Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.

Pekniecia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.

Zapylenie powierzchni nalezy oceni€ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej
specyfikacji techniczne;.

Wilgotno$¢ i temperature podioza nalezy ocenic przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielkoSci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skosow stykow roznych ptaszczyzn podiozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegotowej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

7.2, Szczegbtowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét zawarte sq w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania wg
pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Odbiér przeprowadzi¢ przed zakryciem robét.
9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
OgoIne zasady pfatnosci sq zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe. Instrukcje wybranych
producentow.

PN-EN 15101-1:2013 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z celulozy w postaci luzne;.

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
- Specyfikacja

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13172:2008 Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodnosci
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PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych —
Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wiasciwosci wyrobdw podktadowych — Cze$¢ 1:
Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe.

PN-EN 13956: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych —
Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej —
Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacii
przenikania pary wodnej — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej —
Definicje i wiasciwosci.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Piyty styropianowe (PS-E).

PN-73/C-89071 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie sztywnych tworzyw porowatych.
PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-EN 1603+AC:1999 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w statych normalnych
warunkach laboratoryjnych

PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych
warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych.

PN-EN 1606+AC:1999 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie pefzania przy ciskaniu.

PN-EN 1608+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatosci na rozcigganie réwnolegte do
powierzchni czotowych.

PN-EN 12430 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie zachowania pod obcigzeniem punktowym.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na goraco.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA OTWOROWA
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej
dla zadania ,Gteboka termomodernizacja z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w Miescisku wraz z budowg
i przebudowa towarzyszacej infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie stolarki
okiennej i drzwiowej.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét stolarki okiennej i drzwiowej wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:

Stolarka okienna i zestawy fasadowe.

przyjeto stolarke okienng aluminiowg w systemie o wysokiej izolacyjnosci termicznej. Stolarka wyposazona w nawiewniki
automatyczne higrosterowalne. Okna wyposazy¢ w system rozszczelnienia gwarantujacy infiltracje powietrza z zewnatrz.
Mikrowentylacja. Skrzydta z profili aluminiowych; Rama z profili aluminiowych. Okucia obwiedniowe, systemowe. Okna
piwnic i parterow wyposazy¢ w okucia antywlamaniowe. Klamki ze stali nierdzewnej w wykonczeniu szczotkowanym.
Blokada obrotu klamki. Szkto zespolone o wysokich parametrach izolacyjnosci termicznej. Wspdtczynnik przenikania ciepta
dla zestawu Uw<0,8 W/m?K. Przepuszczalno$¢ $wiatta Lt 68-80% (dla szkla przeziernego). Wspotczynnik catkowite]
przepuszczalno$ci energii stonecznej (Solar Factor) na poziomie g<0,5 (50%). Docelowe grubosci poszczegolnych tafli szkta
- wg obliczen statycznych dostawcy szkta. Dostawca okien ma obowigzek dobra¢ odpowiednie szklenie w zakresie grubosci
i rodzaju poszczegdlnych tafli szkta, zgodnie z podanymi wymaganiami i wymiarami okien. Szkto obustronnie bezpieczne.
Okna uchylno-rozwieralne lub wg oznaczen w czesci graficznej opracowania. Okna piwnic i parteru w wersji
antywtamaniowej. Zestawy fasadowe z samozamykaczami: samozamykacze nawierzchniowe z szyng $lizgowa z regulacjg
predkosci zamykania drzwi oraz blokadg potozenia otwarcia, kolor srebrny. Dla okna typ O1 dedykowanego dla
pomieszczenia B.1.15 - do potowy wysokoSci okna zastosowaé szklo nieprzezroczyste. Przy wszystkich otworach
okiennych dedykowanych dla okien O1 od strony elewacji zamontowa¢ balustrady systemowe ze stali nierdzewnej na
wysokosci 10cm ponad najwyzszg krawedzig parapetu zewn.; balustrady montowac¢ stabilnie do o$ciezy okiennych.

Dyle szklane.

przyjeto dyle szklane z dociepleniem typu 2x TIMax GL. Zalecana szeroko$¢ ksztattki szklanej w przedziale 30-40cm. Szkto
obustronnie bezpieczne hartowane. Rama systemowa. Wspdtczynnik przepuszczalno$ci $wiatta LT=0,25. Wspétczynnik
przenikania ciepta Uw<0,8 W/mK

Wytaz dachowy.

Termoizolacyjne okno wytazowe o wymiarach wewn. 70x70cm, zewn. ~90x90cm. Wysokos¢ ponad potacig okoto 20cm.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego produktu Uw<0,8 W/mK. Okno obustronnie szklone szktem bezpiecznym.
Obstuga skrzydta poprzez sprezyny gazowe. Naktadki antypo$lizgowe na profilach wytazu.

Stolarka drzwiowa — zewn.

Drzwi aluminiowe zewn. - wykonane z profili aluminiowych z przegroda termiczna; o wysokiej izolacyjno$ci termicznej; Drzwi
z samozamykaczami: samozamykacze nawierzchniowe z szyng, $lizgowa z regulacjq predkosci zamykania drzwi oraz
blokadg potozenia otwarcia, kolor srebrny; skrzydta drzwiowe przeszklone zlicowane z o$cieznica; rama drzwi w systemie
okienno-drzwiowym z profili aluminiowych z przektadkg termiczng. Zawiasy systemowe min 3szt. na skrzydto. Klamki,
pochwyty rurowe itp. ze stali nierdzewnej w wykoAczeniu szczotkowanym. Zamki systemowe rolkowo-zasuwkowe
wpuszczane z wkladka patentowa — 2szt./drzwi. Szkto zespolone o wysokich parametrach izolacyjno$ci termicznej.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla zestawu Ug<0,8 W/m?K. Przepuszczalno$¢ $wiatta Lt 68-80% (dla szkta przeziernego).
Wspétczynnik catkowitej przepuszczalno$ci energii stonecznej (Solar Factor) na poziomie g<0,5 (50%). Docelowe grubosci
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poszczegolnych tafli szkta — wg obliczen statycznych dostawcy szkia. Dostawca okien ma obowigzek dobraé odpowiednie
szklenie w zakresie grubosci i rodzaju poszczegdlnych tafli szkta, zgodnie z podanymi wymaganiami i wymiarami okien.
Szkto obustronnie bezpieczne. Drzwi w wersji antywtamaniowej. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego produktu
Uw=0,8 W/m?K. Izolacyjnos¢ akustyczna =32 dB. Drzwi wyposazy¢ w okucia antywtamaniowe.

Wrota stalowe ocieplane 2-skrzydtowe. Wypetnienie skrzydet — wetna mineralna. Oscieznica stalowa ocynkowana malowana
proszkowo. Zawiasy systemowe z tulejami tozyskowymi, min 4 na skrzydfo. Klamki ze stali nierdzewnej. Systemowe zamki
rolkowo-zasuwkowe wpuszczane z wkiadkg patentowg 1szt./drzwi. Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego produktu
Uw=0,8 W/m?K. Szczegdtowy opis poszczegdlnych typdw znajduje sie w czesci graficznej opracowania.

Stolarka drzwiowa — wewn.

Drzwi wewn. drewniane. — drzwi wewn. drewniane bezprzylgowe, petne. Konstrukcja: ptyta wiérowa otworowana obtozona
obustronnie ptyta HDF oraz laminatem CPL. CPL HQ Bialy. O$cieznica metalowa katowa bezprzylgowa z zawiasami
chowanymi; ocynkowana, lakierowana proszkowo, gr. blachy min 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym; szeroko$¢ oscieznicy
dostosowaé do szeroko$ci Sciany w zakresie od 250-400mm (o$cieznica powinna obejmowac $ciang), wysokosé opaski
przedniej i tylnej 50mm; Zawiasy — min 2 zawiasy 3D chowane systemowe. Klamki ze stali nierdzewnej. Zamki systemowe.
Drzwi z samozamykaczami: samozamykacze nawierzchniowe z szyng $lizgowa z regulacjg predko$ci zamykania drzwi oraz
blokadg potozenia otwarcia, kolor srebrny. |zolacyjno$¢ akustyczna =32 dB. Klasa odporno$ci ogniowej wg oznaczen w
czesci rysunkowej opracowania. W oznaczonych drzwiach wykona¢ obustronny panel wentylacyjny dolny ze stali
nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysoko$¢ 40cm, otwory o sumarycznej powierzchni 0,022m?, gérg kratka wentylacyjna ze stali
nierdzewnej. Drzwi wyposazy¢ w tabliczki z oznaczeniem pomieszczenia: ze stali nierdzewnej (napis czarny) o wymiarach i
proporcjach umozliwiajgcych odczytanie napisu z odlegto$ci min 10m.

Drzwi wewn. stalowe. — konstrukcja: skrzydto z blachy stalowej ocynkowanej z wypetnieniem z wetny mineralnej; oécieznica
naroznikowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Drzwi z samozamykaczami: samozamykacze nawierzchniowe z
szyng $lizgowa z regulacjq predkosci zamykania drzwi oraz blokadg potozenia otwarcia, kolor srebrny. Wspdtczynnik
przenikania ciepta dla catego produktu Uw<1,1 W/m?K. Izolacyjno$¢ akustyczna =32 dB. Klasa odporno$ci ogniowej wg
opisu szczegotowego w czesci rysunkowej opracowania. Klamki ze stali nierdzewne;.

3. Sprzet.

3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

4. Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sq zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.
4.2, Szczegétowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniag:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét.
OgoIne warunki wykonania robét zawarte sq w ST "Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.

Dokumentacja techniczna dotyczaca okien i drzwi powinna zosta¢ sprawdzona przed przystapieniem do produkcii , ze

szczegblnym uwzglednieniem wymagan dla kazdego typu drzwi, zestawienia ilosci, wymaganych parametréw technicznych

i uzytkowych, zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, normami i aktualng Aprobatg Techniczng. W przypadku jakichkolwiek

niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem

- Nalezy uwzglednic¢ koniecznosé sprawdzenia ilo$ci wszystkich typdw drzwi oraz wszystkich wymiardw i warunkéw w
naturze, przed ztozeniem zaméwienia.

- Montaz powinien odbywac zgodnie z instrukcjg i wymaganiami producenta, w celu uzyskania prawidtowych rozwigzan,
zgodnych ze swym przeznaczeniem i 0 wyspecyfikowanych parametrach zgodnych z dokumentacja projektowg

- Montaz wyposazenia dodatkowego nie moze narusza¢ zadnych, potwierdzonych przez producenta parametrow
drzwi, co musi byé uwzglednione przez Wykonawce. Elementy osprzetu, oku¢ czy wyposazenia muszg byé kompatybilne
z zastosowanym systemem.

- Drzwi nie mogg w stanie petnego otwarcia zaweza¢ drogi ewakuacyjnej, ponizej wymaganej jej szerokosci.

AP4 Building Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji Arkadiusz Przysiek
62-100 Wagrowiec, os. Przy Skrzyzowaniu Rzek 1C/43, tel. +48 790 718 878
mail: biuro@ap4building, http://www.ap4building.eu

72|Strona



Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury — BRANZA BUDOWLANA STWiIORB

- Dokumentacja projektowa drzwi oraz $cian przeszklonych, tacznie z montowanymi w nich drzwiami -
po stronie Wykonawcy (rysunki wykonawcze i warsztatowe systemu oraz komplet niezbednych dokumentéw).
Wszystkie sktadniki systemu powinny by¢ ujete w aprobacie technicznej catego rozwigzania i posiada¢ certyfikat zgodnosci.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki pasowaty do siebie (powinny
pochodzi¢ z jednej rodziny - systemy kompatybilne jednego wybranego producenta) i spetiaty wymagania wykonawcze
i projektowe. Uniwersalno$¢ systemu dodatkowo zwigksza mozliwo$é dokonania wyboru pomiedzy kilkoma wariantami

rozwigzan roznych szczegoétow konstrukeyjnych (np. uszczelnienia progowego drzwi).

- Mocowanie i wykonanie elementow no$nych zgodnie z przyjetym do zastosowania systemem.

- odchytki graniczne wymiardw liniowych i odchytki od prostokatno$ci nie moga byC wigksze niz dla klasy tolerancji
2 wg PN-EN 1529;

- odchytki ptasko$ci musza miescic sie w tolerancji 2 wg PNEN 1530.

- ugiecie od obcigzenia rownomiernie roztozonego, liniowego, sita pozioma lub momentem skupionym nie powinno
przekroczy¢ wartosci h/350 lub 10mm lub dopuszczalnej granicy ugiecia szkta. Dla obcigzen dynamicznych uderzenie
ciatem miekkim: z energig 250J nie moze powodowac zniszczenia w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu
uzytkowania; z energig 90J nie moze spowodowac¢ odksztatcen trwatych; przemieszczenie dorazne nie moze
przekroczy¢ 1/140 wysokosci lub 20mm. Powstajace przy uderzeniu uszkodzenia powinny by¢ tatwo naprawialne.
Uderzenie ciatem twardym z energig 3,75J nie moze spowodowac pekniec i zarysowan. Na wysoko$ci 110 cm nad
poziomem podtogi, nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od ,naporu ttumu”.

W oparciu o te wartosci Wykonawca powinien wykona¢ wymiarowanie przekrojow no$nych i kompletnej konstrukcji
przez uprawnionego inzyniera, a przed rozpoczeciem robét przedtozyé je do akceptacii.

— Wszystkie wsporniki i elementy mocujace uzywane do mocowania $ciany powinny by¢ zabezpieczone termicznie i
antykorozyjnie. Mocujace czesci metalowe wytgcznie ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu wymagan zabezpieczen
antykorozyjnych.

— Mocowania przewidziane przez rozwigzania systemowe i spetniajace odpowiednie wymagania dla zapewnienia
wymaganych parametréw i warunkdw statycznych.. Wyznaczenie miejsc kotwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa.—
Mocowania muszg by¢ dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosity wszelkie sity od obcigzen w danej lokalizacji.

- Roboty montazowe wraz ze wszystkimi elementami mocujacymi jak np. kotki, $ruby, wkrety, trzpienie, katowniki stalowe,
ksztattowniki itp. a takze ewentualng podkonstrukcje, (jezeli bedzie konieczna) nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych; elementy takie nie beda rozliczane odrebnie.

— Konstrukcje drzwi i Scianek przeszklonych nalezy wykonywa¢ wedtug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych
rysunkéw warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw.

Rysunki detali w zakresie niezbednym do realizacji robét sporzadzi Wykonawca i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji w czasie, pozwalajacym na terminowe rozpoczecie robét na budowie.

- Uwzgledni¢ konieczno$¢ dostawy i montazu drzwi wedtug wytycznych zawartych w specyfikacji oraz wymagan producenta.
Drzwi powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg i wymaganiami Producenta, w celu uzyskania prawidtowych
rozwigzan, zgodnych ze swym przeznaczeniem i 0 wyspecyfikowanych parametrach, zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

— Montaz wyposazenia dodatkowego nie moze narusza¢ zadnych, potwierdzonych przez producenta parametrow
drzwi co musi by¢ uwzglednione przez Wykonawce.

— Drzwi nie mogg w stanie petnego otwarcia zaweza¢ drogi ewakuacyjnej, ponizej wymagane;j jej szerokosci.

— Dostarczy¢ kompletne gotowe skrzydta i oScieznice drzwi.

— Zainstalowac¢ drzwi w $cianach w lokalizacjach pokazanych na rysunkach. Potgczenia ramy ze $ciang wypetni¢
odpowiednim wypetnieniem i jezeli bedzie taka konieczno$¢ wykonczy¢ odpowiednimi profilami maskujgcymi. Sposob
wykonczenia przedstawi¢ do akceptacii.

— Nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ wykoriczenia posadzki oraz grubosci warstw wykoriczeniowych $cian.

Po zakoriczeniu wszystkich prac zamontowaé skrzydta drzwi i wyregulowa¢ pionowo i prostopadle, z maksymalnym
odchyleniem przekatnej 2 mm.
Bezposrednio przed odbiorem zamontowa¢ wszystkie elementy metalowe (okucia) zgodnie z wymaganiami producenta.

— Zamocowana stolarke nalezy uszczelni¢ przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem, a ocieznicg materiatem

izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB (dla drzwi ppoz. - materiaty specjalne).
Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

— Montaz okuc tj. klamek, zamkéw itp.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy pozostawi¢ zamkniete.

- Usung¢ folie i ewentualne zabrudzenia.

Podczas osadzania stolarki i $lusarki nalezy zachowag; nastepujgce warunki:

- osadza¢ elementy stolarki i $lusarki do pionu i poziomu;

- mocowacé o$cieznice w odlegtosci 25 cm od gérnej i dolnej powierzchni otworu;

- odlegto$¢ punktow mocowania oscieznic pionowych nie wieksza niz 100cm dla okien i 70cm dla drzwi;
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- 0sadzenie Slusarki rownoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach;
- uszczelni¢ elementy stolarki i Slusarki na catym obwodzie piankg poliuretanowa.

Zalecenia ogolne.

Wykonawca powinien dokonaC montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowq, instrukcjg wbudowania tych wyrobéw,
dostarczong przez kazdego producenta.

Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. Rdwnoczesnie ze wznoszeniem muréow moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach
dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

Stolarke nalezy zamontowac w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normach.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otwordw.

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a
o$cieznicg powinien wynosic:

- na szeroko$¢ otworu 2 — 6 cm,

- na wysoko$¢ otworu 5 - 9 cm.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwigce osadzone w oSciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé, co najmniej po dwa elementy mocujace w odlegtosci nie
wiekszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu odksztatcen
podczas zamykania,

- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu, poniewaz wchodzi w reakcje z PCV),

a szczeling przykryc¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.

- Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajgce prawidtowe
ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa
komplety klockdw. Klocki podpierajace stosuje sie¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokoS¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelnié¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oScieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Podokienniki wewnetrzne o matym
wysiegu osadza si¢ w ten sposéb, ze najpierw wykuwa sie w oScieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie
zaprawg mur podokienny, dajagc mu maty spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podiozu uktada sie
podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na
zaprawie cementowej

wsporniki stalowe.

Osadzanie stolarki drzwiowe;j.

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Elementy stalowe moga byé roéwniez
przymocowane do muru lub betonu za pomoca $rub i nakretek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych lub
zabetonowanych kotew.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie.
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6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
OgoIne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085, PN-88/B10085 Az2:1997,
PN-88/B10085Az3:2001. Ocena jakosci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, sprawdzenie jakosci
materiatéw, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukceyjnych, sprawdzenie dziatania
skrzydet i elementow ruchomych okué oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.
OgoIne zasady obmiaru robét zawarte sq w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt zawarte sg w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.
Odbiorowi podlegaja:
- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodno$¢ z zamowieniem,
- spos6b zamocowania i osadzenia stolarki,
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu o$cieznic,
- sprawdzenie poprawno$ci otwierania i zamykania skrzydet.

9.Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatno$ci sq zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

10.Przepisy zwigzane.

PN - 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.

PN - 88/B — 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 2).

PN — 88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 3).

PN — B - 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN - EN - 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan.

PN — EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.

PN - B - 13079 : 1997 Szkto budowlane: szyby zespolone.

EN 572-9:2004 Szkto U-profilowe — Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla zadania:
,Gteboka termomodernizacja z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w Mie$cisku wraz z budowg
i przebudowg towarzyszacej infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow i urzadzen.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:

Z uwagi na znaczna réznice poziomow istniejacych posadzek do rozbidrki, nowe proj. poziomy zostang ustalone dopiero po
ich rozbiérce w zaleznosci od lokalnych warunkéw zastanych w poszczegolnych pomieszczeniach. Poziomy nowych
posadzek beda miescity sie w przedziale wartosci pozioméw posadzek istniejacych. Przyszty Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania doktadnych pomiaréw wysoko$ciowych istniejacych posadzek przed ich rozbiorka i przekazania
inwentaryzaciji z tych pomiaréw Inwestorowi. Pomiary powinny zosta¢ wykonane bazujac na siatce punktéw min 3x3m oraz
przy wszystkich drzwiach oraz schodach.

Instalacje wewnetrzne podposadzkowe zniszczone lub naruszone podczas rozbiérki posadzek nalezy odtworzy€.

=  Projektowane wewn. i zewn:

v plytka gresowa wewn. oraz na spoczniku przed wejsciem gtownym o wymiarach 60x60cm. Pozostate ptytki zewn. min
30x30cm. Ptytki gresowe o parametrach nie gorszych niz:
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gatunek |

rektyfikowane

grubo$¢ 10-12mm

klasa Scieralno$ci: V

klasa odpornosci na plamienia: min 3

klasa odpornosci na po$lizg: min R10

ptytki ,schodowe” dodatkowo ryflowane

ptytki mrozo i wodoodporne

uktada¢ na chemoodpornej, mrozo i wodoodpornej, elastycznej zaprawie klejowej, odpornej na zmiany temperatur
kolorystyka: ptytki zewn. RAL 7011, ptytki wewn. zastrzega sie dokonanie wyboru koloru przez inwestora.

Na Scianach wewn. wykona¢ cokét z tozsamych ptytek wysoko$ci min 8cm; powierzchnie spocznikow, schodow i
pochylni powinny mie¢ wykoAczenie, wyrozniajace je odcieniem, barwa badz fakturg co najmniej w pasie 30cm od
krawedzi rozpoczynajacej i koriczacej bieg schodow lub pochyini.

v’ posadzka epoksydowa przemystowa z warstwa gruntujaca; grubos¢ systemu >1,5mm (w oznaczonych
pomieszczeniach)
v podioga sportowa (w oznaczonych pomieszczeniach):
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szczegbtowy uktad poszczegdlnych warstw pokazano i opisano w cze$ci rysunkowej opracowania proj.
deska sportowa: debowa; pokryta warstwami lakieru sportowego w fazie produkcji

charakterystyka przeciwogniowa: Cfl-s1

emisja formaldehydu: E1

zawartos¢ pentachlorofenolu: < 5ppm

wspotczynnik tarcia: 8242

amortyzacja uderzenia: 54+5%

odksztatcenie pionowe: 2,4+1mm

odbicie pitki: 90%

odporno$¢ na obcigzenie toczne: 1500N
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odpornos¢ na Scieranie: 10£5mg
potysk (kat podania 85°): 1,3£1%
odpornos¢ na wgniecenie: <0,5mm
odporno$¢ na uderzenie: <0,5mm
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Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Woda.

Do przygotowania kompozyciji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw." Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

4. Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2, Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.
5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sg w ST "Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét.
Ogoélne wymagania wykonania robét betonowych.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong przez dostawce deskowania
oraz zapewniaC sztywno$C i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczefstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetieniem masg betonowg sprawdzi¢
szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie betonu z
atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozZliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujq odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potoZzenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaC dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W plytach o grubo$ci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora.

Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowa¢ sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢
odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badar dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowe;

-badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
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Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymatoSci, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatoci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczag pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakoSci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii.
Utozony beton nalezy utrzymywaC w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania
wytrzymatosci betonu, okre$lonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zagtebie miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-
69/B-10260, 1. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
-wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkéw,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemi¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac réwng i
jednorodna powierzchnie bez dotkdw i pordw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawq i lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby
usuna¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem no$nosci zatozonej w projekcie
technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.
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Ogolne zasady wykonywania posadzek ceramicznych.

- oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujacg lub bezpo$rednio do réwnego i gtadkiego
podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz $ciany betonowe.

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.

- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem
do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +5°C.

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na ditugosci faty dwumetrowe;.

- powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem wyktadziny.

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg pacg zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na
takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ plytke
i docisnag ja do podioza. Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia plytki
wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna
rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktdrej utozono plytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza
sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonaé uzywajac
wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. W koficowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie Sciereczki
lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakorczeniach oktadziny stosowaé profile naroznikowe i wykonczeniowe PCV.
Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy
narozne systemowe.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- grubos¢ i spadki podtozy, szczeliny dylatacyjne,
- grubos¢ i spadki posadzek, szczeliny dylatacyijne,
- wyglad zewnetrzny i wykonczenie posadzki,
- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi,
- przygotowanie podtoza pod oktadziny,
- potaczenie oktadziny z podiozem,
- jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni,
- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

7. Obmiar robot.

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogéine”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét.
Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogélne zasady odbioru robét zawarte sq w ST ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru rohét.
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Odbior posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:;

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rdwnosci za pomoca taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy,
- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, dylatacj,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykdw materiatéw posadzkowych, tj. pomiar

- odchylen od prostoliniowos$ci, pomiar szerokoSci spoin.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatno$ci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wta$ciwosci i wymagania
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6
procent (Grupa Blla)

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej.

PN-EN 100:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie.

PN-EN 105:1993 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate.

PN-EN ISO 10545-2 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne Pokrycia podiogowe z poli (chlorku
winylu).

PN-EN 14904:2009 Nawierzchnie terendéw sportowych - Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin
sportowych -- Specyfikacja

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt oktadzinowych dla
zadania ,Gteboka termomodernizacja z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w Mie$cisku wraz z budowg
i przebudowa towarzyszacej infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
oktadzinowych.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogo6lne dotyczace materiatow i urzadzen.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét oktadzinowych wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:

Wewnetrzne:
=  Projektowane:

¢+ Sciany wewn. w pomieszczeniach nr B.1.07, B.1.08, B.1.09, B.1.11, B.1.12, B.1.13, B.1.14, B.1.15 — wytozy¢
ptytkami ceramicznymi do wys. 2m powyzej cokolika posadzkowego (min 8cm). W pom. B.1.05 wykona¢ jako
fartuch écienny z ptytek w okolicach zlewozmywaka o wymiarach 1,0 x 1,60m. We wszystkich wyszczegoInionych
pomieszczeniach nalezy rozebrac istniejace oktadziny $cienne. Ptytki o wymiarach 60x30cm w uktadzie
poziomym, faktura lappato, rekomenduije si¢ kolor RAL 9016 lub zblizony (zastrzega sie jednak dokonanie wyboru
koloru przez inwestora).

Zewnetrzne:
=  Projektowane:

v Sciany zewn. wejécia gléwnego wraz z wiatrolapem wykonaé jako elewacje wentylowana z ptyt HPL mocowanych do
§cian za pomocg podkonstrukcji aluminiowej systemowej. Docieplenie 24cm — styropian EPS min 70-031, przerwa
went. ~3cm, ptyty HPL gr. 10mm o szerokosci 50cm.

v Zabudowa istnigjacych stupéw: wykonaé¢ dwie indywidualne podkonstrukcje prostopadio$cienne z rur pionowych
RK60x60x3mm z przewigzkami po obwodzie z rur RK40x40x3mm w rozstawie co 50cm. Podkonstrukcie nalezy
przyspawac do istn. stupdw. Wymiary zabudowanego stupa wraz z oktadzing HPL gr. 10mm 50x40cm. Podkonstrukcje
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Lamele stalowe:
= Projektowane:
v" Lamele wykona¢ indywidualnie z profili stalowych RK120x40x3mm ocynkowanych malowanych proszkowo w rozstawie
pomiedzy licami 10.5¢m. Blachy (denka) wystawi¢ gérg 12cm i dotem 6cm poza obrys i montowaé do ptyty dachowe; i
fundamentu kotwami wklejanymi @10mm. Kolorystyka wg kolorystyki elewacii.

Zabudowy wewn. [ZAB]:

W miejsce rozebranej zabudowy technologicznej nalezy wykona¢ nowa zabudowe z ptyt laminatu kompaktowego HPL gr. 12mm:; piyty
wodoodporne, antystatyczne, odporne na uderzenia, Scieranie i zadrapania. Plyty montowa¢ na proj. podkonstrukcji aluminiowej z
RK40x40x3mm w rozstawie co 50cm montowanej przez blachy czotowe gr. 6mm do podtogi i $ciany. Zabudowe wzdtuznie usztywni¢
ryglem podiuznym RK40x40x3mm rowniez montowanym do $ciany. Zastrzega si¢ wybdr koloru zabudowy przez Inwestora.
Zobowigzuije sie Wykonawce do przygotowania i przekazania projektu warsztatowego dla tych elementéw.
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Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Woda.

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw." Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogédlne”.

4. Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sg w ST "Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
- oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego

podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz $ciany betonowe.

do osadzania wyktadzin na cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu osiadania muréw budynku.
bezpos$rednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.

elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystapieniem
do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C.

dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci faty dwumetrowe;j.

powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia
powierzchni powinny byé wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem wyktadziny.

przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni Scian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podioza pod wzgledem
wytrzymatoSciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy
rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (kofncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki. Spoiny
podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstepach) ze spoinami podiogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowg paca zebata, mozliwie w jednym Kierunku, na
takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢
ptytke i docisna¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania pofozenia
ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie
mozna rozpoczaC dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono plytki, najwcze$niej po 24 godzinach. Zaprawe
wprowadza sie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonaé
uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koricowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie
Sciereczki lub drobno porowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.
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Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé profile naroznikowe i wykoriczeniowe stalowe
lub aluminiowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkq w obu kierunkach. W naroznikach
stosowac elementy narozne systemowe.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- grubo$¢ i spadki podtozy, szczeliny dylatacyjne,
- grubo$¢ i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,
- wyglad zewnetrzny i wykoriczenie posadzki,
- zabezpieczenie stykéw z powierzchniami inaczej wykoriczonymi,
- przygotowanie podfoza pod oktadziny,
- potaczenie oktadziny z podtozem,
- jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni,
- dopasowanie okfadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogéine”.

7.2, Szczegbtowe zasady obmiaru robét.
Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogélne zasady odbioru robét zawarte sq w ST ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru rohét.
Odbior posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
- réwno$ci za pomoca taty kontrolnej,
- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy,
- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,
- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, dylatacji,
- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatow posadzkowych, 1. pomiar
- odchylen od prostoliniowosci, pomiar szeroko$ci spoin.

9.Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatno$ci sq zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek..

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6
procent (Grupa Blla)

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99:1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;.
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PN-EN 100:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie.

PN-EN 105:1993 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate.

PN-EN ISO 10545-2 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic termoutwardzalnych. Wymagania.

PN-EN 438-2:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic termoutwardzalnych. Oznaczanie
wiasciwosci.

PN-EN ISO 75-3:2000Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o
duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne wzmocnione diugimi widknami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-01.14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBUDOWY GIPSOWO-KARTONOWE

CPV 45421150-0
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1. Wstep.

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem obudowy gipsowo-kartonowych dla zadania ,Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej w MieScisku wraz z budowa, i przebudowa towarzyszacej infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wykonania obudowy gipsowo-kartonowych.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatéow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.2, Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa;

ptyty gipsowo- kartonowe: GKF gr. 12,5mm, w pomieszczeniach mokrych —GKFI wodoodporne i ognioodporne,

masy szpachlowe: sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa o urabialno$ciok.60min i przyczepnosci do

podtoza wigkszej niz 0.3 MPa

stalowa konstrukcja no$na : ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg

PN-88/H-84020 lub gatunkuDX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997 Ksztattowniki stalowe powinny byé powierzchniowo

zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie:

- gruboscig =7um (100g/m2 lub =219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN
10142+A1: 1997),

- przyczepno$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997

wetna mineralna, skalna zgodnie z SST 01.10

akcesoria stalowe: fgczniki, uchwyty bezposrednie dtugie, uchwyty bezposrednie krétkie, kotki rozporowe plastikowe,

metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki wstrzeliwane

tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widékna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin

miedzy ptytami gipsowo- kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weilny mineralnej do 10 mm - do uszczelniania

potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

wszelkie elementy uzupetniajgce wg wytycznych producenta.

Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow. Zaswiadczenie to

powinno zawiera¢ charakterystyke materiatu , zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie

oraz typ probek stosowanych do badan , okres w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

3. Sprzet.

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

3.2.Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu.

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

- do ciecia ptyt g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem i pita platnica.

- do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem,
kielni i wiadro plastikowe,

- do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy, fata i poziomica,

- do przykrecania ptyt g-k najlepsza jest wkretaka z regulacja gtebokosSci wkrecania,

- dodatkowo moga by¢ uzyteczne: tacker i zszywki, strug katowy orasz sznurek malarski.

4. Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.
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Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

Materiaty nalezy przewoziC w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazddw. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1.0gdIne zasady wykonywania robot.
Ogodlne warunki wykonania robot zawarte sg w ST "Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegbtowe zasady wykonywania robét.
Przycinanie i obrébka plyt gipsowo - kartonowych.
Plyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cigé za pomocg noza do ptyt lub noza do wyktadzin. Podczas przycinania plyty
powinny leze¢ ptasko na rownym podtozu, lub na specjalnym stole do przycinania.
Aby przycig¢ ptyte nalezy:
- nacigg¢ karton od strony licowe;j,
- plyte ztamac w rdzeniu gipsowym,
- rozcig¢ karton strony tylnej.
Krawedzie cigte sfazowaé¢ za pomoca struga katowego. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie papierem
Sciernym, strugiem badz tarnikiem. Przed spoinowaniem usuna¢ pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie
zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;.

Mocowanie plyt i wykonywanie pofaczen.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z metalu badz z drewna. Przy montazu ptyt
gipsowo — kartonowych nalezy pamieta¢, aby byty one do siebie szczelnie dosuniete oraz aby przylegaty do konstrukcji
nosnej. Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementdw mocujacych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete kartonem,
co najmniej 10 mm; krawedzie nieostoniete kartonem, co najmniej 15 mm. Wkrety i klamry umieszcza¢ prostopadle do
ptaszczyzny piyty o wpuszczaé tylko na taka gtebokos¢, aby nie uszkodzié kartonu gtéwka elementu mocujacego.

W czasie prac montazowych nie dopuszczaé do powstawania odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych (specznienie,
naprezenia). Dlugo$¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci ptyty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci
wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

Potaczenia.

Profile przytaczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢é mocowane do podtoza i stopu w odstepie < 1000 mm;
przylaczenia boczne musza mieé, co najmniej trzy punkty mocowania. Sciany dziatowe powinny byé szczelnie potaczone
ze wszystkimi ograniczajacymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajgcy musi na catej swej szerokosci
wypetnia¢ nieréwnoéci podioza. Powstajgce styki nalezy wypetni¢ masa szpachlowa. Tam gdzie wystepuje oktadzina
wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan przeciwpozarowych, styki potaczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypetni¢
elastyczna masg spoinowa. Jezeli istnieje prawdopodobieristwo przemieszczen elementéw graniczacych ze Sciana
dziatowa w zakresie > 10 mm, to pomiedzy $cianami dziatowymi a stropem nalezy stosowac¢ potaczenia elastyczne.

W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegtosci pomiedzy elementami mocujacymi w wewnetrznych

warstwach powinny byc¢ trzykrotnie zwiekszone.

Ksztattowanie spoin.

W przypadku oktadziny jednowarstwowej $cian i sufitow styki sgsiednich ptyt musza by¢ przesuniete wzgledem siebie, tak
by nie powstaty spoiny krzyzowe W przypadku oktadziny wielowarstwowej poszczegdlne warstwy piyt uktada sie z
wzajemnym przesunieciem. Nalezy zwrdci¢ uwage na staranne ustawienie piyt, aby nie potrzebnie nie utrudnia¢
spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci ptyty gipsowo - kartonowe nalezy umieszczac na konstrukcjach
Sciennych z zachowaniem odstepu okoto 10 mm od gornej powierzchni podtoza. Piyty gipsowo — kartonowe moga by¢
umieszczane w pozycji pionowej i poziomej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji pionowej ich styki wzdtuznych
krawedzi nalezy umieszczac na profilach pionowych konstrukcji nosnej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji poziomej
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styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z ktérych zbudowana jest
konstrukcja no$na $ciany dziatowej.

Nalezy uwzglednia¢ szczeliny dylatacyjne elementow konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepujg wymagania
odpornosci oghiowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac sie do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

Spoinowanie.

Proces wypetnienie i wykafczania potaczen pomiedzy ptytami gipsowo— kartonowymi jest waznym elementem podczas
wykonywania prac montazowych z ptyt gipsowo — kartonowych. Prawidtowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i
estetyczne wykonczenie powierzchni ptyt g-k.

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego.

Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z taSma zbrojacq
oraz bez tamy zbrojacej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowa poprzecznie do
linii styku ptyt, wciskajac ja jak najgtebiej i szczelnie wypetniajac cata szczeline. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepie;
jednym pociggnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy mase szpachlowg wzdtuz catej spoiny.

Prace wykoriczeniowe.

Elementy wykonane z ptyt gipsowo — kartonowych maja gtadka powierzchnie, doskonale nadajaca sie do dalszego
wykanczania: malowania i pokrywania roznymi materiatami wykoriczeniowymi.

Cate podtoze poddawane dalszej obrébce, takze spoiny musi by¢ gtadkie, suche, stabilne bez zanieczyszczen i peknieé.
Dalsza obrobka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowej. Przed dalszg obrébka
powierzchnie plyt i spoiny musza by¢ zagruntowane w celu wyréwnania chtonnosci kartonu i masy szpachlowej. Wstepne
malowanie farba rozciericzona nie moze zastapi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami $rodek gruntujacy musi catkowicie
wyschngg.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
OgolIne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Sprawdzeniu podlega:

- Wykonanie konstrukciji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k (sprawdzenie wyznaczenia
potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku; sprawdzenie jakosci i grubo$ci blach profili;
sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz
ewentualnego ich taczenia).

- Wykonanie optytowania (sprawdzenie rodzaju zastosowanych plyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych
tacznikdw mocujacych ptyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podtogi oraz ewentualnie na
stykach plyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi
nieobtozonych kartonem),

- Sprawdzenie staranno$ci i poprawnos$ci utozenia wetny mineralne (wykonanie potaczen, wypetnienie profili stupkowych,

profili gérnych),

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2, Szczegotowe zasady obmiaru robét.
Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania
wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
Czynnosci sprawdzajgce przy odbiorze:
- zgodno$¢ z projektem usytuowania $cian, sufitow i obudéw
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- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,

- odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego,
- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego,
- ocena poziomu szpachlowania,

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
OgoIne zasady pfatnosci sq zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-010122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania komérkowych badania przy odbiorze.
PN-EN -12859 Ptyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.

PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405/Ap1 Piyty gipsowo-kartonowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-01.15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGRODZENIE

CPV 45340000-6
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia dla zadania:
,Gteboka termomodernizacja z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku wraz z budowa i przebudowg
towarzyszacej infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci wykonania rob6t zwigzanych z ogrodzeniem terenu.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow i urzadzen.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzenia wg zasad niniejszej ST sg migdzy innymi:
- ogrodzenie z siatki stalowej w ramach stalowych na cokole betonowym — do odtworzenia.
- ogrodzenie z siatki stalowej — do odtworzenia

3. Sprzet.

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

4, Transport.

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniaé:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazddw. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.
Ogodlne warunki wykonania robé6t zawarte sq w ST "Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegbtowe zasady wykonywania robét.
Przyjeto:
- odtworzenie odcinkdw ogrodzenia w miejscach przebiegu wykopow dla docieplenia $cian fundamentowych.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jako$ci.
Kontroli podlegaja;
- jako$¢ ogrodzenia, bramy, furtki i jej zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Kontrola jakosci materiatéw i wyrobdéw powinna odbywac sie przy odbiorze dostawy od producenta i przed skierowaniem
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do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wyrobu z zamdwieniami i dokumentacja dostawy,
- kompletnos¢ i prawidtowo$¢ dokumentéw jakosci, - stan techniczny wyrobdw i oznakowania.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

7.2, Szczegbtowe zasady obmiaru robét.
Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét zawarte sq w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania
wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatnosci s zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 10025(U) Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10113-1:1997 Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. Ogéine
warunki dostawy.

PN-EN 10155:1997 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejace. Techniczne warunki dostawy

PN-EN 45014:1993 Ogoline kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw malarskich.
Klasyfikacja Srodowisk.

PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych —Powtoki cynkowe i aluminiowe-
Wytyczne.

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w
wymaganiach.

PN-1SO 8501-1,2:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-01.16
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZIELEN

CPV 45112710-5
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1. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
urzagdzeniem terenu i zieleni dla zadania: ,Gteboka termomodernizacja z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej
w Miescisku wraz z budowa, i przebudowg towarzyszace;j infrastruktury”.

1.2.Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wykonania robét zwigzanych z urzadzeniem terenu i
Zieleni.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow i urzadzen.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy urzadzaniu terenu i zieleni wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
- azofoska,
- nasiona traw,
- trawa kepkowa ostnica cieniutka ,stipa tenuissima,
- trawy: - Imperata cylindryczna “Red Baron”,

- ziemia "Humus",
3. Sprzet.

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

4, Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sq zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac¢:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazddw. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegbtowe zasady wykonywania robét.

Projektowana inwestycja nie ingeruje w zasadzie w uksztattowanie terendw zielonych.
Projekt niniejszy obejmuje uksztattowanie zieleni na istniejgcym terenie biologicznie czynnym przy elewaciji frontowej
budynku oraz uksztattowanie niewielkiej skarpy trawiastej w okolicach ,tacznika”. Przewiduje si¢ obsianie trawg powierzchni
terenu nowouksztattowanego - skarpy.
Proponuije sie nastepujgce mieszanki nasion z takich gatunkow traw jak:

»  Agrostis Vulgaris - metlica pospolita,

AP4 Building Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji Arkadiusz Przysiek
62-100 Wagrowiec, os. Przy Skrzyzowaniu Rzek 1C/43, tel. +48 790 718 878
mail: biuro@ap4building, http://www.ap4building.eu

97|Strona



Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury — BRANZA BUDOWLANA STWiIORB

»  Festuca Heterehylla - kostrzewa réznolisyna

»  Festuca Capillasta - kostrzewa nitkowata
Projektuje sie nasadzenia zgodnie z rysunkiem.
Powierzchnie nasadzen zaleca sie uzyzni¢ przez dodanie nawozu mineralnego oraz do wszystkich wykopanych dotkéw
przygotowanych do sadzenia drzew, doda¢ mieszanki nawozowej. W catym skwerze, w ktérym bedg nasadzone trawy
nalezy zdja¢ warstwe humusu ok.20cm, teren uwatowac, utozy¢ wtoknine agrotechniczna, wykona¢ warstwe zwiru
ogrodowego biatego gr. 15¢m frakcji 8mm.

Projektowane nasadzenia:

TRAWY - ul. Stobrowki:

- Imperata cylindryczna “Red Baron” ( imperata cylindrica “Red Baron” ) — 200szt.

- trawa kepkowa ostnica cieniutka ,stipa tenuissima — 200szt. (ro$lina wymaga okrycia na zime)

Urzadzenie terenu i zieleni:

- roboty ziemne polegaja na doktadnym wyréwnaniu uprzednio uksztattowanego terenu oraz dowiezieniu i rozécieleniu ziemi
urodzajnej warstwg grubosci 20cm,

- Uprawa i nawozenie z wybraniem zanieczyszczen,

- zatozenie trawnika siewem bez dodatkowego nawozenia gleby ptytkim spulchnianiem gleby, wysianiem, przykryciem,
uwatowaniem nasion wg powyzszej propozycji.

Nie wolno w obrebie systemu korzeniowego sktadowaé materiatéw fizycznie i chemicznie szkodliwych dla systemu

korzeniowego i gleby.

Sadzenie materiatu roslinnego:
Teren pod trawy przygotowa¢ poprzez usunigcie rodzimej warstwy wierzchniej 15¢cm i przekopanie na dalszg gtebokosé ok.
30cm
Materiat roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy jako$ciowe i zdrowotne
Sadzenie nalezy wykona¢ w jak najkrétszym czasie od terminu wykopania go w szkdice. W przypadku zwioki, nalezy
materiat zadotowa¢ na terenie inwestycji, w wyznaczonym miejscu i zgodnie z obowigzujacymi zasadami
Sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni upalnych, dtugotrwatych i
ulewnych deszczy oraz dni mroznych
Najwtadciwsze terminy sadzenia to: - wiosna - przed rozpoczeciem wegetaci - jesien - po zakofczeniu wegetacii

W przypadku zastosowania materialu w pojemnikach mozliwe jest wykonywanie sadzenia przez caly sezon. z
zastrzezeniami wymienionymi wyzej.
W harmonogramie prac nalezy uwzgledni¢ sezonowos$¢ sprzedazy materiatu w szkétkach
Usytuowanie ro$lin zamieszczono na rysunku, stanowigcym czes$¢ niniejszego opracowania
Doty nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed sadzeniem
Wielkos¢ dotow nalezy dostosowacé do wielkosci bryty korzeniowej, przyjmuije sie, ze dot powinien by ok. dwa razy wiekszy
od bryly korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zosta¢ spulchnione.
Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemig urodzajng /ogrodnicza/, posiada¢ odpowiednig ,"luzng" strukture i musi by¢
oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemie sypiemy na dno dotu w warstwie nie mniejszej niz 10 =15 cm . Po umieszczeniu
rodliny w dole wolne przestrzenie wypetniamy ziemig, stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy woda, a
nastepnie wypetniamy pozostata czes¢ dotu. Nie nalezy mocno ugniata¢ gleby wokdt rosliny. Podczas sadzenia mozna
zalewa¢ wodg zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z gleba.
Rosliny sadzi¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkétce (lub w miejscu przed przesadzeniem) lub nieco wyzej gdy
przewiduje sie osiadanie gleby.
Po posadzeniu roliny uformowa¢ wokét niej niewielkg mise i obficie podla¢ wodg ok.10 — 20l w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych i zwilgocenia gruntu
Tereny zielone na ktorych projektuje sie imperate cylindryczng i trawe kepkowg stipa tenuissima obsypa¢ 15¢cm warstwa,
zwiru biatego ogrodowego frakcji 8mm.

UWAGI OGOLNE:

Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzi¢ po zakoriczeniu prac budowlanych (w tym realizacji
opasek i chodnikéw). Z powierzchni warstwy ziemi nalezy usungé zanieczyszczenia znajdujace sie w warstwie ziemi
urodzajnej ( kamienie, perz etc.) jak tez pozostatosci i resztki budowlane.
Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji.

Prace realizacyjne objete niniejszym projektem, powinny byé wykonywane z uzyciem materiatéw o odpowiednim standardzie
oraz wedtug zasad sztuki ogrodniczej i obowigzujgcych przepisow.
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Trawniki.

Planuje sie obsianie powierzchni biologicznie czynnej (skarpy) trawa.

Zaktadanie trawnikéw nalezy rozpocza¢ po wybudowaniu obiektow i montazu urzadzen, wytyczeniu i utozeniu nawierzchni,
potozeniu w ziemi niezbednych instalacji. Trawnik z siewu najlepiej zatozy¢ wiosng (w kwietniu, lub na poczatku maja, kiedy
obeschnie ziemia, a temperatura wzro$nie do 10°C) lub pod koniec lata (od potowy sierpnia do koAca

wrze$nia). Trawe zakfadang latem trzeba czesto zraszac - nawet krotkotrwaty brak wody moze wysuszy¢ siewki.

W pierwszej kolejnosci teren pod trawnik nalezy oczysci¢, usuna¢ kamienie, gruz, $mieci, chwasty, gatezie, liscie i korzenie
po wyschnietych roslinach. W przypadku planowanej instalacji nawadniajacej nalezy to zrobi¢ po oczyszczeniu terenu.

W nastepnym etapie ziemie pod wysiew nalezy przekopaé na gteboko$¢ szpadla i ponownie oczy$cié¢ kamienie i chwasty,
kt6re zostaty w ziemi. Jezeli ziemia jest mato urodzajna — piaszczysta lub bardzo ciezka - gliniasta, to przed przekopaniem
warto roztozy¢ na powierzchni 10-centymetrowg warstwe kompostu i — przekopujac — wymieszaé go z ziemig. Na bardzo
ubogich glebach wskazane jest zastosowanie przedsiewnie nawozenia mineralnego. Mozna zastosowac azofoske lub
mocznik w ilosci 3 kg na 100 m? trawnika. Zaleznie od rodzaju gleby, mozna dodac¢ ziemig organiczng lub piasek i wszystko
razem zmieszac. Te czynno$ci najtatwiej wykonac glebogryzarka, ktdrg jednoczesnie spulchniamy i mieszamy podtoze.
Usuwamy wieksze kamienie, ktére pojawig sie w wyniku mechanicznych prac agrotechnicznych glebogryzarka,
wyréwnujemy powierzchnie poprzez plantowanie i watujemy ciezkim watem w celu uzyskania rownej powierzchni.

Po wyréwnaniu powierzchnia przysztego trawnika powinna znajdowac sie na poziomie lub nieco powyzej poziomu
graniczacych z nig nawierzchni i obrzezy. Teren nie powinien mie¢ dotkdw (w nich moze sie zbiera¢ woda) ani garbdw, ktdre
mogaq utrudni¢ pdzniejsze koszenie.

Jesli teren byt silnie zachwaszczony, to mimo weze$niejszego odchwaszczania, czesé ro$lin zostata w ziemi. Najlepiej taki
teren pozostawi¢ odtogiem na 3-5 tygodni i w tym czasie systematycznie wyrywaé wyrastajace chwasty. Zamiast pielenia
mozna mniej wiecej na tydzien przed siewem teren opryskac $rodkiem chwastobdjczym (moze to by¢ na przyktad Roundup).
Tydzien przed zaplanowanym siewem nasion mozemy zasili¢ glebe nawozem do trawnikdw (mozna zastosowac na
przyktad: Florovit do trawnikéw, Nawomix, Sierrablen). Warto uzy¢ niewielkiego, recznego siewnika do nawozéw.
Wierzchnig warstwe gleby mieszamy z nawozami, delikatnie jg zagrabiajac, a nastepnie obficie podlewamy. Kilka dni przed
planowanym siewem nalezy zastosowaé hawdz wielosktadnikowy zawierajacy azot, zwiekszong ilo$¢ fosforu i potasu. Warto
skonsultowa¢ sie ze specjalistg w kwestii wiasciwego doboru nawozu do rodzaju gleby oraz metody zaktadania trawnika.
W przypadku trawnikéw zaktadanych metodag siewu wazne jest stosowanie nawozéw o odpowiednich dawkach, tzw.
nawozow startowych z odpowiednio dobranymi dawkami poszczegoinych sktadnikéw pokarmowych w okresie wschodow
nasion i w pierwszej fazie wzrostu traw.

Do siewu wybra¢ nasiona odporne na warunki pogodowe, tatwiejsze w pielegnacji. Podczas wysiewu warto wymieszaé
nasiona z preparatem owadobdjczym zwalczajacym mréwki.

Aby uzyska¢ odpowiednio gesta trawe nalezy wysia¢ 1 kg nasion na 30-40 m? powierzchni. Zmniejszenie, jak i zwigkszenie
ilosci wysiewu powoduje pewne konsekwencje. Zbyt mata obsada ro$lin na m? spowolni zadarnianie sie trawnika, a puste
miejsca szybko zajma chwasty, natomiast zbyt duza ilo$¢ wysiewu spowoduje, Ze wiele roslin nie bedzie w stanie rosnaé

a ostabione moga by tatwo atakowane przez choroby i wymarzaé podczas zimy.

Trawe mozna wysia¢ recznie lub uzywajac specjalnego siewnika. Nasiona dobrze jest podzieli¢ na dwie réwne porcje

i wykona¢ wysiew krzyzowo, dwukrotnie pokrywajac teren nasionami, co zmniejszy ewentualny btad nierbwnomiernego
rozmieszczenia nasion. Aby nie obsiewaé niepotrzebnie kilkakrotnie tego samego miejsca, nalezy na trawniku rozstawi¢
tyczki. Nastepnie nalezy przykry¢ nasiona ziemig na gtebokos¢ 1 cm przez do$¢ mocne grabienie. Nalezy uwazaé, by nie
tworzy¢ skupisk nasion. Nasiona pozostate na powierzchni dobrze jest przysypac torfem. Na koniec teren mozna lekko
zwatowad, ale nie jest to konieczne przy systematycznym podlewaniu.

Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 10 cm, przycig¢ ja do wysoko$ci 5-6 cm, idealnie naostrzonym ostrzem. Mozna zwatowaé
trawnik po pierwszym cigciu, aby zapewni¢ korzeniom lepszy kontakt z podtozem.

Zalecenia pielegnacii trawnika:

Nie kosi¢ mokrego trawnika,

Nie kosi¢ kosiarkg z nadmierng predkoscia, regularnie ostrzy¢ noze kosiarki,

Na poczatku zimy, kiedy wegetacja staje sie bardziej powolna zaprzesta¢ koszenia,

Zbiera¢ wszystkie pozostatosci po koszeniu aby zapobiec tworzeniu sie prochnicy i rozprzestrzenianiu sie mchu.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte s w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jako$ci.
Kontroli nalezy dokonac¢ przez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa.
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7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét.
Ogolne zasady odbioru robét zawarte sq w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania
wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatnosci s zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

10. Przepisy zwigzane.
Polskie Normy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-01.17
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

CPV 452122211
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1. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego dla zadania: ,Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku
Szkoty Podstawowej w Miescisku wraz z budowa, i przebudowg, towarzyszacej infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci wykonania robdt zwigzanych z ustawieniem

betonowego obrzeza chodnikowego.
2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow i urzadzen.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdline”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy urzadzaniu terenu i zieleni wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
- obrzeza (kolor grafit) odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01,
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne.

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

0

)
|

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodza; Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h 3 +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
$zczerby . o'gr.amczajqcych powierzchnie gorne niedopuszczaine
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos$é, mm, max 20 40
gteboko$¢, mm, max 6 10

2.3.4. Beton i jego skfadniki
Do produkciji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

3. Wykonanie robét.

3.1. Wykonanie koryta.
Koryto pod tawe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

3.2. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegto$cia gérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowq
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokose.

4. Kontrola jakosci robét.

4.1. Badania w czasie robot.
W czasie rob6t nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami,
b) zgodnos¢ tawy betonowej z dokumentacja techniczna,
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c) ustawienia betonowego obrzeza.

5. Obmiar robét.

5.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

6. Odbiér robot.

6.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto
- wykonana fawa
- ustawione obrzeze.

7. Podstawa ptatnosci.

7.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy betonowej,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin.

8. Przepisy zwigzane.
8.1. Normy.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-01.18
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ PLYTKI CHODNIKOWEJ
DLA CHODNIKOW | OPASEK

CPV 45233253-7
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1. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej plytki chodnikowej dla zadania: ,Gteboka termomodernizacja z przebudowg budynku
Szkoty Podstawowej w Miescisku wraz z budowa i przebudowg towarzyszacej infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z ptytki chodnikowe;j.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow i urzadzen.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy urzadzaniu terenu i zieleni wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
- plytka chodnikowa 50x50x7cm, kolor grafitowy ptukany

- podsypka cem.-piaskowa (5,0 MPa) 3cm
- podbudowa: chudy beton 7,5-9,0 MPa 15¢cm
- podsypka pisakowa 30cm stabilizowana cementem w ilosci 100kg/m? 1s>0,98

2.3. Plytka chodnikowa 50x50x7cm - klasyfikacja.
Wibroprasowana betonowa ptyta chodnikowa z betonu niezbrojonego przeznaczona dla ruchu pieszego, kolor grafitowy
ptukany.

Rodzaje:
W zaleznosci od wymiardw i ksztattu, rozrdznia sie nastepujace rodzaje ptyt chodnikowych betonowych:

A - ptyta normalna kwadratowa,

B - ptyta potdwkowa,

C - plyta infuta,

D - ptyta naroznikowa Scieta,

E - plyta naroznikowa kwadratowa.

Odmiany:

W zaleznosci od technologii produkcii ptyty rozréznia si¢ odmiany:
ptyta jednowarstwowa - 1,

ptyta dwuwarstwowa - 2.

Gatunki:

W zaleznosci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych rozréznia sie gatunki ptyt:
gatunek | - G1,

gatunek Il - G2.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.
Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mie¢ podany w sposéb trwaty: znak wytwomni,
symbole elementu, date i znak kontroli odbiorcze;.

2.4. Plytka chodnikowa 50x50x7cm - wymagania techniczne.

2.4.1.Ksztatt i wymiary.
Ksztatt ptyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary ptyt podano w tablicy 1.
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Rodzaj A Rodzaj B
[+ 1
--—-q—-" $

Rodzaj D

Rodzaj E

Rysunek 1. Rodzaje plvt chodnikowych betonowych

Tablica 1. Wymiary plyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary plyt. cm Grubosc
phvty a b c d plytvh, cm

35

A - - -
50 min 5
35 17.5

B vy iy -
50 25 max 7

C 35 - 49.7 25

D - - 497 25

E - - 25

2.4.2.Dopuszczalne odchyiki.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw plyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszezalne edchylls, mm
wymiaru Gatunek I Gatunek 1T
a.b.cdh +2 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzema

. . . Dopuszezalna wielkosé
Rodzaj wad 1 uszkodzen puszc .
wad 1 uszkodzen
plyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 | Gatunek 2
Wlkleslosc lub wypuktos¢ powierzchni 1 krawedzi, mm 2 3
Szczerby 1 uszkodzema | ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy (scieralne). mm -
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugosc, mm, max 20 40
- glebokosé. mm. max 6 10
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2.4.4 Skiadowanie.
Ptyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian i gatunkow. Plyty nalezy ustawia¢ na
podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.4.5.Beton i jego sktadniki.

2.4.5.1.Beton do produkciji ptyt chodnikowych.
Do produkgji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowaé beton klasy B25 i B30. W przypadku ptyt
dwuwarstwowych, gérna ($cieralna) warstwa ptyt powinna by¢ wykonana z betonu klasy B30.

2.4.5.2.Cement.
Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-
19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4.5.3.Kruszywo do betonu.
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.4.5.4.Woda.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni — wymagania techniczne.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,

b) na podsypke cementowo-piaskowaq pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004,
cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajacej wymaganiom
PN-EN 1008:2004,

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;

— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004,

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— Zzaprawe cementowo-piaskowg 1:4

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

Sprzet do wykonania nawierzchni
Ukfadanie betonowej ptytki chodnikowej moze odbywac sie:

a) recznie, przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sq zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2, Szczegdétowe wymagania dotyczace transportu.
Ptyty chodnikowe betonowe mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej. Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3
wysokosci tej piyty.
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Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyC przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazddw. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonywania robot.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowa.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej ptyty chodnikowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej oraz podbudowie.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowe; i
wypetieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja;
1. wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. $ciekdw),

przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

utozenie ptytek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetienie nig szczelin,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

I R

Podsypka

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowane;
gruboéci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢

i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozSciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

— wspodtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz Rz = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukiadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naciénieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru ptytek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne ptytek wg pkt. 2.3 oraz desen ich ukfadania powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje
do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni
ptytek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utoZenie po 1 m2 wstepnie wybranych ptytek, wylacznie na podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z ptytki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C
do +5°C, przy czym jeSli w nocy spodziewane sg przymrozki ptytke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
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Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z ptytek

Warstwa nawierzchni z ptytek powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubo$ci. Na wiekszym fragmencie rob6t
zaleca sig stosowac plytki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru ptytki. Uktadanie ptytki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie. Plytke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia plytek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(Sciekdw). W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie ptytkg cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Ubicie nawierzchni z ptytek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie ptytki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na ptytki cate.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 ¢cm i utrzymywa¢ jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni.

6. Kontrola jakos$ci rohét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci roboét.
OgoIne warunki wykonania robét zawarte sq w ST "Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do budowy chodnika
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

6.2.1.Badania ptyt chodnikowych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w pkt.
2.4.3. Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy
przeprowadziC z doktadno$cig do 1mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki
podano w tablicy 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm. Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow.
Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny obejmowa¢ wszystkie
wiasciwosci okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1.Sprawdzenie podtoza.
Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
= glebokosci koryta:
- 0 szeroko$ci do 3m: + 1cm,
- 0 szeroko$ci powyzej 3m: £ 2cm,
= szerokoSci koryta: £ 5cm
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6.3.2.Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz SST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekraczaé
+1cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami niniejszej SST. Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposob: na
kazde 200 m? chodnika z plyt betonowych nalezy zdja¢ 2 plyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz
sprawdzi¢ uktad ptyt chodnikowych.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika.

6.4.1.Sprawdzenie réwnosci chodnika.
Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaC nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300m? utozonego chodnika w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod fatg nie powinien przekraczaé
1.0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podtuznego.
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac + 3cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego.
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150m? do 300m?
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza +
0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie réwnolegtosci spoin.
Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwaéch sznuréw napietych wzdtuz spoin i przymiaréw i
przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1cm.

6.4.5.Sprawdzenie szeroko$ci i wypetnienia spoin.
Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dtugosci okoto 10cm w trzech dowolnych
miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

7. Obmiar robaét.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) utozonego chodnikowego z ptyt betonowych.

8. Odbior robot.

6.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto
- wykonana podbudowa
- ufoZone ptyty betonowe.

9. Podstawa pfatnosci.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;.
Cena wykonania 1m? chodnika z ptyt betonowych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
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- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- rozScielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- ufoZenie piyt,

- wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowg,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Normy.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wsp6Ine wymagania i badania.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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