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Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla gtebokiej termomodernizacji z
przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w Miescisku wraz z budowg i przebudowg towarzyszacej infrastruktury.
W ramach brac branzy elektrycznej:
- projektuje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej
- projektuje sie montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu czesci wysokiej budynku szkoty wraz z rozdzielnicg systemu

fotowoltaicznego i inwerterami
- projektuje sie wymiane opraw o$wietleniowych na energoszczedne w technologi LED

Gteboka termomodernizacja z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w Miescisku
wraz z budowa i przebudowg towarzyszgcej infrastruktury
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Instalacja o$wietlenia ogélnego
1,1 PIWNICA
1] KNNR9 Demontaz opraw os$wietleniowych swietlbwkowych z kloszem szt.
d.1.1[ 0501-06
STE 01.01
76 szt. 76,000
RAZEM 76,000
KNR 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w m
d.1.1 1001-03  [betonie
STE 01.01
165 m 165,000
RAZEM 165,000
KNR 5-08 [Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie | szt.
d.1.1 0301-21 cementowej lub gipsowej z wykonaniem sSlepych otworow
STE 01.01 [mechanicznie w betonie
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa o $r. do 60mm | szt.
d.1.1[ 0302-01
STE 01.01
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
KNR 5-08 |Przewod wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze m
d.1.1 0209-01 betonowe) uktadany w tynku
STE 01.01
250 m 250,000
RAZEM 250,000
KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.1 1012-01
STE 01.01
165 m 165,000
RAZEM 165,000
KNR 5-08 [Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane | kpl.
d.1.1 0502-12  [na betonie mocowane na kotkach wstrzeliwanych (ilos¢
STE 01.01 |mocowan 4)
61 kpl. 61,000
RAZEM 61,000
KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw typ 1 szt.
d.1.1[ 0511-19
STE 01.01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw typ 2 szt.
d.1.1 0511-19
STE 01.01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10| KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw typ 3 szt.
d.1.1[ 0511-19
STE 01.01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
11| KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw typ 4 szt.
d.1.1[ 0505-07
STE 01.01
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7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
12| KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw typ 4 z szt.
d.1.1 0505-07 |RCR
STE 01.01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13| KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw typ 5 szt.
d.1.1 0505-07
STE 01.01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14| KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw typ 5 z szt.
d.1.1[ 0505-07 RCR
STE 01.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNNR-W 9 [Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.1.1 1201-02  |punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | t
STE 01.01
30 punk 30,000
t
RAZEM 30,000
16| KNNR S5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi
d.1.1 1301-01 niskiego napiecia ar
STE 01.01
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
1,2 PARTER SEGMENT A
171 KNNR9 Demontaz opraw os$wietleniowych swietlbwkowych z kloszem szt.
d.1.2[ 0501-06
STE 01.01
91 szt. 91,000
RAZEM 91,000
18| KNR 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w m
d.1.2] 1001-03 |[betonie
STE 01.01
205 m 205,000
RAZEM 205,000
19] KNR 5-08 [Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie | szt.
d.1.2[ 0301-21 cementowej lub gipsowej z wykonaniem s$lepych otworow
STE 01.01 [mechanicznie w betonie
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
20l KNR 5-08 [Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa o $r. do 60mm | szt.
d.1.2[ 0302-01
STE 01.01
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
21] KNR 5-08 |Przewod wtynkowy taczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze m
d.1.2[ 0209-01 betonowe) uktadany w tynku
STE 01.01
283 m 283,000
RAZEM 283,000
22| KNR 4-03 [Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.2[ 1012-01
STE 01.01
205 m 205,000
RAZEM 205,000
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23| KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane | kpl.
d.1.2| 0502-12 [na betonie mocowane na kotkach wstrzeliwanych (ilos¢
STE 01.01 |mocowan 4)
78 kpl. 78,000
RAZEM 78,000
24| KNR 5-08 [Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 1 szt.
d.1.2[ 0511-19
STE 01.01
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
25| KNR 5-08 [Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 2 szt.
d.1.2[ 0511-19
STE 01.01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26/ KNR 5-08 [Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 3 szt.
d.1.2[ 0511-19
STE 01.01
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
27| KNR 5-08 [Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 6 z szt.
d.1.2[ 0505-07 |RCR
STE 01.01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
28| KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.1.2| 1201-02 ([punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | t
STE 01.01
39 punk 39,000
t
RAZEM 39,000
29] KNNRS5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi
d.1.2[ 1301-01 niskiego napiecia ar
STE 01.01
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
1,3 PARTER SEGMENT B
30 KNNR9 Demontaz opraw os$wietleniowych swietldwkowych z kloszem szt.
d.1.3[ 0501-06
STE 01.01
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
31l KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w m
d.1.3] 1001-03 |[betonie
STE 01.01
158 m 158,000
RAZEM 158,000
32] KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie | szt.
d.1.3[ 0301-21 cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworow
STE 01.01 [mechanicznie w betonie
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
33] KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa o $r. do 60mm | szt.
d.1.3[ 0302-01
STE 01.01
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
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34] KNR 5-08 |Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze m
d.1.3[ 0209-01 betonowe) uktadany w tynku
STE 01.01
192 m 192,000
RAZEM 192,000
35| KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.3[ 1012-01
STE 01.01
158 m 158,000
RAZEM 158,000
36| KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane | kpl.
d.1.3] 0502-12 [na betonie mocowane na kotkach wstrzeliwanych (ilos¢
STE 01.01 [mocowan 4)
26 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
37| KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane | kpl.
d.1.3] 0502-11 [na betonie mocowane na kotkach wstrzeliwanych (ilos¢
STE 01.01 [mocowan 2)
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
38] KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 2 szt.
d.1.3[ 0511-19
STE 01.01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
39] KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 3 szt.
d.1.3[ 0511-19
STE 01.01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40 KNR 5-08 [Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw typ 4 szt.
d.1.3[ 0505-07
STE 01.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41 KNR 5-08 [Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 4 z szt.
d.1.3[ 0505-07 |RCR
STE 01.01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
42 KNR 5-08 [Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 5 szt.
d.1.3[ 0505-07
STE 01.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43 KNR 5-08 [Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 5 z szt.
d.1.3| 0505-07 |RCR
STE 01.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44 KNR 5-08 [Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 9 szt.
d.1.3[ 0511-07
STE 01.01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
45 KNNR-W 9 [Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.1.3] 1201-02 ([punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | t
STE 01.01
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20 punk 20,000
t
RAZEM 20,000
46 KNNR5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi
d.1.3 1301-01 niskiego napiecia ar
STE 01.01
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
1,4 PARTER SEGMENT C
47 KNNR9 Demontaz opraw os$wietleniowych swietldwkowych z kloszem szt.
d.1.4[ 0501-06
STE 01.01
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
48 KNR 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.1.4[ 1001-03 |betonie
STE 01.01
85 m 85,000
RAZEM 85,000
491 KNR 5-08 [Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie | szt.
d.1.4( 0301-21 cementowej lub gipsowej z wykonaniem s$lepych otworow
STE 01.01 [mechanicznie w betonie
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
50 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa o $r. do 60mm | szt.
d.1.4[ 0302-01
STE 01.01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
511 KNR 5-08 |Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze m
d.1.4( 0209-01 betonowe) uktadany w tynku
STE 01.01
165 m 165,000
RAZEM 165,000
521 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.4[ 1012-01
STE 01.01
85 m 85,000
RAZEM 85,000
53| KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane | kpl.
d.1.4] 0502-12 [na betonie mocowane na kotkach wstrzeliwanych (ilos¢
STE 01.01 [mocowan 4)
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
54] KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 1 szt.
d.1.4[ 0511-19
STE 01.01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
55| KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 3 szt.
d.1.4[ 0511-19
STE 01.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56/ KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 4 szt.
d.1.4[ 0505-07
STE 01.01
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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571 KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 5 szt.
d.1.4[ 0505-07
STE 01.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 7 szt.
d.1.4[ 0516-05
STE 01.01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
59] KNNR5 Montaz naswietlaczy oswietleniowych na $cianach budynkéw - | kpl.
d.1.4] 1008-04 |oprawy typ 8
STE 01.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.1.4] 1201-02 ([punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | t
STE 01.01
20 punk 20,000
1
RAZEM 20,000
61) KNNRS5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi
d.1.4( 1301-01 niskiego napiecia ar
STE 01.01
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
1,5 PIETRO |
62| KNNR9 Demontaz opraw os$wietleniowych swietldwkowych z kloszem szt.
d.1.5( 0501-06
STE 01.01
97 szt. 97,000
RAZEM 97,000
63| KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.1.5( 1001-03 |betonie
STE 01.01
188 m 188,000
RAZEM 188,000
64 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie | szt.
d.1.5( 0301-21 cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworow
STE 01.01 [mechanicznie w betonie
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
65| KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa o $r. do 60mm | szt.
d.1.5[ 0302-01
STE 01.01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
66| KNR 5-08 |Przewod wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze m
d.1.5( 0209-01 betonowe) uktadany w tynku
STE 01.01
258 m 258,000
RAZEM 258,000
67] KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.5( 1012-01
STE 01.01
188 m 188,000
RAZEM 188,000
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68| KNR 5-08 |Przygotowanie podifoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane | kpl.
d.1.5] 0502-12 [na betonie mocowane na kotkach wstrzeliwanych (ilos¢
STE 01.01 |mocowan 4)
37 kpl. 37,000
RAZEM 37,000
69] KNR 5-08 |Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw typ 1 szt.
d.1.5| 0511-19
STE 01.01
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
701 KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 2 szt.
d.1.5| 0511-19
STE 01.01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
711 KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 3 szt.
d.1.5| 0511-19
STE 01.01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
721 KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 6 z szt.
d.1.5] 0505-07 |RCR
STE 01.01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
73] KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.1.5] 1201-02 ([punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | t
STE 01.01
37 punk 37,000
t
RAZEM 37,000
74 KNNR5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi
d.1.5( 1301-01 niskiego napiecia ar
STE 01.01
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
1,6 PIETRO Il
75| KNNR9 Demontaz opraw os$wietleniowych swietlbwkowych z kloszem szt.
d.1.6| 0501-06
STE 01.01
93 szt. 93,000
RAZEM 93,000
76/ KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w m
d.1.6/] 1001-03 |[betonie
STE 01.01
180 m 180,000
RAZEM 180,000
77| KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie | szt.
d.1.6| 0301-21 cementowej lub gipsowej z wykonaniem s$lepych otworow
STE 01.01 [mechanicznie w betonie
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
78| KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa o $r. do 60mm | szt.
d.1.6| 0302-01
STE 01.01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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79] KNR 5-08 |Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze m
d.1.6] 0209-01 betonowe) uktadany w tynku
STE 01.01
246 m 246,000
RAZEM 246,000
80| KNR 4-03 [Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.6[ 1012-01
STE 01.01
180 m 180,000
RAZEM 180,000
RAZEM 614,360
81] KNR 5-08 [|Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane | kpl.
d.1.6/ 0502-12 [na betonie mocowane na kotkach wstrzeliwanych (ilos¢
STE 01.01 [mocowan 4)
76 kpl. 76,000
RAZEM 76,000
82| KNR 5-08 [Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typ 1 szt.
d.1.6[ 0511-19
STE 01.01
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
83| KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw typ 2 szt.
d.1.6[ 0511-19
STE 01.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84| KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw typ 3 szt.
d.1.6[ 0511-19
STE 01.01
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
85| KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw typ 6 z szt.
d.1.6[ 0505-07 |RCR
STE 01.01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
86/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.1.6] 1201-02 ([punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | t
STE 01.01
33 punk 33,000
1
RAZEM 33,000
871 KNNRS Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi
d.1.6 1301-01 niskiego napiecia ar
STE 01.01
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
2 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
88| KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m m
d.2| 0611-02 |w gruncie kat.lll - uziemienie otokowe
STE 01.01
334 m 334,000
RAZEM 334,000
89| KNR-W 5-08 [Montaz wspornikdw przelotowych posredniczacych klejonych szt.
d.2[ 0601-15 |do dachu
STE 01.01
500 szt. 500,000
RAZEM 500,000
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90| KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami szt.
d.2| 0601-07 |przelotowymi naprezajgcymi na scianie z betonu
STE 01.01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
911 KNNRS Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.2[ 0113-01
STE 01.01
120 m 120,000
RAZEM 120,000
92| KNR-W 5-08 [Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej naprezanych | m
d.2| 0606-01 z preta o srednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych
STE 01.01 |wspornikach na dachu ptaskim
624 m 624,000
RAZEM 624,000
93| KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w szt.
d.2| 0619-06 [instalacji odgromowej lub przewodoéw wyrownawczych
STE 01.01
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
94| KNR-W 5-08 [tgczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomoca szt.
d.2| 0618-01 ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
STE 01.01
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
95| KNR-W 5-08 [Montaz iglic $r.16mm i dt 2000mm na dachu z gotowymi kpl.
d.2| 0622-05 |kotwami
STE 01.01
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
96| KNR-W 5-08 |Montaz iglic $r.16mm i dt 4000mm na dachu z gotowymi kpl.
d.2| 0622-05 |kotwami
STE 01.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97 KNNRS Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2[ 1304-01
STE 01.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98] KNNRS Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny szt.
d.2| 1304-02 |pomiar)
STE 01.01
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
99 KNNRS Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt.
d.2| 1304-03
STE 01.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100 KNNR S Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny szt.
d.2| 1304-04 |pomiar)
STE 01.01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
3 Instalacja fotowoltaiczna
101l KNNR S |Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - Inwerter 3 faz 15kW szt.
d.3| 0406-06
STE 01.01
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102 KNNR S |Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - Panel fotowoltaiczny szt.
d.3| 0406-05 |PV 360Wp
STE 01.01
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
103] KNNR S5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica RPV szt.
d.3| 0404-02
STE 01.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104] KNNRS5 Wityczki sieciowe przenos$ne ze stykiem ochronnym w szt.
d.3] 0309-02 |obudowie metalowej 500 V 2-biegunowe o obcigzalnosci do 16
STE 01.01 |A i przekroju przewodéw do 4 mm2
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
105 KNNR S Uktadanie kabli FTP 4x2x0,5 o masie do 0.5 kg/m w m
d.3| 0715-01 budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
STE 01.01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
106 KNNR S5 Uktadanie kabli YKY 2x4 o masie do 0.5 kg/m w budynkach, m
d.3| 0715-01 budowlach lub na estakadach z mocowaniem
STE 01.01
310 m 310,000
RAZEM 310,000
107] KNNR S Uktadanie kabli YKY 5x4 o masie do 0.5 kg/m w budynkach, m
d.3| 0715-01 budowlach lub na estakadach z mocowaniem
STE 01.01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
108 KNNR S5 Uktadanie kabli YKY 5x10 o masie do 1.0 kg/m w budynkach, m
d.3|] 0715-02 |budowlach lub na estakadach z mocowaniem
STE 01.01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [jm ] Poszcz. | Razem
4 Prace odbiorowe i uzupetniajgce
109] STE 01.01 |Utylizacja 70% opraw
d.4
1 1,000
RAZEM 1,000
110 STE 01.01 |Dokumentacja powykonawcza
d.4
1 1,000
RAZEM 1,000
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