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PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Głęboka termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w 
Mieścisku wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

 45310000-3 

ADRES INWESTYCJI: 62-290 Mieścisko, ul. Wągrowiecka 28, Dz. nr ewid. 1054/2

NAZWA INWESTORA: GMINA MIEŚCISKO

ADRES INWESTORA: 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp.13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Elektryczna Marcin Hanioszyn

DATA OPRACOWANIA: 05.08.2020

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.08.2020

Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Głęboka termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku 

wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury

Przedmiar - branża elektryczna
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Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla głębokiej termomodernizacji z 

przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury.

W ramach brac branży elektrycznej:

- projektuje się wykonanie nowej instalacji odgromowej

- projektuje się montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu części wysokiej budynku szkoły wraz z rozdzielnicą systemu 

fotowoltaicznego i inwerterami

- projektuje się wymianę opraw oświetleniowych na energoszczedne w technologi LED

Głęboka termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku 

wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury

Przedmiar - branża elektryczna
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PIWNICA

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem

76 76,000

PRZEDMIAR: 

1 Instalacja oświetlenia ogólnego

1,1

2

d.1.1

KNR 4-03 

1001-03

STE 01.01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w 

betonie

1

d.1.1

KNNR 9 

0501-06

STE 01.01

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem

RAZEM 165,000

RAZEM 76,000

24 24,000

165 165,000

4

d.1.1

KNR 5-08 

0302-01

STE 01.01

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa o śr. do 60mm

3

d.1.1

KNR 5-08 

0301-21

STE 01.01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie 

cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 

mechanicznie w betonie

RAZEM 24,000

RAZEM 24,000

250 250,000

24 24,000

6

d.1.1

KNR 4-03 

1012-01

STE 01.01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

5

d.1.1

KNR 5-08 

0209-01

STE 01.01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże 

betonowe) układany w tynku

RAZEM 165,000

RAZEM 250,000

7

d.1.1

KNR 5-08 

0502-12

STE 01.01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane 

na betonie mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość 

mocowań 4)

165 165,000

61 61,000

RAZEM 61,000

8

d.1.1

KNR 5-08 

0511-19

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 1

20 20,000

RAZEM 20,000

9

d.1.1

KNR 5-08 

0511-19

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 2

8 8,000

RAZEM 8,000

10

d.1.1

KNR 5-08 

0511-19

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 3

15 15,000

RAZEM 15,000

11

d.1.1

KNR 5-08 

0505-07

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 4

Głęboka termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku 

wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury
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7 7,000

RAZEM 7,000

12

d.1.1

KNR 5-08 

0505-07

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 4 z 

RCR

3 3,000

RAZEM 3,000

13

d.1.1

KNR 5-08 

0505-07

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 5

6 6,000

RAZEM 6,000

14

d.1.1

KNR 5-08 

0505-07 

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 5 z 

RCR

2 2,000

RAZEM 2,000

15

d.1.1

KNNR-W 9 

1201-02

STE 01.01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 

punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

30 30,000

RAZEM 30,000

16

d.1.1

KNNR 5 

1301-01

STE 01.01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 

niskiego napięcia

3 3,000

RAZEM 3,000

1,2 PARTER SEGMENT A

17

d.1.2

KNNR 9 

0501-06

STE 01.01

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem

91 91,000

RAZEM 91,000

18

d.1.2

KNR 4-03 

1001-03

STE 01.01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w 

betonie

205 205,000

RAZEM 205,000

19

d.1.2

KNR 5-08 

0301-21

STE 01.01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie 

cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 

mechanicznie w betonie

19 19,000

RAZEM 19,000
20

d.1.2

KNR 5-08 

0302-01

STE 01.01

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa o śr. do 60mm

19 19,000

RAZEM 19,000
21

d.1.2

KNR 5-08 

0209-01

STE 01.01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże 

betonowe) układany w tynku

283 283,000

RAZEM 283,000
22

d.1.2

KNR 4-03 

1012-01

STE 01.01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

205 205,000

RAZEM 205,000
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RAZEM 78,000

23

d.1.2

KNR 5-08 

0502-12

STE 01.01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane 

na betonie mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość 

mocowań 4)

29 29,000

78 78,000

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 2

24

d.1.2

KNR 5-08 

0511-19

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 1

RAZEM 4,000

RAZEM 29,000

25

d.1.2

KNR 5-08 

0511-19

STE 01.01

33 33,000

4 4,000

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 6 z 

RCR

26

d.1.2

KNR 5-08 

0511-19

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 3

RAZEM 12,000

RAZEM 33,000

27

d.1.2

KNR 5-08 

0505-07

STE 01.01

39 39,000

12 12,000

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 

niskiego napięcia

28

d.1.2

KNNR-W 9 

1201-02

STE 01.01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 

punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

RAZEM 4,000

RAZEM 39,000

29

d.1.2

KNNR 5 

1301-01

STE 01.01

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem

4 4,000

RAZEM 36,000

1,3 PARTER SEGMENT B

30

d.1.3

KNNR 9 

0501-06

STE 01.01

158 158,000

36 36,000

32

d.1.3

KNR 5-08 

0301-21

STE 01.01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie 

cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 

mechanicznie w betonie

31

d.1.3

KNR 4-03 

1001-03

STE 01.01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w 

betonie

RAZEM 19,000

RAZEM 158,000

19 19,000

19 19,000

33

d.1.3

KNR 5-08 

0302-01

STE 01.01

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa o śr. do 60mm

RAZEM 19,000
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34

d.1.3

KNR 5-08 

0209-01

STE 01.01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże 

betonowe) układany w tynku

RAZEM 192,000

158 158,000

192 192,000

RAZEM 158,000

35

d.1.3

KNR 4-03 

1012-01

STE 01.01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

36

d.1.3

KNR 5-08 

0502-12

STE 01.01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane 

na betonie mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość 

mocowań 4)

26 26,000

RAZEM 26,000
37

d.1.3

KNR 5-08 

0502-11

STE 01.01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane 

na betonie mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość 

mocowań 2)

8 8,000
RAZEM 8,000

38

d.1.3

KNR 5-08 

0511-19

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 2

7 7,000
RAZEM 7,000

39

d.1.3

KNR 5-08 

0511-19

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 3

8 8,000
RAZEM 8,000

40

d.1.3

KNR 5-08 

0505-07

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 4

2 2,000
RAZEM 2,000

41

d.1.3

KNR 5-08 

0505-07

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 4 z 

RCR

6 6,000
RAZEM 6,000

42

d.1.3

KNR 5-08 

0505-07

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 5

1 1,000
RAZEM 1,000

43

d.1.3

KNR 5-08 

0505-07

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 5 z 

RCR

2 2,000
RAZEM 2,000

44

d.1.3

KNR 5-08 

0511-07

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 9

8 8,000
RAZEM 8,000

45

d.1.3

KNNR-W 9 

1201-02

STE 01.01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 

punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

Głęboka termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku 

wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury
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20 20,000

RAZEM 20,000

46

d.1.3

KNNR 5 

1301-01

STE 01.01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 

niskiego napięcia

2 2,000

RAZEM 2,000
1,4 PARTER SEGMENT C

47

d.1.4

KNNR 9 

0501-06

STE 01.01

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem

30 30,000
RAZEM 30,000

48

d.1.4

KNR 4-03 

1001-03

STE 01.01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w 

betonie

85 85,000
RAZEM 85,000

49

d.1.4

KNR 5-08 

0301-21

STE 01.01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie 

cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 

mechanicznie w betonie

12 12,000

RAZEM 12,000

50

d.1.4

KNR 5-08 

0302-01

STE 01.01

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa o śr. do 60mm

12 12,000

RAZEM 12,000

51

d.1.4

KNR 5-08 

0209-01

STE 01.01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże 

betonowe) układany w tynku

165 165,000

RAZEM 165,000

52

d.1.4

KNR 4-03 

1012-01

STE 01.01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

85 85,000

RAZEM 85,000

RAZEM 38,000

53

d.1.4

KNR 5-08 

0502-12

STE 01.01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane 

na betonie mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość 

mocowań 4)

9 9,000

38 38,000

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 3

54

d.1.4

KNR 5-08 

0511-19

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 1

RAZEM 2,000

RAZEM 9,000

55

d.1.4

KNR 5-08 

0511-19

STE 01.01

13 13,000

2 2,000

56

d.1.4

KNR 5-08 

0505-07

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 4

RAZEM 13,000

Głęboka termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku 
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szt.

m
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Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 5

RAZEM 1,000

57

d.1.4

KNR 5-08 

0505-07

STE 01.01

12 12,000

1 1,000

Montaż naświetlaczy oświetleniowych na ścianach budynków - 

oprawy typ 8

58

d.1.4

KNR 5-08 

0516-05

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 7

RAZEM 1,000

RAZEM 12,000

59

d.1.4

KNNR 5 

1008-04

STE 01.01

20 20,000

1 1,000

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 

niskiego napięcia

60

d.1.4

KNNR-W 9 

1201-02

STE 01.01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 

punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

RAZEM 2,000

RAZEM 20,000

61

d.1.4

KNNR 5 

1301-01

STE 01.01

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem

2 2,000

RAZEM 97,000

1,5 PIĘTRO I

62

d.1.5

KNNR 9 

0501-06

STE 01.01

188 188,000

97 97,000

64

d.1.5

KNR 5-08 

0301-21

STE 01.01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie 

cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 

mechanicznie w betonie

63

d.1.5

KNR 4-03 

1001-03

STE 01.01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w 

betonie

RAZEM 16,000

RAZEM 188,000

16 16,000

16 16,000

66

d.1.5

KNR 5-08 

0209-01

STE 01.01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże 

betonowe) układany w tynku

65

d.1.5

KNR 5-08 

0302-01

STE 01.01

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa o śr. do 60mm

RAZEM 258,000

RAZEM 16,000

188 188,000

258 258,000

RAZEM 188,000

67

d.1.5

KNR 4-03 

1012-01

STE 01.01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
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kpl.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

punk

t

punk

t

pomi

ar

pomi

ar

szt.

szt.

m

m

szt.

szt.

szt.

szt.

68

d.1.5

KNR 5-08 

0502-12

STE 01.01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane 

na betonie mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość 

mocowań 4)

37 37,000

RAZEM 37,000

69

d.1.5

KNR 5-08 

0511-19

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 1

40 40,000

RAZEM 40,000

70

d.1.5

KNR 5-08 

0511-19

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 2

6 6,000

RAZEM 6,000

71

d.1.5

KNR 5-08 

0511-19

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 3

18 18,000

RAZEM 18,000

72

d.1.5

KNR 5-08 

0505-07

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 6 z 

RCR

10 10,000

RAZEM 10,000

73

d.1.5

KNNR-W 9 

1201-02

STE 01.01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 

punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

37 37,000

RAZEM 37,000
74

d.1.5

KNNR 5 

1301-01

STE 01.01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 

niskiego napięcia

3 3,000

RAZEM 3,000

1,6 PIĘTRO II

75

d.1.6

KNNR 9 

0501-06

STE 01.01

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem

93 93,000

RAZEM 93,000

76

d.1.6

KNR 4-03 

1001-03

STE 01.01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w 

betonie

180 180,000

RAZEM 180,000

77

d.1.6

KNR 5-08 

0301-21

STE 01.01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie 

cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 

mechanicznie w betonie

16 16,000

RAZEM 16,000

78

d.1.6

KNR 5-08 

0302-01

STE 01.01

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa o śr. do 60mm

16 16,000

RAZEM 16,000

Głęboka termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku 
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m

m

m

m

kpl.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

punk

t

punk

t

pomi

ar

pomi

ar

m

m

szt.

szt.

79

d.1.6

KNR 5-08 

0209-01

STE 01.01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże 

betonowe) układany w tynku

246 246,000

RAZEM 246,000

80

d.1.6

KNR 4-03 

1012-01

STE 01.01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

180 180,000

RAZEM 180,000

RAZEM 614,360

81

d.1.6

KNR 5-08 

0502-12

STE 01.01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane 

na betonie mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość 

mocowań 4)

76 76,000

RAZEM 76,000
82

d.1.6

KNR 5-08 

0511-19

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 1

44 44,000

RAZEM 44,000
83

d.1.6

KNR 5-08 

0511-19

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 2

2 2,000

RAZEM 2,000
84

d.1.6

KNR 5-08 

0511-19

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 3

19 19,000

RAZEM 19,000
85

d.1.6

KNR 5-08 

0505-07

STE 01.01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typ 6 z 

RCR

11 11,000

RAZEM 11,000
86

d.1.6

KNNR-W 9 

1201-02

STE 01.01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 

punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

33 33,000

RAZEM 33,000

87

d.1.6

KNNR 5 

1301-01

STE 01.01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 

niskiego napięcia

3 3,000

RAZEM 3,000

2 Instalacja odgromowa i uziemiająca
88

d.2

KNR-W 5-08 

0611-02

STE 01.01

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m 

w  gruncie kat.III - uziemienie otokowe

334 334,000

RAZEM 334,000
89

d.2

KNR-W 5-08 

0601-15

STE 01.01

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych 

do  dachu

500 500,000

RAZEM 500,000
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szt.

szt.

m

m

m

m

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

90

d.2

KNR-W 5-08 

0601-07

STE 01.01

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami 

przelotowymi naprężającymi na ścianie z betonu

20 20,000

RAZEM 20,000
91

d.2

KNNR 5 

0113-01

STE 01.01

Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm

120 120,000
RAZEM 120,000

92

d.2

KNR-W 5-08 

0606-01

STE 01.01

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych 

z  pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych  

wspornikach na dachu płaskim

624 624,000

RAZEM 624,000

93

d.2

KNR-W 5-08 

0619-06

STE 01.01

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w  

instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych

23 23,000

RAZEM 23,000

94

d.2

KNR-W 5-08 

0618-01

STE 01.01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą 

złączy  skręcanych uniwersalnych krzyżowych

25 25,000

RAZEM 25,000

95

d.2

KNR-W 5-08 

0622-05

STE 01.01

Montaż iglic śr.16mm i dł 2000mm na dachu z gotowymi 

kotwami

9 9,000

RAZEM 9,000

96

d.2

KNR-W 5-08 

0622-05

STE 01.01

Montaż iglic  śr.16mm i dł 4000mm na dachu z gotowymi  

kotwami

1 1,000

RAZEM 1,000

97

d.2

KNNR 5 

1304-01

STE 01.01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

1 1,000

RAZEM 1,000

98

d.2

KNNR 5 

1304-02

STE 01.01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny 

pomiar)

23 23,000

RAZEM 23,000

99

d.2

KNNR 5 

1304-03

STE 01.01

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

1 1,000

RAZEM 1,000

100

d.2

KNNR 5 

1304-04

STE 01.01

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny 

pomiar)

20 20,000

RAZEM 20,000

3 Instalacja fotowoltaiczna

101

d.3

KNNR 5 

0406-06

STE 01.01

Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - Inwerter 3 faz 15kW
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szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m

m

m

m

m

m

m

m

j.m.

2 2,000

RAZEM 2,000

102

d.3

KNNR 5 

0406-05

STE 01.01

Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - Panel fotowoltaiczny 

PV  360Wp

75 75,000

RAZEM 75,000

103

d.3

KNNR 5 

0404-02

STE 01.01

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica RPV

1 1,000

RAZEM 1,000

104

d.3

KNNR 5 

0309-02

STE 01.01

Wtyczki sieciowe przenośne ze stykiem ochronnym w 

obudowie metalowej 500 V 2-biegunowe o obciążalności do 16 

A i przekroju przewodów do 4 mm2

150 150,000

RAZEM 150,000
105

d.3

KNNR 5 

0715-01

STE 01.01

Układanie kabli FTP 4x2x0,5 o masie do 0.5 kg/m w 

budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem

60 60,000

RAZEM 60,000
106

d.3

KNNR 5 

0715-01

STE 01.01

Układanie kabli YKY 2x4 o masie do 0.5 kg/m w budynkach, 

budowlach lub na estakadach z mocowaniem

310 310,000

RAZEM 310,000
107

d.3

KNNR 5 

0715-01

STE 01.01

Układanie kabli YKY 5x4 o masie do 0.5 kg/m w budynkach, 

budowlach lub na estakadach z mocowaniem

10 10,000

RAZEM 10,000
108

d.3

KNNR 5 

0715-02

STE 01.01

Układanie kabli YKY 5x10 o masie do 1.0 kg/m w budynkach, 

budowlach lub na estakadach z mocowaniem

5 5,000

Prace odbiorowe i uzupełniające

RAZEM 5,000
Przedmiar

1 1,000

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem

4

STE 01.01 Dokumentacja powykonawcza

109

d.4

STE 01.01 Utylizacja 70% opraw

RAZEM 1,000

RAZEM 1,000
110

d.4

1 1,000
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