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1 CZESC OGOLNA

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.14

1.2

1.2.1

WSTEP

Nazwa Zaméwienia

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do projektu Rozbudowe budynku szkoly
podstawowej o $wietlice wraz z zapleczem i przebudowa lacznika szkoly z sala gimnastyczna
oraz budow3 instalacji zbiornikowej gazu do 10m® i instalacja gazowa, w zakresic robot
budowlanych.

Niniejsze opracowanie stanowi zatacznik i uzupehlienie do wykonanego rownolegle projektu i
powinno by¢ rozpatrywane tacznie.

Dokumentacja techniczna
W przypadku rozbieznos$ci, zapisy w dokumentacji projektowej nalezy traktowaé nadrzednie do
niniejszej specyfikacji.

Opis ogolny
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku szkoty i przebudowa tacznika.

OKkreslenia podstawowe

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;,
zgodnie z ustawa Prawo budowlane,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, zgodnie z ustawa Prawo
budowlane.

Materialy — wyroby budowlane zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych oraz urzadzenia.
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Wykonawca — podmiot, ktory zobowiazat si¢ wykona¢ roboty budowlane zgodnie z Kontraktem i
SIWZ.

Zamawiajacy — jednostka gospodarcza prawna oglaszajaca przetarg na wykonanie kontraktu
upowazniona do wyboru Wykonawcy i podpisania stosownych umow kontraktowych, zgodnie z
ustawa Prawo zamoOwien publicznych. Zamawiajacy ma prawo do nadzorowania prowadzonych
przez Wykonawce robot. W imieniu Zamawiajacego dziata Inspektor Nadzoru.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i projekt wykonawczy zgodnie zprawem
budowlanym oraz prawem zaméwien publicznych.

Teren Budowy — wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana cz¢$¢ budynki i terenu, na
ktorym sa wykonywane wszelkiego rodzaju Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne. Teren
budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami informacyjnymi.

SIWZ — specyfikacja istotnych warunkow zamowienia dla zamdwienia o roboty budowlane bedace
przedmiotem inwestycji, dla ktorej wykonano niniejsza Specyfikacje¢ Techniczna.

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z SIWZ.

Decyzje zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach zawartych w SIWZ oraz aktualnie
obowiazujacych aktach prawnych i aktualnych normach.

Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.



1.2.2

1.2.3

1.24

Obowiazek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak rowniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru
robot spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzil roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiatly oraz urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach
zadania ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢
teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnia lokalizacje zaplecza budowy,
ilo$¢ 1 usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostgpem o0sob niepowolanych oraz dopilnuje aby
jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wlasnosci i porzadku publicznego.

Organizacja robét budowlanych — obowiazki Kierownika Budowy

- Przyjecie projektu budowlanego do realizacji i sprawdzenie jego kompletnosci oraz w przypadku
brakow zwrdcenie si¢ do projektanta o ich uzupetnienie.

- Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

- Prowadzenie dokumentacji budowy.

- Kierowanie budowa w sposdéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budoweg, Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami BHP i ppoz.

- Wstrzymanie robdt w przypadku stwierdzenie mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwlocznego zawiadomienia o tym witasciwego organu

- Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy

- Zglaszanie inspektorowi nadzoru wykonanych robot do sprawdzenia i odbioru.

Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu wykonania robot.
Jezeli warunek ten nie zostanie spelniony, roboty moga zosta¢ przez Inspektora nadzoru zawieszone —
zgodnie z SIWZ oraz ustawa prawo budowlane. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia
robdét beda obciazaty Wykonawce.

Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy:
teren budynku i teren bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktorym Wykonawca sktaduje,
roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot.
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1.2.5

1.2.6

1.2.7

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub whasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojace;j

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych.

b) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

mozliwoscia powstania pozarow

hatasem.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek

zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawcg w szczegdlnosci obowiazuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.).

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Ma on obowiazek
utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od sktadowisk
i w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robdt oraz przez personel wykonawczy.



1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy lezy po stronie
Wykonawcy.

Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy 1 personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywaé
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonow. Ubrania robocze winny by¢
wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowiazkow.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby wizytujace musza
posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob umozliwiajacy ich odczytanie.
Goscie lub wizytujacy musza posiada¢ identyfikatory z napisem "Go$¢" oraz nazwe jednostki, ktora
ponosi odpowiedzialno$¢ za ich pobyt na terenie budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrol¢ wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor
nadzoru ma prawo zwroci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w warunkow. Ma
réowniez prawo do odsunigcia od robot pracownikoéw nie spetniajacych w/w warunkéw do momentu ich
spetienia.

Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt

zagospodarowania placu budowy i uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci

nalezy utrzymac takze teren drog i ulic przy placu budowy w szczegdlnosci w okresie wywozu i

przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot a w szczegodlnosci:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem o0sdb nieupowaznionych.

b) fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

¢) Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbgdne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty
i drogi montazowe.

e) Wykonaweca jest zobowiazany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i
mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowiazkow
Wykonawcey i w pehni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Zrédla uzyskania materialow

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow do wykonania
robot stalych wykonawca przedlozy szczegotowa informacje o atestach, wynikach badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenia partii materiatdw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie ze wszystkie materiaty z
danego zrédta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia atestow lub
wykonania prob materiatdw i wyrobow otrzymanych z danego zrédla dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniaja wymagania.

Kontrola materialow i atesty

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowac¢ dostarczone na budowe materiaty, aby sprawdzic¢
czy sa one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ dostgp do materiatow,
pomoc przy ich badaniu. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ uzytych materialow z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ, nie zostana one dopuszczone do wbudowania. Materialy takie
winny by¢ usunigte przez wykonawcg, a wykonane roboty z takich materiatow podlegaja rozbiorce.
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1.2.13 Przechowywanie i skladowanie materialow

1.3

14

1.5

1.6

1.7

Wykonawca zapewni, aby skladowane materialy do czasu ich uzycia byly zabezpieczone przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowaja swoja jakos¢ do chwili wbudowania. Materialy te maja
by¢ w kazdej chwili dostgpne do przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy az do chwili wbudowania.

SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w trakcie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow,
sprzgtu itp.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac i
naprawiac lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdry nie wplynie
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z SIWZ w  terminach
przewidzianych umowa. Srodki transportu powinny by¢ kryte i zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi. Materiatly przewozone na $rodkach transportu winny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i ukladane zgodnie z warunkami transportu. Skrzynia tadunkowa winna by¢
czysta, bez uszkodzen mechanicznych oraz ostrych krawedzi i zalaman powodujacych zniszczenie
wyrobu.  Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw beda usunigte z terenu budowy na
polecenie Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco na wilasny koszt
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT, HARMONOGRAM PRAC

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami  specyfikacji technicznych, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane, w tym etapowanie robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakos$ci materiatow.
W szczegolnosci kontroli beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Wszystkie materialy
uzyte w procesie robot budowlanych powinny odpowiada¢ normom i specyfikacji techniczne;.
Wykonawca zapewnia system kontroli z wszystkimi urzadzeniami zapewniajacymi badanie probek i
materialow oraz jakosci wykonanych robot. Probki do badan begda pobierane losowo. Mozna tez na
zlecenie zarzadzajacego przeprowadzi¢ dodatkowe badanie tych materiatow, ktore budza watpliwosé
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawcg usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. Kontrole z ramienia Zamawiajacego przeprowadza¢ bedzie inspektor nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Obmiary
gotowych robot beda przeprowadzane z czgstotliwoscia i w terminach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru. Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym i ostatecznym odbiorem robot a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiary robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.



1.8

1.8.1

1.9

ODBIOR ROBOT

Ostateczny odbidr polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna byé
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru i przyjecia bez uwag dokumentow.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
zanikajacych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych i uzupekliajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru. W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych
robot nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i specyfikacji technicznych z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do dokonania odbioru:

Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli byla

sporzadzana w trakcie realizacji,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréow (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan jakosciowych,

Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z warunkami

technicznymi,

Opinie technologiczna na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych

dokumentow do odbioru,

Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt wlascicielom urzadzen.

Inwentaryzacj¢ powykonawcza,
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe
komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawca ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione a termin
wykonania wyznaczy komisja.

PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Zapisy Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot odnosza si¢ do przepisow prawa —
ustaw, rozporzadzen, a takze norm i instrukcji. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie
wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich
zapisOw 1 wymagan w trakcie realizacji Robot.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690), z
pOzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004 roku w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z maja 2004).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 121/2003
poz. 1138)

Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 148/2004 poz. 2041),
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
i rozbidrkowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i
przenoszeniu cigzarow.

A takze: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2 ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

2.3

2.4

2.5

WSTEP

Zakres Robot
Zakres prac realizowanych w ramach robot rozbidorkowych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w czg$ci ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow przedstawiono w punkcie 1.2.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt rozbidorkowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- samochody ci¢zarowe,

- mioty pneumatyczne,

- pily mechaniczne,

- palniki acetylenowe,

- drobny sprzet pomocniczy.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w punkcie 1.5 Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami sporzadzonego przez Wykonawce Programu Zapewnienia JakoSci oraz Projektu
Organizacji Robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetlnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Material z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym
srodkiem transportu.

WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzg¢tem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiorce, a
zlokalizowane w rejonie robot rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy maksymalny odzysk materialow
rozbiérkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robot na biezaco, wywozac na wskazane
sktadowisko odpadow.
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1
3.1.1

3.1.2

3.2

3.2.1

3.2.2

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robot rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot roz-
biorkowych. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot przedstawiono w punkcie 1.6 Specyfikacji
Techniczne;.

Kontrola jakosci rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w
szczegolnosci materiatdow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat tech-
nicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

OBMIAR ROBOT
Warunki ogoélne dotyczace obmiaru robot zostaty zamieszczone w punkcie 1.7 ST.

PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej. Roboty
rozbiorkowe naleza do robot tymczasowych i ulegajacych zakryciu.

CENA UMOWNA I PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrgbnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty rozbidrkowe.

Cena wykonania tych robdt ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalona pozycjg rozliczeniowa,
ktérej rozliczenie wymaga wykonania i1 ukonczenia robot rozbiorkowych oraz innych robot
zwiazanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycj¢ rozliczeniowa nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami SIWZ, ocena
jakos$ci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiardéw i badan.

PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwiazane podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;j.

ROBOTY BETONOWE

WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach robot betonowych obejmuje wykonanie fundamentow, stupow
nos$nych i stropodachu w technologii monolitycznej elementow $wietlicy szkoty wg Dokumentacji
Projektowe;.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne 2z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.4 Specyfikacji Techniczne;.

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w pkt. 1.2.

Beton konstrukcyjny
Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okre§lonej w dokumentacji projektowej dostarczany z
Wytwérni betonu.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych I Zelbetowych nalezy stosowa¢ mieszanke¢ betonowa
wykonywana w wytworni betonu.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

Cement
- Rodzaj cementu - cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002
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3.23

3.24

33

- Wymagania dotyczace sktadu cementu. wg ustalen normy PN-EN 197-1:2002

- Swiadectwo jako$ci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo
jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

- Badania podstawowych parametrow cementu. Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002 a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN
12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002). Jesli w normach przedmiotowych na wyroby,
elementy 1 konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie
nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci wymagane jest
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie
szczelnej mieszanki betonowej o wymagane] konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu
cementu i wody, prawidlowego zaggszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Kruszywo powinno
charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia.

Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm. Biorac pod uwage odstgp pretow zbrojenia w niektorych elementach
konstrukcyjnych nalezy stosowac¢ kruszywo o srednicy < 16 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu /% odlegtosci w §wietle migdzy pretami
lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania

Zaleca si¢ stosowa¢ tamane kruszywo o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni, zapewniajacego
wigksza przyczepno$¢ do zaczynu cementowego.

Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest)
zawierajace migdzy innymi nazwg producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia
takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caly okres trwania
budowy.

Woda zarobowa
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana woda spetniajaca
warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkc;ji betonu.

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
934-6:2002.

Przy stosowaniu domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutkéw ubocznych takich jak:
zmniegjszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasiakliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez
oceni¢ wpltyw domieszki na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uplynniajacym, (plastyfikatory
lub super plastyfikatory) napowietrzajacym, przyspieszajacym wiazanie lub opdzniajacym wiazanie.

Beton niekonstrukcyjny

Na podtoza betonowe pod wszystkie konstrukcje zelbetowe posadowione na gruncie przewiduje si¢
beton klasy zgodnie z dokumentacja projektowa z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie.

Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢é wymagania norm:

PN-EN 10080:2007, PN-EN ISO 15630-1:2011, PN-EN ISO 15630-2:2011

PN-H-93220:2018-02, PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-
ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Apl

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w punkcie 1.3.
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3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.4.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie deskowan i szalunkow

Deskowanie elementow licowych powinno by¢ wykonane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej.

Powierzchnie wewnetrzne deskowan nalezy smarowaé srodkami o dzialaniu antyadhezyjnym. Srodki
te nie moga powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystapieniem do
betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych dokumentacja projektowa
nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i polaczenia nalezy rozmiesci¢ i wyksztalci¢
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Formowanie konstrukeji i zageszczanie betonu

Przed przystapieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyskac
pisemne pozwolenie od Inspektora Nadzoru na rozpoczecie tych Robot. Wszystkie urzadzenia i
materialty do robot powinny znajdowac si¢ na Terenie Budowy a Wykonawca powinien by¢ gotowy
do wykonania tych Robot.

Betonowanie

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowywanych w betonowa
konstrukcjeg.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-ENV 206-1.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢:

- polozenie zbrojenia,

- zgodnos$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Gotowy beton powinien by¢ dostarczany niezwtocznie bezposrednio do miejsca prowadzenia Robot w
betonie, w czasie nie dhluzszym niz 20 minut po wymieszaniu skladnikoéw. W przypadku
jakiegokolwiek opdznienia w dostarczaniu i rozpoczgcia wigzania, beton nie powinien by¢ uzywany w
robotach 1 powinien by¢ usunigty z terenu budowy.

Pielegnacja betonu

W trakcie wiazania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania
warunkow atmosferycznych (bezposrednie Swiatto stoneczne, deszcz, $nieg albo mroz), ptynacej wody
lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia $wiezo wylanego betonu
podlegaja wczesniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotno$¢ powinny by¢ mierzone i rejestrowane
kazdego dnia przez Wykonawceg. Powinna istnie¢ mozliwos¢ sprawdzenia tych zapisOw przez
Inspektora Nadzoru.

W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny by¢ mocno przymocowane
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3.5.5

3.5.6

3.5.7

dookota krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzi¢ wykonczonych powierzchni. Tak
szybko jak to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny by¢ obnizone do uzyskania kontaktu
z betonem 1 zabezpieczone w celu zapobiegnigcia penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty
powinny by¢ caly czas utrzymywane w stanie wilgotnym co nalezy sprawdza¢ w przedziatach czasu
nie dluzszych niz 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe powinny by¢ utrzymywane w stanie
wilgotnym nie krocej niz 10 dni lub wedlug wskazan Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze zatwierdzi¢ alternatywne metody chronienia i pielggnacji betonu. Nie nalezy
stosowa¢ ptynnych membran pielggnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie nalezy
zapewni¢ zadawalajace warunki przyczepnosci dla umieszczania dalszych warstw betonu lub zaprawy.
Plynne membrany pielggnacyjne nie powinny by¢ uzywane w miejscach, gdzie ma by¢ stosowana
zaprawa, zaprawa zywiczna lub szczeliwo.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjgcia innych $rodkow ochrony konstrukcji
betonowych, Wykonawca moze otrzymaé polecenie ochtadzania deskowania wypetnionego betonem
poprzez spryskanie woda. Wszystkie materiaty, wyposazenie i woda do pielegnacji betonu powinny
by¢ przygotowane na Terenie Budowy przed przystapieniem do betonowania. Przy temperaturze
ponizej 5°C betonu nie nalezy polewaé, a wskazane jest ostoni¢ go plandekami zabezpieczajacymi
przed nadmiernym ochtodzeniem.

Usterki konstrukcji

Jakakolwiek czg$¢ prac lub konstrukcji, ktore ulegly rozwarstwieniu powinny by¢, na zadanie
Inspektora Nadzoru, natychmiast wycigte 1 odbudowane wg zatwierdzonego sposobu bez
dodatkowych optat. Tolerancje wymiarowe powinny by¢ w granicach wyszczegolnionych w PN-62/B-
02356. Jakikolwiek wyciek albo pgknigcia powinny by¢ uszczelnione iniekcyjnie syntetyczng zywica
albo innymi odpowiednimi metodami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

Podklad pod posadzki (chudy beton)
Beton podktadowy powinien by¢ umieszczany pod posadzkami zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zbrojenie konstrukeji betonowych. Typy, jako$¢ i magazynowanie

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno sktadac¢ si¢ ze stalowych pretow lub siatki zbrojeniowej z
wyjatkiem gdzie dokumentacja méwi inaczej. Stal zbrojeniowa winna by¢ gladka lub zebrowana
zgodnie z norma PN-89/H-84023 i PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2. Siatka
zbrojeniowa powinna by¢ zgodna ze $§wiadectwem ITB nr 335 oraz 402.

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowaé nastgpujace klasy i1 gatunki stali: stal A-
1(34GS), A-1 (ST3S) oraz A-O (St3S).

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub laczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wiazalkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretow o
srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1.5 mm.

Dostarczona na Teren Budowy partig¢ stali zbrojeniowej nalezy poda¢ kontroli, sprawdzajac zgodnos¢
atestu z zamowieniem oraz cechami oznaczonymi na zalaczonych metrykach. Nalezy sprawdzié
wyglad, powierzchnig, wymiary, oraz prostoliniowos$¢ pretow w wiazkach. Odchylenia pretow od linii
prostej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na 1 m dlugosci. Powierzchnia prgtow powinna by¢ bez
peknigé, pecherzy, naderwan i rdzy. Prety nie moga by¢ zanieczyszczone w szczegolnosci thuszczami,
bitumami, lub farbami. W przypadku watpliwosci co do wygladu zewnetrznego i gdy stal peka przy
gigciu nalezy stal podda¢ badaniom. Do kazdej wysylanej na teren budowy partii prgtow oraz
materialu zbrojenia nalezy dotaczy¢ standardowe aprobaty lub deklaracje zgodnos$ci proby partii
wykonanej przez producenta stali. Aprobaty lub deklaracje zgodnoSci powinien zawierac: analize
wytopu dostarczanej stali, warto$¢ rownowaznika weglowego, wyniki prob rozciagania i zginania oraz
odksztatconych pretow, a takze znak toczenia walcowni. Wykonawca powinien przedstawi¢ probki
stali 1 siatek zbrojeniowych do akceptacji Inspektora nadzoru. Probki powinny by¢é pobierane w
obecnosci Inspektora nadzoru i powinny posiada¢ rozmiar wystarczajacy do wykonania prob jak
opisano ponizej. Badanie stali zbrojeniowej winno by¢ wykonane w zatwierdzanym przez Inspektora
nadzoru laboratorium a wyniki prob powinny by¢ dostarczone dla Inspektora nadzoru. Probki
powinny by¢ badane na Scinanie 1 rozciaganie a siatka zbrojeniowa rowniez winna posiada¢ badane
spawy lub zgrzewy. Metody i wymagania dotyczace prowadzenia prob powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi warunkami wykonania. Zadna stal zbrojeniowa nie zostanie zastosowana Ww
konstrukcjach do czasu uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana na pétkach lub regatach z podziatem na $rednice. Siatki
zbrojeniowe nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach dystansowych.
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3.5.8

3.6

3.6.1

3.6.2

Planowanie Robdt

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich gdzie Wykonawca
powinien przygotowywac urzadzenia do prostowania stali dostarczonej w kregach, gigcia i cigcia oraz
zgrzewania 1 spajania stali zbrojeniowej jak rowniez: wykazy zbrojenia z podaniem dlugosci i gi¢¢ na
kazdy element i konstrukcje.

Kopie tych planéw, wykazow 1 zamdéwien powinny zosta¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia. Zatwierdzenie planow, wykazow, i zamoOwien nie zwalnia Wykonawcy z jego
odpowiedzialnos$ci za wykonane zbrojenie zgodnie z rysunkami i/lub stosownie do wymagan
wyszczeg6lnionych w normie PN-B-03264:2002.

KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w punkcie 1.6.

Badania jakoS$ci betonu

Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci konieczne do pobrania probek i wykonania probek
zwiazanego betonu zgodnie z norma: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7), badania
betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4). Ponadto
powinien dostarczy¢ wszystkie konieczne urzadzenia, sil¢ robocza materialy i transport. Badania
powinny zosta¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium na koszt Wykonawcy.

Nalezy wykona¢ badanie konsystencji betonu za pomoca stozka opadowego w terminach i miejscach
podanych wedlug wskazowek Inspektora nadzoru. Wyniki badan zostana zastosowane jako wskazniki
konsystencji dla kazdej klasy mieszanki. Stopien konsystencji bedzie ustalony przez Inspektora
Nadzoru po probach Mieszaniny Probnej, a uzyskane wyniki beda obowiazywac od tego czasu.

Proby wytrzymato$ciowe powinny by¢ wykonywane na probkach (kostkach) szeSciennych
wylewanych z betonu w formach o boku 150 mm. Podczas realizacji Robot probki (kostki) betonowe
z kazdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny by¢ pobierane w zestawach po cztery sztuki
w czasie 1 w miejscach zgodnych ze wskazéwkami Inspektora nadzoru i nie mniej niz przecigtnie
jeden zestaw probek (kostek) na 20 m’® betonu.

Wyniki badan zostana wykorzystane do podjgcia decyzji o zgodno$ci z wymaganiami wytrzymatosci
charakterystycznej wg Specyfikacji Techniczne;.

Nalezy zwr6ci¢ szczegolna uwage na to, aby probki (kostki) betonowe byly przechowywane w
jednorodnych warunkach, w $cisle kontrolowanym przedziale temperatur. Na czas transportu probki
(kostki) betonowe powinny by¢ pokryte gruba wilgotna mata z juty lub z podobnego zatwierdzonego
materiatu stale spryskiwanego woda.

Gdyby probki (kostki) nie nabraty wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, beton z ktorego byty
zrobione powinien zosta¢ wycigty, usunigty i zastgpiony betonem o wlasnosciach zgodnych z
Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych kosztow.

Koszt poboru probek, wytworzenia i wiazania szeSciandw probnych, oraz wszystkich innych,
niezbgdnych urzadzen i1 wyposazenia, pakowania i transportu do laboratorium powinien by¢
uwzgledniony w stawkach za beton. Wszystkie szeSciany powinny by¢ oznaczone w chwili
wytworzenia. Oznaczenie winno zawiera¢ date, klasg betonu i inne niezbedne informacje pozwalajace
na identyfikacj¢ fragmentu Robdt, z ktorej probka zostata pobrana oraz tabliczkg Inspektora Nadzoru,
ktory stwierdza poprawnos¢ poboru probek.

W przypadku elementow betonowych narazonych na wplyw czynnikow atmosferycznych wymagane
jest badanie na mrozoodpornos¢.

Zgodnos$¢ z wymaganiami dla betonu

Wykonawca powinien wykona¢ Roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru tak, aby

umozliwia¢ jemu sprawdzenie zgodnos$ci z wymaganiami receptur.

Zgodno$¢ z maksymalnymi wartosciami stosunku wody do cementu, zatwierdzonymi przez Inspektora

nadzoru dla kazdej klasy mieszanki betonowej, powinna by¢ szacowana za pomoca prob konsystencji.

Zgodnos¢ z wymaganiami dla wytrzymatosci charakterystycznej powinna by¢ oparta na wynikach

badan kostek probnych okreslonych zgodnie z odpowiednimi wymogami normowymi i powinna by¢

przyjmowana jezeli sa spelnione zamieszczone ponizej warunki:

a) wytrzymato$¢ przecigtna okre$lona na podstawie grupy czterech kolejnych wynikéw préb jest
wigksza niz wyszczegdlniona wytrzymato$¢ charakterystyczna o 3 N/mm?2 dla wszystkich klas
betonu.

b) wytrzymato$¢ okres$lona na podstawie wyniku proby jest nie mniejsza niz wyszczegodlniona
wytrzymato$¢ charakterystyczna plus 2 N/mm2 dla wszystkich klas betonu.
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3.6.3

3.6.4

3.7

[lo$¢ betonu reprezentowana przez grupe czterech kolejnych wynikoéw prob powinna uwzgledniaé
porcje betonu, z ktorych zostaly pobrane pierwsze i ostatnie probki razem ze wszystkimi porcjami
betonu z tego przedziatu.

Jesli wynik proby bedzie niezgodny z wymogiem b) powyzej, nalezy przyjac, ze nieprawidtowa jest
tylko porcja betonu, z ktérej pobrana zostala probka. Jesli badanie betonowych kostek probnych
wykaze, ze nie spetniony jest jeden lub obydwa z wymogéw a) i b) powyzej, Wykonawca usunie
beton reprezentowany przez sze$ciany nie spehlniajace tych wymogéw lub podejmie inne srodki
zaradcze zgodnie ze wskazowkami Inspektora Nadzoru.

Inspektor nadzoru moze nakaza¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan, zgodnie z
metodami opisanymi w badania betonu PN-EN 12390-(1-8), na betonie reprezentowanym przez
szeSciany nie spelniajace wymogoéw. Wyniki takich dodatkowych badan nie begda uniewazniad
poprzednich wynikow $§wiadczacych o nie spelnieniu wymogoéow tego punktu. Gdyby wymagania
a) wyszczegolnione powyzej nie zostaly spelnione woéwczas Wykonawca powinien, chyba, ze
Inspektor nadzoru zadecyduje inaczej, natychmiast przerwaé produkcje¢ klasy mieszaniny betonu
reprezentowanej przez szesciany nie spelniajace wymogoéw 1 powinien powtorzy¢ dla tej klasy betonu
wszystkie etapy postgpowania. Wszystkie koszty wynikajace z nie speinienia specyfikowanych
wymagan dla betonu zostang poniesione przez Wykonawcg.

Zatwierdzenie mieszanki moze by¢ wstrzymane lub cofnigte w nastepujacych okoliczno$ciach:

a) granulacja kruszywa podlega takim zmianom, ze frakcja kruszywa pozostajaca na sicie r6zni si¢ od
odpowiedniej frakcji kruszywa w zatwierdzonej mieszaninie o wigcej niz 2% catkowitej ilosci
kruszywa drobno i gruboziarnistego.

b) uleglo zmianie zrodto pochodzenia kruszywa albo cementu.

W wypadku, kiedy zatwierdzenie mieszanki betonu zostanie cofnigte z jakiegokolwiek powodu,
Wykonawca przeprowadzi dalsze proby i badania majace na celu osiagnigcie prawidtowej mieszanki
dla danej klasy betonu.

Badania zawartos$ci wody i konsystencji betonu

Przed rozpoczgciem betonowania nalezy wykona¢ badanie zawartosci wilgoci w kruszywie. W celu
oszacowania ilosci j wody, ktéora powinna by¢ dodana w trakcie sporzadzania mieszaniny,
Wykonawca powinien dostarczy¢ zestawienie, z kopia do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,
podajace zawarto$¢ wilgoci w kruszywie i jej relacje do wody dodawanej w trakcie sporzadzania
mieszaniny dla wszystkich przewidywanych klas betonu.

Ilo$¢ wody wprowadzana do mieszaniny powinna by¢ doktadnie kontrolowana i powinna by¢ iloscia
minimalnie niezbg¢dna. Przyrzad dla pomiaru zawarto$ci wody powinien umozliwia¢ doktadny pomiar
jej ilosci 1 by¢ tak zaprojektowany, aby umozliwia¢ automatyczne odcinanie doptywu wody podczas
jej doprowadzania do mieszaniny. Proby konsystencji powinny by¢ wykonywane na probkach betonu
branego bezposrednio przed formowaniem, w celu okreSlenia konsystencji betonu. Konsystencja
mieszanin probnych powinna by¢ rejestrowana dla celow identyfikacji i dla podzZniejszego
wykorzystania dla celow rutynowej kontroli jakosci.

Odbior zbrojenia przed betonowaniem

Cate zbrojenie, po zmontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem zbrojenia.
Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnos$¢ z projektem wymiardw i usytuowania zbrojenia

- Prawidtowos¢ wykonania potaczen pretow spawanych i zgrzewanych

- Dlugos$¢ zakotwien pretow taczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie

- Grubos¢ otuliny pretow

- Sztywnos¢ i stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia

- Czysto$¢ powierzchni pretow

- Zaswiadczenia z badan polaczen zgrzewanych i spawanych.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokoét.

OBMIAR ROBOT

Warunki og6lne dotyczace obmiaru Robot zostaly zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji
Techniczne;j.
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3.8 PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot i ich przejecia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej. Roboty
rozbidérkowe naleza do Robdt tymczasowych 1 ulegajacych zakryciu.

3.9 CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSCI
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty betonowe.
Cena wykonania tych Robdt ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalona pozycje rozliczeniowa,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot.
Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowa nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacja Projektowa, ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania Robot, na podstawie
wynikow pomiaréw i badan.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251
PN-90/M-47850
PN-74/B-06262
PN-B-19701:1997
PN-89/B-30016
PN-EN 934-2:1999

PN-86/B-06712
PN-73/B-06281
PN-88/B-06250
PN-91/B-01813

PN-82/H-93215
PN-89/H-84023/06

PN-89/B-32250
PN-80/M-47340.02
PN-62/B-10144
PN-B-03264:2002
PN-83/B-06256
PN-90/M-47850
PN-92/B-01814

PN-86/B-01811

PN-90/B-06241+4
PN-76/M-47361.04

Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne.

Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Kruszywa mineralne do betonu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych.

Beton zwykly.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki.

Woda.

Betonowanie. Ogolne wymagania i badania.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Beton odporny na Scieranie.

Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

Domieszki do betonu.

Wibratory do zaggszczania betonéw. Wibratory pograzalne. Wymagania.

4 ROBOTY MURARSKIE

4.1 WSTEP
4.1.1 Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Robdt murarskich obejmuje wykonanie trzech §cian ostonowych
i $cianek dziatowych.

Okreslenia podstawowe

sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,

postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 Specyfikacji Techniczne;j.

4.2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w punkcie 1.2

4.2.1

Zaprawa cementowa

Do zapraw nalezy stosowac cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, piasek wg PN-B-
06711 i wode wg PN-B-32250.
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4.2.2 Bloczki z betonu komérkowego

4.3

Zgodnie z dokumentacja projektowa.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.3.

4.3.1 Narzedzia i urzadzenia :

44

4.5

- wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,

- pojemnik z podziatka w litrach do przygotowywania zaprawy,

- wiertarka elektryczna z regulacja obrotdw oraz mieszadlem do zaprawy,

- kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokosciach odpowiadajacych szerokosciom
muru

- skrzynki do nanoszenia zaprawy na dlugich prostych odcinkach muru o szeroko$ciach
odpowiadajacych szerokosci muru ,

- miotek gumowy,

- tradycyjna kielnia murarska,

- miotek murarski,

- zmiotka,

- sznurek murarski,

- olowek,

- miarka i1 tasma miernicza,

- poziomica (min. 80 cm dlugosci),

- narzedzia do ciecia blokow na budowie (szlifierka katowa z tarcza do cigcia kamienia o mozliwie
najwigkszej S$rednicy, gilotyna do cigcia blokéw lub pilarka stotowa do cigcia elementow
murowych),

- dzwig z widlami roztadunkowymi (roztadunek palet, transport pionowy na wyzsze kondygnacje)

- reczny wozek widtowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),

- minidzwig do uktadania elementéw w murze, - bruzdownica.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.4.

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materialow. Na liczbe i
wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdéw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochodow oraz
sposdb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢
do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Palety z wyrobami powinny by¢ $ci§le dostawione
do siebie podczas zatadunku, a nastgpnie tak powiazane pasami pomigdzy soba i ze skrzynia
tadunkowa, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie podczas transportu.

W zaleznosci od stanu nawierzchni w miejscu roztadunku mozna go dokonywac za pomoca wozka
widlowego lub Zzurawia. Nie zaleca si¢ roztadunku rgcznego, ktéry prowadzi czgsto do znaczacych
uszkodzen wyrobow. Do roztadunku za pomoca dzwigu zaleca si¢ stosowanie widet roztadunkowych
lub chwytakow (nalezy zwroci¢ uwage na to, aby za pomoca chwytaka podnosi¢ palete od dotu, a nie z
bokow).

Na placu budowy palety rozstawia si¢ wzdhuz przysztych muréw, tak aby maksymalnie ograniczy¢
reczny transport materialu na budowie. Powinno si¢ przewidzie¢ gdzie, kiedy i jakie iloSci materiatu
beda potrzebne. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na takie ustawienie palet aby nie utrudniaty pracy i
komunikacji na placu budowy (np. pdzniejszego ustawienia pomostéw roboczych). Przy wykonywaniu
rob6t murowych na wykonanym juz stropie lub ptycie betonowej do transportu wewngtrznego moze by¢
przydatny reczny wozek widlowy tzw. ,,paleciak” Nalezy przewidzie¢ suche i zabezpieczone przed
deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zostaly podane w punkcie 1.5.

4.5.1 Organizacja pracy

Przy wykonywaniu prac murarskich w zaleznosci od konkretnej sytuacji na budowie, podziat czynnosci
i liczba pracownikow moze by¢ inna, dostosowana do miejscowych warunkow. Zastosowanie
mnidzwigu pozwala na znaczace przyspieszenie i utatwienie pracy murarzy.
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4.6 KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robdt murarskich dotyczy w szczegdlnosci:
Kontroli nalezy dokonaé¢ poprzez pordéwnanie wykonanych Robot z zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,
- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego na rysunkach,
- odchylenia wymiarow otworow osciezy,
- prawidlowo$¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe,
- grubos$¢ i spadki podktadow betonowych i podlozy, szczeliny dylatacyjne,
- przygotowanie podioza pod tynki,

Dopuszczalne odchytki wykonania robdt murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dlugosci 6
- na catej powierzchni 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 6
- na wys. kondygnacji 10
- na catej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dhugosci 2
- na calej dlugosci 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 2
- na calej dtugosci 20
Odchylenia wym. otwordéw w §wietle o wym.
- do 100cm szerokos¢

wysoko§¢ +6, -3
- ponad 100 cm szerokosé +15, -10

wysokos¢ +10, -5

+15, -10

4.7 OBMIAR ROBOT
Zgodnie z punktem 1.7.

4.8 PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia robot okreslono w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.

49 CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSCI
Nie beda realizowane odrgbnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty murarskie.
Cena wykonania tych Robdt ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalona pozycje rozliczeniowa,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot.
Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacja Projektowa, ocena jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania Robot, na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czeg$¢ 1: Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczac
cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiazania i statosci objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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5

5.1

5.1.1

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.24

UKLADANIE POSADZEK
WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje ukladanie posadzek wraz z wszystkimi warstwami
podktadowymi wg. dokumentacji projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Techniczne;j.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 1.3 Specyfikacji Techniczne;j.

Jako posadzki w nalezy zastosowal gres antypo$lizgowy oraz wyktadzing PCV, zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Podklad betonowy i izolacje pod posadzki

Podktad z betonu B-7,5 wylewany.

Izolacje :

- przeciwwilgociowe :

- pionowa do wysokosci 30cm nad poziomem terenu Abizol R+G na zimno

- pozioma fundamentéw i podtég na gruncie 2x papa izolacyjna ,,S-400” na zaktad na lepiku
asfaltowym ,,Bitizol p”,

- termiczne - podtoga na gruncie - styropian FS gr. 15cm

Gladz cementowa

GtadZ cementowa przygotowywana gtdéwnie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.

Mozna zastosowal zaprawy cementowe samopoziomujacace. Sa to zaprawa podlogowa do
wykonywania gtadkiej warstwy podktadowej pod posadzki. Moze by¢ wzmocniona rozproszonym
widknem.

Plytki z gresu
Plytki gres antyposlizgowe zgodnie z dokumentacja projektowa

Zaprawy klejowe i spoinowe do plytek

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowaé sztywne kity z zywicy epoksydowe;.

Wymagania dla kitu:

- absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

- przyczepno$¢ do podtozy budowlanych > 0,5 MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie > 50 MPa,

- wytrzymato$¢ na zginanie > 10 MPa,

- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5 x 10 -6 1/ 0C

- twardo$¢ Shore‘a > 70

- §cieralno$¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

- odporno$¢ na dziatanie kwasow, lugdéw , olejow i1 agresywnych §rodkow czyszczacych

- odporno$¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki kitu po 8 tyg.
dziatania substancji - przyrost masy nie wigcej niz 3 %, ubytek masy nie wigcej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowaé wodoodporne i mrozoodporne kleje.

Wymagania dla kitu:

- przyczepno$¢ 1MPa,

- gestos¢ w stanie suchym 1,4kg/dem3, w stanie mokrym 1,6kg/dcm3,

- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi ggsto$¢ w stanie
suchym 1,3kg/dcm3,

- masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicy syntetycznej,
elastyczna, odporna na wodg pod cisnieniem 0,15MPa.
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5.2.5 Wykladzina z paneli podlogowych

53

5.4

5.5

Powinna posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

SPRZET
Uktadanie paneli wykonuje si¢ recznie przy uzyciu pity do cigcia, gilotyny.

TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.4.

WYKONANIE ROBOT

Podktad pod posadzk¢ powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania
podktadu nie spadnie ponizej niz 5°C.

Podktady pod posadzki powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie min. 12 Mpa.

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podklad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem.
Zaprawe cementowq nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe¢ cementowa nalezy uktadaé
niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wys. réwnej wysokosci podktadu z
zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczania z rOwnoczesnym zatarciem i wyrdwnaniem
powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu
ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich, oraz roboét instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy
uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°-35°C.

Przed ukladaniem plytki gress nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac
mieszajac, zgodnie z receptura producenta, sucha mieszanke z odmierzona iloscia wody. Otrzymana
masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podtoze za pomoca pacy.
Grubos¢ nakladanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm. Uktadanie plytek
rozpoczyna si¢ od ulozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i paséw
prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one
zosta¢ po stwardnigciu i wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypelnione odpowiednia masa
do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu
oczyszcza cala posadzke. Posadzke z plytek nalezy wykonczy¢ wokoét Scian cokolikiem z ksztaltek
cokotowych lub przycigtych plytek.

Posadzke z paneli uktada si¢ na suchym podiozu recznie na podktadzie sprezystym. Ukladanie paneli
rozpoczyna si¢ od jednej ze Scian. Montaz pojedynczych paneli wykonuje si¢ na wpust metoda
zatrzaskowa. Po wykonaniu posadzki montuje si¢ listwy przyscienne systemowe.

5.5.1 Wykonywanie podkladéw cementowych

5.6

Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gesta (1- 4 cm zanurzenia stozka pomiarowego).
Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona migdzy listwy
kierunkowe o wysokos$ci réwnej grubosci podktadu. Powierzchnia musi by¢ wyrownana i zatarta lub, w
zaleznosci od potrzeb, wygladzona. Dodatkowe nawilzanie, posypywanie cementem lub naktadanie
drobnoziarnistej zaprawy jest niedozwolone. W $wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe, przez nacigcie ( np. paca stalowa ) na glgbokosci 1/3 — % grubosci podktadu, o
rozstawie nie przekraczajacym 6m, a w korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny
przeciwskurczowe musza dzieli¢ podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36m?. Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miegjscach przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach
oddzielajacych fragmenty powierzchni rdézniacych si¢ wymiarami i ksztattami.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robot przy wykonywaniu podtég polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac,

konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora

nadzoru. Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatdw, pod wzglgdem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzki
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Podczas odbioru jako$ciowego ptytek i paneli do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych paneli i ptytek (ptytki w 1 gatunku),

- jednolitos¢ barwy,

- stan powierzchni (brak peknigc¢ i odpryskow),

- prawidlowo$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatosc),
- wilgotnos¢ paneli,

- prawidlowo$¢ zachowania wymiarow.

5.7 OBMIAR ROBOT
Zgodnie z punktem 1.7.

5.8 PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia Robot okre§lono w punkcie 1.8 Specyfikacji Techniczne;j.

5.9 CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSCI
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwiazane z wykonywaniem posadzek.
Cena wykonania tych Robot ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w scalona pozycj¢ rozliczeniowa,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot rozbiérkowych oraz innych Robot zwiazanych
z robotami rozbiérkowymi.
Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacja Projektowa, ocena jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania Robot, na podstawie
wynikéw pomiarow i badan.

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 87:1994  Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99:1993  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej.

PN-EN 100:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 102:1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie odpornosci na wglebne
Scieranie. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 163:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

6 MONTAZ DRZWI I OKIEN

6.1 WSTEP

6.1.1 Zakres Robot
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi i okien — wg Dokumentacji Projektowe;.

6.1.2 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Techniczne;j.

6.2 MATERIALY
Ogo6lne wymagania podano w punkcie 1 Specyfikacji Techniczne;j.
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych, PCV, aluminiowych i okien PCV i
stalowych sa:
- skrzydta drzwiowe,
- elementy okienne,
- elementy taczace,
- okucia,
- akcesoria.
Drzwi i okna musza spetia¢ podane w projekcie wymagania p.pozarowe.
Szczegodtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 1.3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.4.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowac¢ otwory drzwiowe i okienne wg oznaczen na rysunkach. Przed zaméwieniem upewni¢ sig¢
czy wielkos¢ otworu w murze odpowiadac bedzie zamowieniu.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢é wymogom dla robot murowych. OScieznicg
mocowaé za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu. OS$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru. Szczeliny migdzy oScieznica a murem wypelni¢ materialem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementoéw stolarskich zamieszczono w ponizszej tabeli:

Tab. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich

. , Wartos¢ luzu i odchytek
Migjsca luzow - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami | +2 +2
Migdzy  skrzydtami 1 1
oscieznica
KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci powinna obejmowac nastgpujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiaréow wg PN-78/M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydla drzwiowego i1 okiennego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta
drzwiowego, okiennego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrgcen, wichrowatosci i trwatych
odksztatcen;

- skrzydto drzwiowe i okienne nie powinno wykazywac peknigé, skrzywien, wichrowato$ci, odchytka
w wymiarach 1 mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi i okien — dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych
ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczaé¢ =0,3 mm,;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okué¢ — Kkonstrukcja wyrobu powinna zapewnié
wspotosiowos¢ zawiasow — dopuszczalna odchytka nie powinna przekracza¢ £1 mm;

- sprawdzanie dziatania drzwi i okien — skrzydto drzwiowe i okienne pod wptywem sity przytozone;j
do klamki lub gatki powinno si¢ otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Masa obciaznikow zastgpujacych tg sile przy dynamicznym zamykaniu skrzydta
drzwiowego i okiennego powinna wynosi¢ wigcej niz 2,5 kg.

OBMIAR ROBOT
Zgodnie z punktem 1.7.

PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 1.8 Specyfikacji Techniczne;j.

CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie ptatnosci za roboty zwiazane z montazem drzwi. Cena wykonania Robot
ma by¢ na zasadach ogo6lnych wliczona w scalona pozycj¢ rozliczeniowa, ktorej rozliczenie wymaga
wykonania 1 ukonczenia robdt. Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Dokumentacja Projektowa, ocena jako$ci uzytych materiatow 1 jakosci
wykonania Robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

6.10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
- PN/B-10087/ 96 Szczegdlowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.
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7

7.1

ROBOTY MALARSKIE

WSTEP

7.1.1 Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robdt malarskich — wg
Dokumentacji Projektowe;.

7.1.2 Okreslenia podstawowe

7.2

7.3

7.4

7.5

Okreslenia podstawowe sa zgodne =z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 Specyfikacji Techniczne;j.

MATERIALY

Zastosowanym materialem do malowania S$cian we wngtrzach sa farby silikatowe do malowan
wewngtrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podtoza
gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowiazujacej normie PN-93/C-89440 i posiadaé
oceng higieniczna PZH. Zastosowane farby gatunku ,,odpornych na szorowanie”.

Wymagania ogdlne okreslono w pkt. 1.2.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w punkcie 1.3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.4.

WYKONANIE ROBOT

Przy robotach malarskich musza zosta¢ spetnione wymogi przepisow bhp i p. poz. W szczegolnosci,
przy wykonywaniu malowan materialtami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne nalezy:

- stosowa¢ odziez ochronna,

- wewngtrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechaniczne;j,

- przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,

- zapewni¢ stata dostgpnos¢ sprzetu p.poz.

7.5.1 Malowanie farbami silikatowymi

Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po zakonczeniu:

- robot budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow,
wylacznikow elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),

- wykonania podktadow pod wyktadziny podtogowe,

- montazu stolarki i $lusarki,

- drugie malowanie mozna wykonac po zakonczeniu: biatego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone. Sciany powinny byé

rowne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyrownaé, zaszpachlowac i zeszlifowac, jesli

wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowaé¢ po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg

zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C. Farbg¢ mozna nanosi¢ pgdzlem, watkiem lub

metoda natrysku. Przed malowaniem farby nalezy dokladnie wymiesza¢. Do pierwszego malowania

farbg nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna naktada¢ po wyschnigciu

poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do pelnego pokrycia podtoza

wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb nie mozna dodawa¢ farb klejowych, wapna,

kredy. Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym

czasie nadaja si¢ do uzytkowania. Zabrudzone powtloki malarskie mozna zmywa¢ woda z dodatkiem

detergentow.

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robdot malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotnosé¢

powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza si¢ wykonywania prac malarskich na zewnatrz w
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7.6

7.7

7.8

7.9

czasie deszczu, mgly, wystgpowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub pdznych
popotudniowych, jak rowniez pod bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie materialdbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jako$ci materialow wystawionych przez producentdw oraz wynikow kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materialow z dokumentacja techniczna, z
normami panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty,
ktorych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi §wiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.
Sprawdzenie jakoSciowe stanu przygotowania podtoza - tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu protokotu
odbioru tynku, bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich. Badanie podioza nalezy
przeprowadza¢ przy temp. min. 5°C i wilgotnosci wzglgdnej powietrza max. 65%.

Powloki malarskie powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych (z
wyjatkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i szorowanie przy myciu roztworem srodka myjacego
oraz na reemulgacje.

Inne wymagania — barwa powlok powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna z
wzorem producenta.

Powierzchnie powltok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, prze§witow i $ladow pedzla. Nie
dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powtok, odstawania od podloza oraz widocznych laczen lub
poprawek. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Powloki nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentdéw i wypehiaczy.

OBMIAR ROBOT
Zgodnie z punktem 1.7.

PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia Robodt okreslono w punkcie 1.8 Specyfikacji Techniczne;j.

CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnoSci za roboty malarskie.

Cena wykonania tych Robot ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalona pozycje rozliczeniowa,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacja Projektowa, ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania Robot, na podstawie
wynikow pomiardéw i badan.

7.10 PRZEPISY ZWIAZANE

9.

9.1.

Przepisy zwiazane okre$lono w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Ocieplenie $cian budynku wykona¢ zgodnie z wytycznymi w specyfikacji opracowanej na
termomodernizacj¢ szkoty i sali gimnastycznej w 2016 roku.

POKRYCIA DACHOWE

WSTEP

9.1.Zakres Robot

Zakres prac obejmuje :

Na wylanym stropie zelbetowym ulozenie paroizolacji (papa PE klejona lub folia izolacyjna),
warstwy welny mineralnej twardej gr. 20cm, klinow z welny mineralnej, na nich ptytg¢ OSB
kotwiong do stropu. Pokrycie dachu stanowi blacha ptaska na rabek stojacy mocowana do ptyty
OSB.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1Specyfikacji Techniczne;.
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9.2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w punkcie 1.2 Specyfikacji Techniczne;.

9.3.

Blacha ptaska uktadana jest najcze$ciej na tak zwany rabek stojacy. Polega to na tym, ze
pasy lub arkusze blachy taczy si¢ przez zaginanie brzegow.

Blachg ptaska uktada si¢ na sztywnym poszyciu — ptyta OSB. Nie wolno laczy¢ jej z
produktami bitumicznymi (np. uktadanie na papie) czy wilgotnym betonem.

Pomigdzy poszyciem dachu a blacha czgsto uklada si¢ specjalna mate rozdzielajaca lub
membrang separacyjna zapewniajaca wentylacje pokrycia. Jej budowa — gorna warstwa
wykonana ze splatanych wtokien lub wypustki w ksztalcie $cigtych stozkow — umozliwia
wentylacj¢ pokrycia oraz tlumi odglosy deszczu i drgania powodowane porywistym
wiatrem.

Dodatkowo pokrycie dachowe z blachy ptaskiej jest przytwierdzane do sztywnego poszycia
specjalnymi uchwytami zwanymi zabkami. Dzigki Zabkom nie trzeba przebija¢ niczym
powierzchni pokrycia, bo beda one tkwi¢ pod nim.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w pkt. 1.3.

9.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.4

9.5.WYKONANIE ROBOT

9.5.1. Sprawdzenie podkladu

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza z projektem technicznym, obowiazujacymi
przepisami oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podloza,

- po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. wyprowadzaniu
wywiewek wentylacyjnych,

- po oczyszczeniu podkladu z zanieczyszczen, odpadéw materialdow i elementow,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczna materialdw pokrywczych i sprzetu do

wykonywania pokry¢ dachowych.

9.5.2. Wymagania ogolne dotyczace krycia dachow

9.5.3.

9.6.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz 4-
5°C, z tym ze w przypadku stosowania lepikow na zimno temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz +10°C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego
oddzialywania czynnikow atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak temperatura ponizej
+5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

W razie koniecznosci wykonywania pokry¢ w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
powinny by¢ zastosowane $rodki zabezpieczajace przed mozliwoscia szkodliwego ich oddziatywania
na jako$¢ i trwalos¢ pokrycia, np. zadaszenie.

Potlaczenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku powinny by¢ wykonane za
pomoca zabezpieczen blaszanych (tj. obrobek blacharskich) .

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, projektu organizacji
obot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakos$ci robot przy wykonywaniu podidg polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac,
konieczny jest staly i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy i
Inspektora nadzoru. Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie materiatoéw, pod wzglgdem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczna i1 niniejsza ST,
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- sprawdzenie wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania warstw dachowych.
Podczas odbioru jakosciowego robot nalezy sprawdzié:

- zaswiadczenie o jakoSci wystawione przez producenta,

- gatunek i jako$¢ dostarczonych materiatow,

- stan powierzchni (brak peknig¢ i odpryskow),

- prawidlowo$¢ zachowania wymiarow.

9.7.0BMIAR ROBOT
Zgodnie z punktem 1.7.

9.8.PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia Robdt okreslono w punkcie 1 Specyfikacji Techniczne;.

9.9. CENA KONTRAKTOWA I PEATNOSCI
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwiazane z wykonaniem robot
dekarskich.
Cena wykonania tych Robot ma by¢ na zasadach ogoélnych wliczona w scalona pozycje
rozliczeniowa, cato$ci robot. Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Dokumentacja Projektowa, ocena jakoSci uzytych materialow i jakosci
wykonania Roboét, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

9.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Okreslone w pkt. 1.9. specyfikacji.
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