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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla
zadania: ,ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ O SWIETLICE WRAZ Z ZAPLECZEM I PRZE-
BUDOWA LACZNIKA SZKOLY Z SALA GIMNASTYCZNA ORAZ BUDOWA INSTALACIJI ZBIORNIKOWEJ GA-
ZU DO 10M® 1 INSTALACJA GAZOWA”, - lokalizacja Szkota Podstawowa w Lutkéwce, gmina Mszczondéw, na dzialce
ewidencyjnej nr 79, obreb nr 143802 5.0030.

1.1. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do robot zwiazanych z zadaniem jak w pkt 1.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
Zamawiajacy:
Gmina Mszczonow, Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

Organ nadzoru budowlanego:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zyrardowie.

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robot budowlano-montazowych i obejmuja wykonanie we-
wngtrznej instalacji c.o w budynku szkoty, sali gimnastycznej i tacznika wraz z budowa gazowej pompy ciepta oraz budowa
instalacji zbiornikowej gazu do 10 m’ wraz z instalacja gazowa zasilajaca pompe ciepta na dzialce Inwestora. Roboty, kto-
rych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystgpujace przy montazu instalacji oraz obiektow i
urzadzen, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia §cian wykopdw, odwodnie-
nie wykopow na czas montazu rurociagoéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opa-
dowych), wykonanie podloza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i1 zasypki, pomiary zaggszczenia gruntu,
rozebranie nawierzchni z jej odtworzeniem. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie
tras rurociagdéw oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

14 Dokumentacja techniczna okre§lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét.

1.4.1  Spis projektow i rysunkéw wykonawezych.

- Projekt budowlany : ,,ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ O SWIETLICE WRAZ Z ZAPLECZEM
I PRZEBUDOWA LACZNIKA SZKOLY Z SALA GIMNASTYCZNA ORAZ BUDOWA INSTALACIJI ZBIORNIKO-
WEJ GAZU DO 10M? I INSTALACJA GAZOWA” — branza sanitarna.

Rysunki:

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania ternu

Rys. 2 - Rzut budynku, instalacja c.o., instalacja wod-kan
Rys. 3 — Rozwinigcia instalacja c.o., instalacja wod-kan
Rys. 4 - Schemat posadowienia zbiornika

Rys. 5 - Rzut i przekroj zbiornika

Rys. 6 - Schemat ochrony katodowe;j

Rys. 7 - Schemat instalacji odgromowe;j

Rys. 8 - Schemat strefy zagrozenia wybuchem

1.4.2  Spis szczegolowych specyfikacji technicznych

Szczegotowa specyfikacja techniczna — ,,Wymiana wewngtrznej instalacji c.o. w budynku szkoty, sali gimnastycznej i
facznika wraz z budowa gazowej pompy ciepla oraz budowa instalacji zbiornikowej gazu do 10 m’ wraz z instalacja
gazowa zasilajaca pompg ciepla” .

Nazwa i adres jednostki projektowej :”Pronabud” Sp. z 0.0., Zyrardow, ul. Okrzei 57

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.



Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jed-

nak w czasie realizacji robdt okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupehnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy.

1.5. Teren budowy

1.5.1 Charakterystyka terenu budowy
Budowa znajduje si¢ na terenie INWESTORA

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w ogélnych warun-
kach umowy p.3.2.

W ramach zaplecza dla robot budowlanych nalezy przewidzie¢ zabezpieczone przed kradziezq i pozarem wyposazone w
ogrzewanie i oswietlenie pomieszczenia na zaplecze dla w/w robot.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budoweg

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajacego dla umoz-
liwienia prowadzenia robot

1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatlow i elementéw wyposazenia uzy-
tych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich ele-
menty bgda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacjg robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu
kotowego 1 pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca begdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za to by z jego winy nie nastapito uszkodzenie
wszystkich reperéw i innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszcze-
nia do odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob
ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez zarzadzajace-
go, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 26 czerwca 2002r wydanym przez Mini-
stra Infrastruktury.

1.6. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w
obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wladz, ktére sa wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wyko-
nawca ma obowiazek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urza-
dzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziem-
nych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.7. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie po-
dejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodo-
wiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.



1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia perso-
nelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisoéw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciw-
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomiesz-
czeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bez-
piecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bgdzie odpowie-
dzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodo-
wany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materiatdéw emitujacych promieniowanie w iloSciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze begda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbu-
dowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji pan-
stwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. Projekt organizacji robdot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowiazany
do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczego6lowy program i plan platnosci,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci,

oraz inne dokumenty i projekty konieczne do realizacji robot.

1.10. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i orga-
nizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

1.11. Szczego6lowy program i plan platnosci.

Szczegdtowy program i plan platnosci musi uwzglgdnia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego programu wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczego-
fowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Program winien wyraznie przed-
stawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy program bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.11.2 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymoga-
mi ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.11.3 Program zapewnienia jakosci

Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za jako§¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) czg$¢ ogodlna opisujaca:

system (sposo6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot, wyposazenie w sprzgt i
urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wlasnego zespotu pomiarowego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych
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przez wykonawcg), sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan i zapis pomiaréw, ustawienia mechanizmow steruja-
cych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materialow, sposoéb zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen
przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (ro-
dzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw ma-
terialow, wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot, sposob postgpowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

1.12. Dokumenty budowy

1.12.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréw-
no dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.02). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go doko-
nuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawia-
jac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i
datowane przez zar6wno wykonawceg jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczego6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wyko-
nawce;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postgp robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego realizacja
umowy;

- daty zgloszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjgcia, odrzucenia lub wykonania robo6t zamien-
nych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich ograniczenia lub
spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania
obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikoéw badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone i
pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na bie-
zaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego reali-
zacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje
lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.12.2. Ksiazka obmiaru robot.

Ksiazka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sig¢ ilo§ciowy postep kazdego elementu realizowanych robot.
Szczegodtowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

1.12.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:



Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,

Opinie ekspertow 1 konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

1.13. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaz-
nionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.14. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

1.14.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na polecenie zarza-
dzajacego realizacjg umowy nastgpujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia i zaadresowa-
ne.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegolowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkdéw roboczych, wykazoéw materialow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawcg nie beda miaty wplywu na kwotg kontraktu i wszelkie wynikaja-
ce stad koszty ponoszone bgda wytacznie przez wykonawcg.

1.14.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia wykazow, rysun-
kéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpo-
wiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogo6lnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki
w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wy-
konawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania doku-
mentdéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po sze$¢ (6) egzemplarzy wszystkich dokumentdéw
w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowe;j
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwy-
klych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspoétzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby
zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczego6lnych
elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje, w tym
doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:
Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu.

Tytul dokumentu.

Numer dokumentu lub rysunku.

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy.

Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot.

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element.

Data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory potwier-
dzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wyko-
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nawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgle-
dem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

1.14.3 Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania
Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby reali-
zacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfi-
kacji. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy program i plan platnosci, zgodnie z
wymaganiami umowy. Program ten w miarg postgpu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazy-
wac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

1.14.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialow, urzadzen,
lokalizacji 1 wielkos$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkoéw, wyltacznie na to przeznaczonych. Wyko-
nawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesiagcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.14.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zo-
stana poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostana uwzglednione w koszcie dostarcze-
nia urzadzenia Iub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace po-
ziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego
realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkeji kazdego gldwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiagach i wielkos$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wylaczania z eksploatacji

Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdlowe rysunki montazowe z numerami czg¢sci, wykazami
czegsci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgsci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej nie-
zbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen

Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowa¢ lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i
zakresem temperatur smarow i zalecana czestotliwoscia smarowania

Wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikoéw sterujacych i alarmowych

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i o§wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.15. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajace-
go na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfika-
cjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowej
realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyzna-
cza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkow. Wydawane
przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.



2. MATERIALY I URZADZENIA.

2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaga-
niami okre§lonymi w poszczegélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacije o
zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i pro-
bek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrodla nie bgdzie znaczy¢, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarcza-
nia atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic,
ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore
zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowiazek do-
starczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa
eksploatacje. Wykonawca begdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialow lokal-
nych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga ak-
ceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2..2. Kontrola materialow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowg materialy i urzadzenia, zeby spraw-
dzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wiyniki tych prob stanowi¢ moga podstawg do aprobaty jakosci danej partii materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma obowia-
zek spetniaé nastgpujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy begdzie zapewnione niezbg¢dne wsparcie i pomoc przez wykonawcg i
producenta materiatdéw lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane
materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2. 3. Atesty materialow i urzadzen.

Materiaty stosowane do budowy powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowa-
dzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkow-
skiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wy-
maganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komi-
sj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nic podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowla-
ny".

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wyko-
nawce badan jakos$ci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest pro-
ducenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatdéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicz-
nych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umo-
wy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowa-
nia.

2. 4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawcg z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wyko-
nawcy wykorzystac te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzy-
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ciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykona-
ny na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

2. 5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpie-
czone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowa-
nia lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja
umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszko-
dzeniem.

2. 6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczego6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidzia-
ne w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

3. SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét i §rodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wy-
dajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo-
$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw umowy zostana przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Liczba 1 rodzaje $rodkow transportu bgda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczeg6lnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bgda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. PROWADZENIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowga i §cisle przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez zarza-
dzajacego realizacjqg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce¢ w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagad
tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wyty-
czenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzial-
nosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez wykonawce.
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Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodetg bgdzie zabezpieczona przez wykonawcg, zas w przypadku
uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przy-
padkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usu-
nigcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich
koszty zostaly uwzglgdnione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakos$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkeji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na roz-
wazana kwesti¢.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg roboét i jakosci materiatow prowadzona zgodnie z programem zapewnie-
nia jako$ci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy prze-
prowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfika-
cjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w szczegotowych specyfi-
kacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre-
$lajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wyko-
nawca ma obowiazek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawcg usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznako-
wane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akcep-
tacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.
Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laborato-
ryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materialow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.
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Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, po-
bierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdbw zapewnio-
na mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawcg, bgdzie
ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu labo-
ratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdow i robot z projektem wykonawczym i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez wykonawcg.

7. OBMIARY ROBOT.
Obmiary robo6t prowadzi si¢ w celu okreslenia ilosci wykonanych rob6t oraz kosztu ich wykonania.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w umowie lub w innych
jednostkach ustalonych z zarzadzajacym.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmia-
ru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych gdziekolwiek w umowie nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Biedne dane zosta-
na poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objgtosci beda wyli-
czane w m’, jako dlugo$é pomnozona przez sredni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w
tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez wykonawce,
musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestu-
jacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w do-
brym stanie, w calym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia i terminach wymaganych w celu dokonywania miesigcz-
nych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i za-
rzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed za-

kryciem.

7.3. Rozliczenie robét.

Rozliczenie robdt montazowych sieci wodociggowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na pod-
stawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot potwierdzonych przez zamawiajacego
lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci wodociagowych uwzgled-
niaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obshluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprze¢tu w miar¢ postepu robot,

- wykonanie robot ziemnych,
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- montaz rurociagow i armatury,

- wykonanie prob cisnieniowych,

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu rurociagéw i uzbrojenia pod gruntem.

- doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw wodociagowych do stanu pierwotnego.

8.0dbiér robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbioér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora i nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Roboét i obiektow do czasu przejecia przez
Zamawiajacego.

Gotowos¢ Robot lub ich czeéci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora.

Procedury odbiorowe

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czg$ciowemu — Przejecie czgsci Robot,

- odbiorowi koncowemu = Przejgcie Robot,

- odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

Przy przekazywaniu wykonanych robdt Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:

— projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiaréw i prob,

— protokoty odbioru robot zanikajacych,

— ewentualng oceng robot wydana przez odbierajace roboty Zaktady(Np. PGK, Zarzadca Drogi itp.).

9. Podstawa platnoSci.
Podstawa ptatnosci podana jest w umowie

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy

— 1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych 2. PN-EN 752-1:2000
— Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogolne i definicje

— 2. PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

— 3. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowe;j
kanalizacji deszczowej i §ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

— Czgs¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

— 4. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

— 5. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana
Al)

— 6. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

— 7. PN-EN 588-1:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systeméw grawitacyjnych
— 8. PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewlazowe

— 9. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia

— 10. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

— 11. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

— 12. PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

— 13. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j

— 14. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodo-
ciagowych i odwadniajacych. Czg$¢ 1: Guma
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15. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodo-
ciagowych i odwadniajacych. Czgé¢ 2: Elastomery termoplastyczne

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas wykonywania robot budowla-
nych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, podczas eksploatacji maszyn i innych urza-
dzen technicznych dla robot ziemnych i drogowych,

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialow Budowlanych w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz.
Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukceji stalowych za pomoca pokry¢ malarskich - KOR-3A.
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 — COBRTI INSTAL

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Ukladania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitar-
nej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU

1.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

1.1.2 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami wystgpujacymi w
obowiazujacych Polskich Normach i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki:

- instalacja zbiornikowa gazu ptynnego stanowi zespot urzadzen sktadajacy sig ze zbiornika albo grupy zbiornikéw z arma-
tura 1 osprzgtem oraz z przylacza gazowego z gtdwnym zaworem odcinajacym

- paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajace wymagania Polskich Norm

- gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,

- klasa lokalizacji - klasyfikacjg terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie wzdtuz gazociagu,

- strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, w ktérym operator sieci gazowej podejmuje
czynnosci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny wplyw na trwatos$¢ i prawidlowa eksploatacj¢ gazo-
ciagu,

- skrzyzowanie - miejsce, w ktorym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi

- ci$nienie robocze - cisnienie, ktore wystgpuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych,

- préba ci$nieniowa - zastosowanie ci§nienia probnego w sieci gazowej, przy ktorym sie¢ gazowa daje gwarancj¢ bezpiecz-
nego funkcjonowania,

- proba wytrzymatosci - proba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa spetnia wymagania
wytrzymato$ci mechanicznej,

- proba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia wymagania szczelnosci na prze-
cieki paliwa gazowego,

- kurek gtowny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przylacza do instalacji gazowe;j;
element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktorym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa.

- maksymalne chwilowe zuzycie gazu — ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub zespot urzadzen ga-
zowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, obliczone z uwzglgdnieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby,
rodzaju i nominalnego obciazenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko§¢ najczgsciej okreslana w
m3/h.

- odlegto$¢ bezpieczna przewodoéw gazowych — odleglo$¢ usytuowania przewodow gazowych od przewodow lub urzadzen
innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie.

- reduktor ci$nienia gazu — urzadzenie stuzace do obnizania i stabilizacji ci$nienia gazu dostarczanego w wymagane;j ilosci
do instalacji gazowe;.

1.1.3 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacj¢ robdt montazowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, péz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, pdz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczen-
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, pdz. 881),

- protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.2. MATERIALY.
1.2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogélne' pkt 2
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Materiaty stosowane do budowy powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowa-
dzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkow-
skiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wy-
maganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komi-
sj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nic podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyrdéb budowla-

ny".

1.2.2. Rodzaje materialow

1.2.2.1. Instalacji zbiornikowej gazu

- przytacze gazu wykona¢ zrur PE40 - SDR 11 — PE100.

- zbiornik gazu ptynnego poj. 6700 dm3 — podziemny montowany na ptycie zelbetowej
- oprzyrzadowanie zbiornika

- rury stalowe czarne bez szwu z zabezpieczeniem antykorozyjnym
- ztaczki przejsciowe PE/stal

- ta§ma ostrzegawcza

- szafka metalowa wentylowana

- reduktor ci$nienia II stopnia

- kurek odcinajacy

1.2.2.2. Ogrodzenie

a) Siatka druciana pleciona, §limakowa wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego o wymiarach oczek od 50 x 50 mm
do 60 x 60 mm.

b) Drut naciagowy ocynkowany, §rednica drutu min. 3,0 mm,

c¢) Prety napinajace splot siatki. Prety o $rednicy 8 mm i dlugosci, ze stali ocynkowane;.

d) Napinacze drutu naciagowego -stalowe, ocynkowane

e) Shupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej, powlekanej. Wysoko$¢ stupka dobrana do wys. siatki i przyjgtego
systemu montazu. Kazdy stupek bedzie wyposazony w 4 napinacze. Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozo-
odpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.

f) Stupki posrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Wysoko$¢ stupka i zakonczenie j.w.

g) Stupki naroznikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej. Wysokos¢ stupka i zakonczenie j.w.

h) furtka stal ocynkowana o szer. 90 cm — 2 szt.

1.3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

1.4. Transport i skladowanie

1.4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w od-
powiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczysz-
czenia.

1.4.2. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych. Armature, taczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub w innych pomieszcze-
niach w zamknigtych pojemnikach.

1.5. Wykonanie robét

1.5.1 Przylacze gazu cieklego

Nalezy oprowadzi¢ gaz z podziemnego zbiornika gazu plynnego. Zbiornik zlokalizowany bgdzie na dziatce inwestora (po-
kazane na planie zagospodarowania terenu). Zbiornik bgdzie potaczone z budynkiem przytaczem gazowym zgodnie z in-
strukcja firmy dostarczajacej zbiornik gazu. Zbiornik bgdzie posadowiony w na plycie zbiornikowej wykonanej zgodnie z
zataczonymi rysunkami

Usytuowany begdzie pod powierzchnia terenu na glgbokosci 50 cm. Dla odprowadzenia tadunkéw elektrycznosci statycznej
zbiornik nalezy uziemi¢, taczac ich metalowa obudowe z uziomem otokowym. Uziom wykona¢ z ta§my stalowej ocynko-
wanej o wymiarach 20x3. Wszystkie potaczenia w gruncie wykona¢ jako spawane. Miejsca potaczen zaizolowac pasta,
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lepikiem lub tasma izolacyjna. Opornos$¢ uziomu nie moze przekraczac 7Q.

Przewiduje si¢ wykonanie ochrony katodowej zbiornikow. Montaz galwanicznych anod magnezowych.

Anody magnezowe sa umieszczone w jutowych workach wypelnionych aktywatorem. Na budowg dostarczane sa wraz z
kablem i koncowka kablowa. Montaz ochrony katodowej wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

1.5.2. Laczenie przewodéw gazowych

Spawanie rurociagéw i badanie zlaczy spawanych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031. Sprawdzenie polaczen -
spawow nalezy wykona¢ metoda ogledzin zewngtrznych. Wszystkie ztacza spawane nalezy wykonywacé §cisle wg opraco-
wanej przez wykonawce technologii, ktora powinna zawierac:

- 0g6lne zasady organizacji robot,

- wymagania dotyczace przygotowania ztacza do spawania, -wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,

- karty technologiczne spawania i obrébki cieplnej

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz O °C. Przy montazu rur klasy jako$ci 4 dopuszcza si¢
spawanie elementow ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od 5 °C pod warunkiem zabezpieczenia zlacza przed
wplywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnigciem. Wszystkie zlacza spawane nalezy poddaé ogledzinom ze-
wngtrznym.

1.5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-10736: 1999, polecen podanych w specyfikacji technicznej dla catego
zadania (roboty ziemne).

Minimalna szeroko$¢ wykopow dla rur o $rednicy < 63 mm powinna wynosi¢ 0,20 m, a w miejscach polaczen wykop po-
szerzy¢ do min. 1,5m. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i czg$ci statych.

1.5.4. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza zostalo okreslone w specyfikacji dla calego zadania ,,Roboty ziemne”

Podloze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kanalizacji oraz posadowienia wodociagu okre$lone-
go w projekcie. Rury gazowe uklada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, tak, aby rura na catej dlugosci opierala si¢ o
podtoze.

1.5.5. Zasypywanie wykopow

Zasypke Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01, PN-B-10736:1999, oraz akceptacja Inzynie-
ra wedhug specyfikacji (roboty ziemne). Zaggszczenie wykopow do wymaganego stopnia
Is = 1. Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy ulozy¢ tasmg sygnalizacyjna koloru zoltego z
metalizowana Sciezka.

1.5.6. Préba szczelnoSci przylacza

Probe szczelnosci wykonaé dla przytacza przez okres 2 godzin pod ci$nieniem

min. 0,75 MPa. Do préby uzy¢ sprgzonego powietrza. Przylacze gazowe przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryza-
cji powykonawczej do uprawnionej shuzby geodezyjne; .

Przytacze powinno by¢ wybudowane zgodnie z:

- zgodnie z -Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. (Dz.U. poz. nr 640 z dn. 04.06.2013r.) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.
Protokot z proby

Zgodnie z PN-E12327 — protokoét powinien zawierac:

- date sporzadzenia

- nazwe 1 adres operatora sieci

- nazwe przedsigbiorstwa i identyfikacje osob przeprowadzajacych probe

- lokalizacje i opis gazociagu

- MOP- max. Ci$nienie robocze

- objetos¢ gazociagu

- czas proby

- czynnik probny

- metoda pomiaru ci$nienia

- wykres temperatury i ciSnienia w funkcji czasu, gdy wymagany

- rzeczywisty spadek ci$nienia i wynik proby

- §wiadectwa badan elementéw sktadowych gazociagu, jezeli jest to konieczne

- yjawnione uszkodzenia i nieszczelnos$ci oraz sposoby ich usunigcia

1.5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw gazowych.

Po wykonaniu i odebraniu przez dostawcg gazu proby szczelnosci, rury nalezy oczys$ci¢ z rdzy i kurzu oraz odtluscié, a
nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Gruntowanie — dwukrotnie pomalowaé farba olejna zywiczna przeciwrdzewna
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cynkowa 60% szara metaliczna. Przewody prowadzone po $cianach pomalowaé nawierzchniowo dwukrotnie emalia ftalowa
0g6lnego stosowania na kolor zotty.

Dla instalacji wewngtrznych przygotowanie powierzchni wedtug PN-70/H-97050 — drugi stopien czystosci powierzchni.
Powierzchnia chropowata - nierownosci powierzchni po oczyszczeniu nie przekrocza 80 mikronow. Przygotowanie po-
wierzchni za pomoca oczyszczania pneumatycznego strumieniowo-$ciernego. Rurociagi pomalowaé zestawem malarskim.
Wszystkie farby musza pochodzi¢ od tego samego producenta. Po wyschnigciu warstwy farby nalezy zmierzy¢ grubosé
suchej powtoki. Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac i zagruntowac do takiej samej jakosci
po spawaniu.

1.6. Kontrola jakoS$ci robot

- Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe".

- Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spet-
nione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

1.7. Obmiar robét

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonanych robot sporzadza si¢ w obowiazujacych jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowa-
niu. Przedmiary robot sporzadza si¢ zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

- dtugos¢ rurociagu mierzy si¢ wzdtuz jego osi,

- do ogolnej dtugosci rurociagu wlicza si¢ dtugosci armatury taczonej na gwint i tacznikow

- do dtugosci rurociagow nie wlicza sig armatury kotnierzowe;j i urzadzen.

1.7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

m - dla montazu rur i préb szczelnosci
szt. - dla armatury i urzadzen

m2 -dla rob6t malarskich

1.8. Odbior robét

Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. Sktad komisji wchodzi kierownik robét montazo-
wych ( przedstawiciel wykonawcy ) oraz przedstawiciel inwestora i uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy spraw-
dzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi ewen-
tualnych zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy ewentualnie przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym i odpowiednimi przepisami,

- protokotly wykonania prob szczelnosci instalacji,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie materiaty, z ktorych wykonano instalacjg,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow.

1.9. Podstawa platnosci
Podstawe 1 warunki ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu.

1.10. Wykaz przepiséw i norm

- PE-EN10208-1:2000-Rury stalowe przewodowe do mediéw palnych - Rury o klasie wymagan A

- BN-76/8860-01/ /01 /03 ,,Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych. Elementy
mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur, czgsci”.

- PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

- PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali wegglowych 1 niskostopowych

- PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty do spawania i napawania stali.

- PN-79/H-97053 ,,Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne”.

- PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne”.

- PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej srodowiska.
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- PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia warunkow eksploatacji wyrobow metalowych zabezpieczo-
nych malarskimi powlokami ochronnymi.

- PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni 3 stali domalowania.

- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytycz-
ne.

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.

- DIN 8074:1987 - Rury z polietylenu wysokiej ggstosci

- PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

- PN-EN-IS09969 z 1997r - Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnosci obwodowe;.

- PN-90/M-34503 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagow.

- PN-B-10736: 1999 — ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw gazowych. Warunki techniczne wykonania”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas wykonywania robot

budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, podczas eksploatacji maszyn i

innych urzadzen technicznych dla robot ziemnych i drogowych,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.03.207.2016 z p6ézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosigzne stuzace do transportu ropy naftowej i produk-
tow naftowych i ich usytuowanie” (tekst jedn.:Dz. U. z 2014 r. poz. 1853).

- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogolne wymagania i badania

- PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow

- BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

- PN-88/H-84020 - Drut spawalniczy

- BN-80/6366-02 Siatki bezwgzetkowe cigzkie z polietylenu

- PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

- PN - 86/B — 02480. ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntow”.

- PN-86/E-05003/01 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

- PN-86/E-05003/01 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy magazyno-
waniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazow ptynnych” (Dz. U. nr 75/99, poz. 846).

- PN-82/C-96000 - Przetwory naftowe -- Gazy weglowodorowe (ptynne C3-C4)

- PN-85/M-35611 - Technika bezpieczenstwa -- Zbiorniki ci$nieniowe -- Paszport

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

2.1.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja przeznaczona do ogrzewania pomieszczen o parametrach 55/45°C. Wykonana z rur ze stali wegglowej niestopowej
ocynkowane zewngtrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika potaczen Press oraz rury z polipropylenu stabilizowane
mechanicznie wktadka aluminiowa perforowana PN 20 i grzejnikow stalowych plytowych. Regulacja przez zawory termo-
statyczne.

2.2.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z :

» dokumentacja projektowa
» specyfikacja ogdlng
» uzgodnieniami i poleceniami Inspektora Nadzoru
» Prawem Budowlanym
3.3.MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w ST-00.

Wyroby 1 materiaty producentow krajowych i zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty techniczne / znak CE uprawniajacy
do stosowania w UE.

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiatu uzyska akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
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Ponizej wymieniono podstawowe materiaty wykorzystane w instalacjach:

- rurociagi ze stali wegglowej niestopowej ocynkowane zewngtrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika
potaczen Pres oraz z polipropylenu stabilizowane mechanicznie wktadka aluminiowa perforowana PN 20do
instalacji c.o.,

- rurociagi stalowe do instalacji i gazowej

- ksztaltki instalacyjne

- uzbrojeni instalacji grzewczej ( grzejniki stalowe panelowe, zawory odcinajace i regulujace)
- izolacje cieplne,

- Material urzadzen, elementow i konstrukcji powinien by¢ odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych i
fizykochemicznych wystgpujacych w miejscu zainstalowania.

3.4.SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzgtu podano w ST-00.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Przy robotach w poblizu istniejacych instalacji oraz uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac¢ re¢eznie.

[lo$¢ 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami bhp (bezpieczenstwa i higieny
pracy) dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostana przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

Przewiduje sig uzycie nastgpujacego sprzgtu:
- samochod skrzyniowy do 5t
- samochéd dostawczy 0,9t
- przyczepa do przewozenia rurociagdw i uzbrojenia
- zuraw samochodowy
- wciagarka

- spawarka elektryczna.

3.5.TRANSPORT I SKLADOWANIE

Warunki og6lne stosowania transportu i sktadowania podano w ST-00.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
przewozonych materialow i urzadzen.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukta-
dane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.

Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w warunkach okreslonych w Dokumentacji Tech-
niczno Ruchowej (DTR) producenta.

Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub pogor-
szeniu ich wlasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny
by¢ przy tym spetnione wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialow oraz bezpieczenstwa przeciwpoza-
rowego.

Podczas transportu urzadzenia instalacyjne chroni¢ od wpltywdéw atmosferycznych. Urzadzenia beda skladowane w za-
mknietych, suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢é przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow, elementow, konstruk-
cji, urzadzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zaladunku, transporcie i
wyladunku rgcznym - aktualnych przepisow dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.

3.6.(WYKONYWANIE ROBOT

3.6.2.Instalacje centralnego ogrzewania i wod-kan na obiekcie
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3.6.2.1.Roboty podstawowe.
Rurociagi taczone przez zgrzewanie montowaé zgodnie z Instrukcja Producenta oraz zgodnie z Wymaganiami Technicz-
nymi COBRTI INSTAL — zeszyt 7 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych.
Potaczenia spawane moga by¢ wykonywane réznymi metodami:
- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,
- spawanie tukowe elektrodami otulonymi,
- inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.
Przy potaczeniu spawanym nalezy:
- mozliwie ograniczy¢ powierzchnig spoiny stykajaca si¢ z czynnikiem w przewodzie,
- stosowa¢ spoiny czotowe ciagle z pelnym przetopem,
- nie stosowa¢ jednostronnych potaczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych,
- nie stosowa¢ centrowania z zastosowaniem nie dajacych si¢ usuna¢ wktadek.
Spawanie gazowe wykonuje si¢ mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do wykonywa-
nia polaczen obwodowych na rurach o grubosci Scianek do 4mm i to niezaleznie od $rednicy rury oraz o grubosci §cianek
wigkszej od 4mm, lecz o §rednicy nie przekraczajacej 100mm. Sposoby ukosowania brzegéw do polaczen czotowych ujete
sa w normie PN-M-69013. Do spawania stali weglowych i niskostopowych nalezy stosowa¢ druty wedtug PN-M-69420.
Spawanie innych materialow nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi instrukcjami spawania. Spawanie
tukowe elektrodami otulonymi stosuje si¢ do taczenia wyrobow zaréwno ze stali weglowych jak i niskostopowych. Sposoby
przygotowania brzegow do spawania przy wykonywaniu spoin czolowych i pachwinowych o réznych grubosciach podaje
norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego polaczenia spawanego zalezy w znacznym stopniu od:
- sposobu ukosowania taczonych brzegow,
- elektrod stosowanych do wykonywania $ciegdw spoiny.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powo-
dowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mecha-
nicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny spo-
sob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen
W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy
wypehi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Dla rur z tworzyw sztucznych nie stosowaé materiatow bitumicz-
nych. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza
od grubosci $ciany lub stropu.
Przewody pionowe nalezy mocowaé do §cian za pomoca uchwytoéw umieszczonych co najmniej co 0.3m dla rur o $rednicy
15-20mm.
Nie uktada¢ rur uszkodzonych; rury z PVC uszkodzone na koncach ,,bosych” moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkéw uszko-
dzonych.
Odlegtos¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ min 3+5cm.
W przypadku instalacji uktadanych na tynku; przewody nalezy mocowa¢ do §cian co 1,0m w poziomie i w pionie; dodat-
kowy uchwyt nalezy umiesci¢ przy zakonczeniu punktem czerpalnym.
Potaczenia gwintowane przewodow z armatura nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa.
W przypadku potaczenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; nalezy stosowac¢ §rodki poslizgowe zalecane
przez producenta.
Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelno$ci instalacji przewody biegnace wzdhuz $cian zewngtrznych nalezy zaizolowac ter-
micznie prowadzac je w otulinach z pianki poliuretanowe;.
Montaz armatury i osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncéwek,
- wkrecenie pot-§rubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintOw materialem uszczelniajacym,
- skrecenie potaczenia,
Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miarg mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane
do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o§ przewodu. Zawory na pionach i galazkach oraz odpo-
wietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowie-
trzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikoéw auto-
matycznych z zaworem stopowym, montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowie-
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trzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolo-
wania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwen-
cjonalnych narzedzi. Grubo$¢ wykonania izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicz-
nej wigeej niz o —5 do +10mm.

3.6.2.2.Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Sposob

przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa podane w normie. Niezaleznie od wymagan

okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelno$ci:

- zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami,

odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temp. jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po calkowitym napelieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowa-
nia,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac¢ jego poziom,

- w wypadku proby pneumatycznej napelnianie przewodu powietrzem powinno si¢ odbywaé dwuetapowo z przeprowa-
dzeniem ogledzin badanego odcinka migdzy etapami,

- po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawié przez okres do 24 godzin dla wyréwnania temperatury
powietrza wewnatrz przewodu z temperatura otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia
(whasciwa proba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caly przewdod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnosci
poszczegolnych jego odcinkow.
Cisnienie probne Pp powinno wynosié:

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1MPa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1MPa
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1MPa Pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowiazujaca norma. Po zakonczeniu proby
szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewdd powinien by¢ oproézniony z wody.

3.6.2.3.Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji sanitarnych, bez wzgledu na rodzaj instalacji,
powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian, stropdw, elementéw konstrukeji itp.) w sposob trwaly, uwzgledniajacy wa-
runki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

3.6.2.4.PrzejScia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia instalacji sanitarnyhc przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione powyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o roznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow.

Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych wzmocnione.

2.7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.7.1.0gélIne zasady
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00, ,,Wymagania Ogolne” oraz w —Warunkach Technicznych Wykona-
nia i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe,
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych".2.
Wszystkie elementy robot instalacji sanitarnych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja i przepisami;

- zgodnosci materialdow z wymaganiami norm;

- poprawnoS$ci oznaczenia;
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- kompletnosci wyposazenia;
- poprawno$ci montazu;
- braku widocznych uszkodzen;

- nalezytego stanu izolacji;

2.7.2.Kontrola w trakcie montazu
Urzadzenia oraz rurociagi powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot:

- Kontrolg i badania robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm, obowiazujacymi przepisami i za-
sadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.

- W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
- odchylenia osiowego elementow,
- badanie zgodnosci $rednic,
- badanie spadkow,
- badanie wydajnosci.
- sprawdzenie i badanie rurociagu po utozeniu, przed zasypaniem;
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem;

2.7.3.Badania i pomiary po montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé proby po montazowe i sprawdzic:

- szczelno$¢ rurociagdw i urzadzen
- regulacje i skuteczno$¢ dziatania zamontowanych urzadzen

- prawidtowo$¢ montazu urzadzen.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot oraz sprawdzenie zgodnosci robot z
Dokumentacja Projektowa.
W czasie odbioru robdt powinny zosta¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie wykonywania rob6t
- Dziennik Robot

- dokumenty uzasadniajace zmiany i uzupetnienia dokonywane podczas wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- protokoty odbiorow czgsciowych

- certyfikaty jakos$ci wystawiane przez dostawcoOw materialow

- inwentaryzacja geodezyjna z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego geodete.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robot dotycza-
cymi wszelkich zmian i odchylefn od Dokumentacji Projektowej

- protokoty odbiorow czgsciowych

- protokoty prac kontrolno-pomiarowych.

2.8.0BMIAR ROBOT
Nie wystgpuje

2.9.0DBIOR ROBOT

2.9.1.0gélIne zasady odbioru robét
Stosowane sa odbiory robdt czgsciowe i ostateczne

2.9.2.0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiory robot przewidzianych do zakrycia:

- stan rowu wykopu

- ulozenie rurociagoéw w wykopie wykonanie oston na kablach
- wykonanie podsypki pod rurociag

- wykonanie nadsypki rurociagu

- wykonanie pomiaré6w geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniona jednostk¢ geodezyjna .
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- Roboty wymagajace odbiorow czg¢sciowych to roboty ziemne zwiazane z likwidacja zblizen i skrzyzowan
istniejacego uzbrojenia podziemnego z rurociagiem oraz wszelkie prace i konstrukcje wsporcze tymczaso-
we do wyniesienia rurociagdéw ponad wykop celem umozliwienia bezkolizyjnego montazu rurociagu.

2.9.3.Zasady odbioru koncowego robot

Odbioru rob6t dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udziatem Inspektora Nadzoru, po catkowitym zakonczeniu prac
i dokonaniu préb funkcjonowania obiektow. Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku prze-
prowadzonych prob i pomiardéw jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa obowiazujacymi normami

i przepisami.

2.10.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

2.11.PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO
PN-91/B-10700.00

PN-8 I/B-10700.01

PN-B-73002:1996
PN-85/M-75002
PN-78/B-12630
PN-77/B-75700.00
PN-85/M-75178.00
PN-78/C-89067
PN-89/H-02650
PN-86/H-74374.01
PN-EN20225:1994
PN-B-10725/1997
PN-EN 545

PN-EN-805
PN-87/B-01060
PN-78/C-89067
PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-76/B-03001:
PN-86/B-02480

PN-85/H-74306:
PN 74/C-89200:
PN-91/M-34501:

PN-76/E-05125:
PN-91/E-05009/704:
PN-90/E-06401:

BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
PN-EN 13244

PN-92/B-10735:
PN-B-06050:1999:
PN-B-10736:1999:

PN-91/B-01811:

PN-76/B-03001:
PN-63/B-06251:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania
Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Insta-
lacje kanalizacyjne
Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.
Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
Urzadzenia splukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Wspdlne wymagania i badania
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany 1 Bl 13/93 p6z. 75
Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury
Armatura i rurociagi - Potaczenia kotnierzowe - Uszczelki -Wymagania ogdlne
Czesci zlaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie
Wodociagi-Przewody zewngtrzne.- Wymagania i badania.
Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagéw wodnych.
Wymagania i metody badan.
Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dla sieci wodociagowych i ich czgséci sktadowych.
Sie¢ wodociagowa zewngtrzna — Obiekty i elementy wyposazenia- Terminologia
Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania.
Konstrukcje i podtoza budowli.
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
Armatura i rurociagi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na ci$nienie nominalne do 1 MPa.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami terenowymi. Wy-
magania.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Instalacje placow budowy i Rob6t rozbiorkowych.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nie przekraczajacym 0,6/1kV
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagdéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen
(PE)
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania ogolne.
Konstrukcje i podtoza budowli.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogoélnego zastosowania.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Wymiary potaczeniowe kohierzy na ci$nienie nominalne do 1 MPa.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.

Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z

przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby gazociagow.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzgt do kabli o napigciu znamionowym
nie przekraczajacym 0,6/1kV

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-

Montazowych t.II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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