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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt bu-
dowlany na:

Termomodernizacje¢ budynku uzytecznosci publicznej - Szkoly Podstawowej w Lut-
kowce ul. Szkolna 1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.



1.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

|. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.)

Zakres robot

Zadanie obejmuje termomodernizacje budynku Szkoty Podstawowej w Lutkdwce przy ulicy
Szkolnej 1 w zakresie ocieplenia $cian budynku szkoty, sali gimnastycznej z zapleczem i
facznika oraz ocieplenia dachu szkoty.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Poza ocieplanymi budynkami — brak.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania dziatki — nie wystepuja.
Nalezy jednak zachowa¢ bezpieczne warunki pracy przy wykonywaniu robot.

Zagrozenia dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

Ze wzgledu na prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m, w czasie realizacji robot budowla-

nych szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na :

- na stan rusztowan (nie mozna wykonywac robot z prowizorycznych pomostow)

- otwory w $cianach zewngetrznych powinny by¢ zabezpieczone ochronnymi barierami.

- W czasie robdt na wysoko$ci robotnicy musza by¢ zaopatrzeni w pas ochronny i linke, gdyz
istnieje niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

- pomosty robocze wzniesione powyzej 1,0 m nad poziomem terenu winny by¢ zabezpieczone
barierami,

- zachowanie szczegolnej ostroznosci przy pracy dzwigu (niebezpieczenstwo zwigzane z ze-
rwaniem si¢ materiatu transportowego i uszkodzeniem dzwigu),

- roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkow bhp .

Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce sktadowania materiatdw budowlanych z uwagi
na bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa budow-

lanego zatrudniajace pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikoéw uwzgledniajacego specyfike

prowadzonych robot budowlanych ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na :

- prace prowadzone na wysokosci (wymagane badania lekarskie),

- prace prowadzone w sasiedztwie drog i ciaggéw pieszych,

- prace prowadzone w sgsiedztwie infrastruktury (wodociag, kanalizacja, przylacze energe-
tyczne itp.).

Przy wykonywaniu ocieplenia §cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z Rozporza-

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét bu-

dowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 : Rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze,

Rozdzial 9 — Roboty na wysoko$ciach, Rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie, Rozdziat

17 — Roboty dekarskie i izolacyjne, Rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne).



7.6.

Wykaz $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia :

e Nalezy prawidlowo wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robot (szczegdlnie przy
wejsciach do budynku — daszki ochronne), rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze z napisem ,,robo-
ty na wysokosci” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

e Podczas prac ociepleniowych nalezy minimalizowa¢ ucigzliwos$ci z nimi zwigzane dla miesz-
kancow budynku jak rowniez przestrzegac zasad ochrony §rodowiska, zwracajac uwage na
eliminowanie ewentualnego rozprzestrzeniania zanieczyszczen, takich jak np. fragmenty ptyt
lub pyl styropianowy unoszony przez wiatr.

e Pracownicy przed przystapieniem do robot muszg otrzymac kaski i linki zabezpieczajace.

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t” pod nadzorem upowaznionego kierownika budowy lub inspektora nadzoru.
Osobe upowazniong nalezy wyposazy¢ w telefon komorkowy i zapoznaé z numerami telefo-
néw do :

- najblizszej jednostki ratowniczej,
- strazy pozarnej,
- komendy policji.

Whiosek — Ze wzgledu na ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci upadku z wysokosci, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo budowlane Kierownik bu-
dowy jest zobowiazany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowla-
nych.




Il. OPIS

do projektu zagospodarowania dzialki nr 79
przy ul. Szkolnej 1 w Lutkéwce

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dzialki, stanowigcy czgs¢ projektu wyko-
nawczego na Termomodernizacj¢ budynku Szkoly Podstawowej w Lutkowce ul. Szkolna
1, w zakresie ocieplenia $cian budynku szkoly, sali gimnastycznej, zaplecza i tacznika oraz
ocieplenia dachu budynku szkoty.

2. Stan istniejacy

Budynek szkoty wraz z sala gimnastyczna, zapleczem i tacznikiem zlokalizowane sa na dzialce nr
ewid. 79, ktorej whascicielem jest Gmina Mszczonow.

Powierzchnia zabudowy - 1.113,00 m2.
Powierzchnia uzytkowa - 1.403,00 m>.
Kubatura - 7.910,00 mé.

Obecnie na dziatce zlokalizowane sa nastepujace media: przylacze energetyczne, przytacze wody,
kanalizacja sanitarna z odprowadzaniem $ciekéw do zbiornika bezodptywowego, kable telefoniczne.
Odprowadzenie wod opadowych odbywa si¢ powierzchniowo po terenie dziatki.

3. Stan projektowany

Na mapie pokazano lokalizacje budynku szkoty, Sali gimnastycznej i tacznika podlegajacych ter-
momodernizacji.

W ramach projektowanej termomodernizacji zostang wykonane nastepujace prace:

1/ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku szkoty metoda lekka mokra z zastosowaniem styropianu
grubosci 0,16 m i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK

2/ ocieplenie $cian sali gimnastycznej, zaplecza i tacznika metoda lekka mokra z zastosowaniem
styropianu grubosci 0,13 m i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK.

3/ ocieplenie dachu szkoty styropapa grubosci 0,19 m i wspotezynniku przewodzenia ciepta A=0,035
W/mK.

Wykonywane prace nie wplyna na zmiang sposobu zagospodarowania dziatki.

4. Ochrona konserwatorska

Teren objety projektowang inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkoOw oraz nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Ochrona srodowiska

Z tytulu inwestycji nie istniejg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia lokatorow oraz
uzytkownikow otoczenia.

6. Dzialalno$¢ gornicza

Teren opracowania nie znajduje si¢ na obszarze dziatalno$ci goriczej.



7. Obszar oddzialywania obiektu, wptyw na $rodowisko

Obiekt - termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Lutowce.

Zgodnie z art.20 ust.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi
zmianami) w projekcie budowlanym nalezy okresli¢ obszar oddziatlywania obiektu.
Obiektem mogacymi mie¢ wplyw na obszar oddzialywania jest istniejaca szkola z salg
gimnastycznag wraz z tacznikiem, ktérych projektowana jest termomodernizacja.
Inwestycja jest zlokalizowana z zachowaniem odlegtosci wymaganych przepisami p.poz.,
prawa budowlanego i warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Projektowana termomodernizacja nie narusza minimalnych odleglosci istniejgcego obiektu
od granic dziatek sgsiednich, nie ogranicza wi¢c w zaden sposdb mozliwosci zagospodaro-
wania sgsiednich dziatek.

W projekcie zagospodarowania dziatki nr. ew. 79 w Lutkowce wszystkie obiekty podlega-
jace termomodernizacji zostaly zaprojektowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zachowane zostaly wszystkie odlegtosci od gra-
nic z dziatkami sgsiednimi)

W zwiazku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddzialywania istniejgcego
obiektu (szkoly podstawowej wraz z salg gimnastyczng i lacznikiem) pozostaje bez
zmian, a projektowana termomodernizacja obiektéw na dzialce nr. ew. 79 w Lutow-
ce gm. Mszczonéw zamyka si¢ w granicach tej dzialki.

Opracowat :



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. OPIS TECHNICZNY

DANE WSTEPNE

Podstawa opracowania

- Umowa Nr RG.032.231.2015.AJ zawarta w dniu 10 grudnia 2015 roku.
- Audyt energetyczny opracowany przez Centrum Doradztwa Energetycznego sp. Z 0.0.
43-190 Mikotow ul. Krakowska 11 - mgr inz. Tomasza Jaremkiewicza

Przedmiot opracowania

Przedmiotem nin. opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie w ramach termomoder-
nizacji szkoty podstawowej w Lutkowce : ocieplenia $cian zewnetrznych budynku szkoty, $cian
zewnetrznych sali gimnastycznej i tacznika oraz ocieplenia dachu szkoty.

Cel opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjnosci dachu oraz $cian zewngtrznych bu-
dynku do obowigzujacych przepisow poprzez zastosowanie ocieplenia dachu styropapg oraz
ocieplenia $cian metods ,,lekka mokra” z zastosowaniem styropianu, zgodnie z obliczeniami
wynikajagcymi z audytu energetycznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 po0z.690) z pdzniejszymi zmianami.

Podstawa merytoryczna

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

- audyt energetyczny CDE,
- dokumentacje i informacje uzyskane od inwestora,
- wizje lokalne,

- pomiary wilasne
1 nastepujace przepisy:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.02.2002 r. w sprawie warunkéw, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690),

- instrukcja ITB 334/02:”Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych budynkow”.



2. OPIS OBIEKTU

2.1. Opis o0gdlny obiektu

Szkote Podstawowa w Lutkéwce wzniesiono w 1963 roku, a nastepnie rozbudowano o sale
sportowa z zapleczem i tacznikiem.

W sktad obiektu wchodzg 3 segmenty budowlane potaczone ze sobg ciggami komunikacyjnymi.

Budynek szkoly (dydaktyczny-glowny)

Dwukondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony.

Fundamenty zelbetowe 1 ceglane.

Sciany zewnetrzne murowane, warstwowe z cegly ceramicznej petnej i dziurawki, grubo-
$ci 38cm, ocieplone styropianem grubosci 8 cm metodg lekka mokra.

Stropy prefabrykowane typu DMS.

Stropodach na stropie DMS kryty papa.

Sciany dzialowe murowane.

Klatka schodowa o konstrukcji monolitycznej, zelbetowe;j.

Dach dwuspadowy na ptycie belkowo-ceramicznej, z pokryciem z papy zgrzewalnej.
Kominy murowane, ponad dachem otynkowane.

Czapy kominowe zelbetowe.

System odwodnienia dachu tradycyjny w postaci rynien i rur spustowych.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.

Stolarka okienna PCV.

Drzwi zewngtrzne systemowe.

Elewacja budynku w postaci tynku mineralnego na termoizolacji.

Budynek lacznika

— Fundamenty w postaci faw zelbetowych, wylewanych, §ciany zewngtrzne jednowarstwowe
z pustaka ceramicznego.

Dach jednospadowy na ptycie belkowo-ceramcznej, z pokryciem z papy zgrzewalnej.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.

Stolarka okienna PCV.

Drzwi zewngtrzne aluminiowe.

Elewacja — tynk mineralny cienkowarstwowy.

Sala sportowa z zapleczem

Fundamenty w postaci taw i stop zelbetowych, wylewanych.

Sciany zewnetrzne przyziemia zelbetowe.

Sciany szczytowe z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 49 cm.

Sciany ostonowe trojwarstwowe: bloczki betonu komérkowego gr. 24 cm, styropian 2cm,
bloczki betonu komoérkowego 12 cm.

Sciany wewnetrzne no$ne murowane usztywnione szkieletem zelbetowym.

Dach jednospadowy na blasze trapezowej i dzwigarach stalowych, kratowych.

Dach nad sala o konstrukcji stalowej, ocieplony styropianem grubosci 18 cm.
Pokrycie z papy zgrzewalnej.

Nad zapleczem stropodach wentylowany na stropie DZ-3, ocieplony wetng mineralng
grubosci 18cm.

System odwodnienia dachu — rynny i rury spustowe.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.

Stolarka okienna systemowa.

Drzwi zewngtrzne aluminiowe.

Elewacja budynku w postaci tynku barwionego w masie na termoizolacji.



Wyposazenia obiektu w instalacje :

NG~ WNE

9.

10.
11.
12.

Instalacja zimnej wody — zasilana z sieci gminnej,

Instalacja p.pozarowa,

Kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem $ciekow do zbiornika bezodptywowego,
Kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wod opadowych do gruntu,
Instalacja centralnego ogrzewania — zasilana w ciepto z kotlowni olejowe;j,
Instalacja cieptej wody — podgrzewacze elektryczne,

Instalacja gazowa na propan butan,

Instalacja oleju opatowego,

Wentylacja mechaniczna,

Wentylacja grawitacyjna,

Instalacja elektryczna,

Instalacja odgromowa.

2.2. Ocena stanu technicznego budynku

A\

protokole z okresowej kontroli obiektu budowlanego przeprowadzonej w maju 2015 r. przez
mgr inz. Dariusza Szlaz i Mirostawa Salach nie stwierdzono uszkodzen zagrazajacych bezpieczen-

stwu uzytkowania obiektu. Zalecono jedynie drobne naprawy elewacji.

Ogolny stan techniczny budynku oceniono jako zadawalajagcy. Obiekt nadaje sie do dalszego

uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Z opracowanego audytu energetycznego wynika ze, $ciany szkoty, tacznika i sali gimnastycznej

oraz dach szkoty nie spetniajg obowigzujacych norm cieplnych i nalezy je ocieplic.

Stan techniczny $cian i dachu budynkéw pozwala na ocieplenie zgodnie z zaleceniami.




3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




4.

OPIS SPOSOBU WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN —
metoda lekka mokra

4.1. Zasady ogolne

4.2.

Ocieplenie $cian budynku nalezy wykona¢ metoda lekka mokra polegajaca na pokryciu ze-

wnetrznych powierzchni §ciany bezspoinowa powtoka sktadajaca sie z nastepujacych warstw:

- warstwa styropianu samogasnacego przyklejona za pomoca masy klejacej z dodatkowym za-
stosowaniem l3acznikow mechanicznych - stanowigca termoizolacje,

- siatka z wldkna szklanego przyklejona masa klejaca - stanowigca zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz spetniajgca rolg zbrojenia uktadu,

- zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk silikatowy lub akrylowy kolorowy, stanowigcy
wykonczenie uktadu, nadajacy walory estetyczne

Roboty ociepleniowe obejmuja nastepujace etapy:

- prace przygotowawcze,

- naklejanie styropianu i wiercenie otworow na zaktadanie tagcznikéw mechanicznych,

- montaz tgcznikow mechanicznych,

- naklejenie siatki z wtokna,

- wykonczenie warstwg tynkarskg §cian — tynkiem silikatowym lub akrylowym kolorowym,
- wykonanie nowych obrébek blacharskich okien i dachow,

- roboty towarzyszace,

- uporzadkowanie terenu.

W trakcie robét przygotowawczych nalezy :

- zdemontowac i ponownie zamontowa¢ po zakonczeniu ocieplenia : tablice informacyjne,
uchwyty do flag, kratki wentylacyjne, daszki nad wej$ciami, kamery monitoringu, lampy
os$wietleniowe.

Zakres ocieplenia
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
Zgodnie z wykonanym audytem energetycznym opracowanym przez mgr inz. Tomasza Jaremkiewi-
Cza Sciany zewnetrzne szkoty zostang ocieplone styropianem grubosci 16 cm i A=0,035 W/(m*K).
Do ocieplenia $cian fundamentowych do glebokosci 1m ponizej poziomu terenu nalezy uzy¢ styrodur

ekstrudowany lub styropian EPS 100 (,,fundament gold™) .

W ramach ocieplenia nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac :

1. demontaz daszkéw nad wejsciami,

2. demontaz rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich,

3. rozbiorka schodow wejsciowych do budynku ( 2 szt.) - dla ocieplenia $cian ponizej poziomu te-
renu,

4. rozebranie ptytek ceramicznych na cokole budynku przy wejsciu gldéwnym,

5. demontaz krat stalowych na studzienkach okien piwnic,

6. rozebranie opaski i fragmentow chodnika wokot budynku — dla ocieplenia $cian ponizej poziomu
terenu,

7. wykonanie wykopow w celu wykonania izolacji ponizej poziomu terenu,

8. oczyszczenie i zmycie elewacji budynku, tacznie z czgécia $cian ponizej poziomu terenu

9. wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej $cian ponizej poziomu tere-

nu,
10. demontaz kamer monitoringu oraz innych drobnych elementéw zamocowanych na $cianach,
11. wykonanie systemowego ocieplenia $cian do gleboko$ci 1m ponizej poziomu terenu — metoda
lekka mokra,
12. wykonanie ocieplenia o$ciezy otwordow okiennych i drzwiowych styropianem gr. 2 cm,
13. zasypanie wykopow po wykonaniu ocieplenia,



14. montaz nowych obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, kamer, daszkow nad wejsciami,

15. wykonanie nowych stopni schodowych z kostki betonowej przed wejsciami do budynku,

16. ulozenie na cokole budynku tynku strukturalnego zywicznego,

17. montaz oczyszczonych i pomalowanych zwezonych krat zabezpieczajacych studzienki okien
piwnic,

18. wykonanie nowej opaski i czg¢$ci chodnikéw wokot budynku — z kostki betonowej,

19. montaz kratek wycierowych w nowych schodach.

20. malowanie farba olejng krat studzienek okien piwnicznych.

OCIEPLENIE SCIAN SALI GIMNASTYCZNEJ I EACZNIKA

Zgodnie z wykonanym audytem $ciany zewnetrzne sali gimnastycznej i tacznika zostang ocieplone
styropianem grubosci 13 cm i A=0,035 W/(m*K) do glebokosci 1m ponizej poziomu terenu.

W ramach ocieplenia nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac :

demontaz daszkéw nad wejsciami (2 szt.)

demontaz rur spustowych oraz obrobek blacharskich,

rozebranie zwodoéw pionowych i poziomych instalacji odgromowej,

demontaz stalowej drabiny wej$ciowej na dach hali,

rozbiérka schodéw wejsciowych do budynku (3 szt.) - dla ocieplenia $cian ponizej poziomu tere-
nu,

rozebranie opaski i fragmentow chodnika wokot budynku — dla ocieplenia $cian ponizej poziomu
terenu,

wykonanie wykopoéw w celu wykonania izolacji ponizej poziomu terenu,

oczyszczenie i zmycie elewacji budynku, facznie z cz¢scia $cian ponizej poziomu terenu
wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej $cian ponizej poziomu terenu,
demontaz kamer monitoringu oraz innych drobnych elementéw zamocowanych na $cianach,
wykonanie systemowego ocieplenia $cian styropianem grubosci 13 cm do glebokosci 1m ponizej
poziomu terenu — metoda lekka mokra,

12. wykonanie ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych styropianem grubos$ci 3 cm,

13. zasypanie wykopow po wykonaniu ocieplenia,

14. montaz nowych obrobek blacharskich, rynien, kamer, daszkow nad wejsciami,

15. montaz nowych zwodow instalacji odgromowej (zwody pionowe w rurach ochronnych),

16. ulozenie na cokole budynku tynku strukturalnego zywicznego,

17. wykonanie nowych stopni schodowych z kostki betonowej przed wejsciami do budynku,

18. wykonanie nowej opaski i cz¢$ci chodnikéw wokot budynku — z kostki betonowej,

19. zamontowanie drabiny pozarowej na przedluzonych wspornikach,

20. montaz kratek wycierowych w nowych schodach,

21. malowanie farba olejng drabiny pozarowej.
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4.3. Warunki wykonywania robot
4.3.1. Wymagania techniczne dotyczace podioza

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu oméwionej metody jest trwatos¢ podtoza. Podtoze
powinno spelniaé wymagania gwarantujagce odpowiednig przyczepnos¢ powtoki ocieplajacej
do jego powierzchni, a wigc powinno by¢ nosne, stabilne, rowne czyste i nienasigkliwe. Przy-
czepno$¢ istniejgcych tynkow nalezy sprawdzi¢ przez opukiwanie mtotkiem, odparzone frag-
menty nalezy usung¢, oczysci¢ i zmy¢ wszelkie zapylenia i ztuszczenia.

Jesli podioze jest zbyt nasigkliwe, nalezy je zagruntowac emulsja.

Uzupehi¢ wszystkie fragmenty po zbitych tynkach i wszelkie nierownosci przekraczajace 1ecm
stosujgc np. zaprawe cementows 1 : 3 z dodatkiem okoto 10 % kleju lateksowego ekstra (w
stosunku do masy cementu). Przyklejanie ocieplenia mozna rozpocza¢ po wyschnigciu po-
wierzchni $ciany.



4.3.2. Warunki atmosferyczne

4.4.

Roboty ocieplajace mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i w temperaturze
nie nizszej niz + 59C i nie wyzszej niz + 250C.

Materialy

Do wykonania ocieplen $cian zewnetrznych budynku nalezy stosowaé materiaty spetniajace
podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwier-
dzajacym zgodno$¢ z wymaganiami. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong
jednostke.

4.4.1. Plyty styropianowe

44.2.

44.3.

4.4.4.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe typu EPS 70-031 na $ciany
wg PN-EN 13163:2004/AC2006, odpowiadajgce nastepujagcym wymaganiom :

- wymiary - nie wigksze niz 50,0 cm x 100,0 cm + 3 %, grubos¢ 13, 16, 2 i 3 cm zgodna z projek-
tem technicznym,

struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane granulki,

powierzchnia ptyt - szorstka po krojeniu z blokow,

krawedzie ptyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

wytrzymalos¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 70 kPa dla kazdej
probki.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 13163:2004/AC2008
»Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycz-
nie-specyfikacja”.

Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres 4-6 tygodni od wyprodu-
kowania.

Tkaniny zbrojace (siatka zbrojaca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac tkaniny z widkna szklanego spetniajace nastgpujace wy-

magania:

- wymiary oczek 3 - 5 mm w jednym kierunku, 4 - 7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokos$ci 5 cm wzdhuz watku i osnowy w stanie aklimatyzowa-
nym nie mniejsza niz 125 daN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego,

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

Dodatkowym zbrojeniem miejsc szczegdlnie narazonych na uszkodzenia druga warstwa z siatki

powierzchniowej.

Kleje 1 masy klejgce

Do przyklejania ptyt izolacji termicznej do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej do ptyt
nalezy stosowac kleje i masy klejace przeznaczone do tego celu i dopuszczone do stosowania w bu-
downictwie przez ITB.

Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

Do mocowania mechanicznego ptyt styropianowych na $cianach sali gimnastycznej i tacznika nale-
zy stosowac taczniki odpowiadajgce wymaganiom $wiadectwa ITB lub aprobaty technicznej ITB (4
sztuki na 1 m? elewacji).

Do mocowania ptyt styropianowych na $cianach budynku szkoty wczesniej ocieplanego, nalezy za-
stosowac taczniki mechaniczne wkrecane z trzpieniem stalowym, zabezpieczonym antykorozyjnie
albo ze stali nierdzewnej w ilosci 6 sztuk na 1 m? elewacji.



4.45.

4.5.

Masy tynkarskie

Do wykonania wypraw elewacyjnych przy ociepleniu metoda lekka - mokra nalezy stosowac masy i
podktady tynkarskie przeznaczone do tego celu i dopuszczone do stosowania w budownictwie
aprobatami technicznymi ITB. Dla przedmiotowego budynku przewidziano tynk silikatowy lub
akrylowy kolorowy o fakturze drobnego baranka. Tynki produkowane sg w postaci przygotowanej
fabrycznie suchej mieszanki spoiw, wypetniaczy oraz domieszek modyfikujacych. Po zarobieniu
woda tworzy dobrze urabialng mase do naktadania cienkowarstwowego.

Kolorystyke $cian przedstawiono na rysunkach elewacji - rys. nr 24 + 29.

Opis technologii wykonywania robot

Wykonanie robdt ocieplajacych - metoda lekka mokra musi by¢ wykonane zgodnie z INSTRUK-
CJA 334/96 ,,Ocieplanie $cian zewngtrznych budynkow metoda lekka mokra” i spetnia¢ wszystkie
jej zalecenia.

4.5.1. Przygotowanie podioza

45.2.

Przed przystagpieniem do robdt ociepleniowych nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie $cian i
przygotowac je wg pkt. 4.3.1. oraz pkt. 4.1.

Przymocowanie plyt ze styropianu do $ciany

Przed przystgpieniem do mocowania plyt ze styropianu nalezy wykonaé probne przyklejenie probek
styropianu w Kilku 8-10 r6znych miejscach. Pozwoli to po wykonaniu r¢cznego odrywania probki
po 4 do 7 dniach na stwierdzenie, czy wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju sg wystarczajace.
Podstawowym elementem mocujgcym plyty styropianu do $ciany jest warstwa Kleju lub masy kle-
jacej. Nanosi si¢ jg na powierzchnig ptyty styropianu w postaci pasma obwodowego i kilka plackoéw
umieszczonych centralnie na ptycie wg. Instrukcji 334/96 ITB. Ilo$¢ naniesionej masy klejowe;j
powinna by¢ taka, aby ok. 60 % powierzchni ptyty przylegato do powierzchni $ciany. Po natozeniu
masy klejacej na plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do §ciany w przewidzianym dla niej miejscu
1 docisng¢ do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Ptyty styropianowe nalezy ukta-
da¢ na styk. Niedopuszczalne jest istnienie nierownosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3
mm , dlatego w celu wyréwnania przyklejonych ptyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowaé pac-
kami wylozonymi papierem S$ciernym.

Elementem uzupetniajagcym mocowanie ptyt styropianowych sg taczniki mechaniczne. Mocowanie
nalez wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w $wiadectwach ITB dopuszczajacych taczniki
do stosowania w budownictwie. Zewngtrzne czgséci tacznikow (gltowki) powinny by¢ przykryte tka-
ning zbrojaca. Mocowanie tacznikéw mozna wykonywaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i
zwigzaniu zaprawy klejacej (okoto 2 dni). Stosowane kotki rozporowe — wyltacznie stalowe w tulei
rozpreznej, ktore muszg by¢ zakotwione w $cianie min. 10 cm.

Rozmieszczenie kotkow przedstawiono na rysunku nr 9 i 10.

Na s$cianach budynku szkoty muszg by¢ zastosowane kotki wkrecane z trzpieniem stalowym.

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza przygoto-
wanego do ocieplenia wg. zasad okreslonych w §wiadectwach ITB dopuszczajacych dane taczniki
do stosowania.

4.5.3. Warstwa zbrojona

Wykonanie rozpoczynamy od naciggni¢cia na styropian warstwy masy klejacej za pomoca pacy ze-
batej. Nastepnie odcinamy potrzebnej dtugo$ci pas siatki, wciskamy jg w kilku punktach w Klej, po
czym pacg ze¢batg dokladnie cala zatapiamy. Kolejny pas siatki uktada si¢ na zaktad min. 10 cm.
Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie wystepujacych osciezy na
catej glebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez na-
klejenie bezposrednio na ptycie kawatkow siatki 20 x 35 cm wg. instrukcji ITB 334/96.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich



naroznikach pionowych na parterze oraz drzwi i okien balkonowych na wszystkich kondygnacjach,
nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace. Ostatnig czynno-
$cig jest wygtadzenie powierzchni pacg metalowg do otrzymania rowne;j, gtadkiej faktury.

4.5.4. Podktad tynkarski

Podktad tynkarski nanosimy na podtoze watkiem lub pedzlem. Zadaniem jego jest izolowanie od
podtoza warstwy wierzchniej tynku pod wzgledem chemicznym (zabezpieczenie przed wystgpowa-
niem plam) oraz dobre potaczenie pod wzglgdem mechanicznym. Jest to warstwa hydrofobowa o
drobnej ostrej fakturze. Stabilizuje poditoze pod wzgledem chtonnosci i znacznie jg redukuje.

4.5.5. Wyprawa tynkarska

Wyprawy tynkarskie kolorowe mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania war-
stwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego. Prace te nalezy prowadzi¢ w warunkach atmosferycz-
nych opisanych w pkt. 4.3.2. Wyprawy elewacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi
$wiadectwami ITB.

UWAGI !

1) Do docieplenia $cian i stropu budynku nalezy zastosowaé system posiadajgcy $wiadectwa, decyzje
oraz aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce go do stosowania.

2) Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Dyrekcja Szkoty Podstawowej.

3) Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory okienne i drzwiowe przed ewentualnym uszkodzeniem.

4) Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, poniewaz obiekt podczas remontu bedzie eksploato-
wany.

5) Fragmenty elewacji szkoty i sali gimnastycznej nie sa w pow. projekcie ocieplane (rys. nr: 16, 18,
19, 20,21), gdyz bedzie dobudowana $wietlica do tacznika pomiedzy szkotg i sala gimnastyczna.
Dlatego projekt nin. trzeba rozpatrywaé tacznie z projektem wykonawczym na Rozbudowe bu-
dynku szkoly podstawowej o Swietlice wraz z zapleczem i przebudowg lacznika szkoly
z salg gimnastyczng oraz budowg instalacji zbiornikowej gazu do 10m? i instalacja ga-
zowa opracowanym w 2019r.

6) Na potnocno-wschodnim narozniku budynku szkoly ocieplenie nalezy wykona¢ z welny
mineralnej zgodnie z projektem na rozbudowe $wietlicy.

5. OPIS KOLORYSTYKI

Na $cianach podtuznych i szczytowych na warstwie ocieplenia ktadzie si¢ tynk kolorowy silikatowy
lub akrylowy o fakturze ,,baranka” (kruszywo gr. 2,0 mm).
Na cokole budynku uktada si¢ tynk mozaikowy.

Przyjeto kolorystyke scian budynkéw w kolorach zéttych

Doboru koloréw dokonano wg. wzornika firmy RAL.

Kolorystyke $cian przedstawiono na rysunkach Nr 24 + 29

Na rysunkach elewacji §cian zewngetrznych numerami oznaczono nastepujace barwy z wzornika RAL:

1. Tynk Nr 1004
2. Tynk Nr 1017
3. Tynk mozaikowy Nr 8001.

Uwaga dla Wykonawcy !

Przy okresleniu kolorystyki nalezy postugiwac si¢ numerami koloréw z palety tynkow przyjetego sys-
temu ocieplenia.

Przed przystapieniem do naktadania tynku nalezy przedstawi¢ inwestorowi probki kolorystyki w celu
ich potwierdzenia.

W przypadku zastosowania innego systemu ocieplenia nalezy kolorystyke koniecznie uzgodnic z Inwe-
storem.



6. OCIEPLENIE DACHU

Zgodnie z przyjetym wariantem optymalnym z audytu energetycznego, ocieplenie dachu szkoly pod-
stawowej nalezy wykonaé przy uzyciu styropapy grubosci 19 cm i wspoétezynniku A=0,035 W/mK.

W ramach ocieplenia dachu nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac:

1. demontaz instalacji odgromowej i montaz nowej (uwzgledniony w projekcie instalacji elektrycz-
nych),

2. demontaz i montaz nowych rynien i obrobek blacharskich gzymsu — uwzgledniony w czesci dot.
ocieplenia $cian zewnetrznych,

3. wykonanie przedtuzenia w konstrukcji drewnianej ptaszczyzn dachowych na zewnatrz w celu likwi-
dacji mostka cieplnego przy istniejacym gzymsie dachu oraz dla zabezpieczenia $cian przed zalewa-
niem deszczem, montaz konstrukcji na kotwy wklejane (Szczegoty zawarto w czgséci rysunkowe;j),

4. zabezpieczenie elementéw drewnianych przed utozeniem preparatem ognioochronnym oraz prepara-
tem zabezpieczajacym przed korozjg biologiczna,

5. ulozenie styropapy gr. 19 cm,

6. ulozenie styropianu grafitowego o grubosci 14 cm i A= 0,032 W/(m*K) pomig¢dzy elementami kon-
strukcji drewnianej,

7. deskowanie potaci dachowej na szerokosci zamontowanych belek tarcica nasycona gr. 2,5 cm,
8. montaz deski czotowej na catej dtugosci okapu,

9. pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej,

10.montaz rynny dachowej oraz obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekane;,
11.oczyszczenie i wykonanie tynku strukturalnego na $cianach kominéw z osiatkowaniem,

12.0czyszczenie i posmarowanie abizolem zelbetowych czapek kominow.

UWAGA :

Po ociepleniu stropodachu wysoko$¢ czesci kominéw moze nie by¢ zgodna z polska normag
dla kominéw murowanych (PN89/B-10425). W zwiazku z pow. w trakcie wykonywania
prac nalezy sprawdzi¢ ich wysokos¢ 1 ew. przedtuzy¢ za pomoca nasad kominowych bla-
szanych. Roboty nalezy konsultowa¢ na biezgco z kominiarzem.






