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1.1

1.2

1.3

1.4

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t dla zadania: ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow
komunalnych w Moryniu”.
Zakres robot
Realizacja Kontraktu obejmuje kompleksowe wykonanie robét:

- przygotowawczych,

- budowlano-konstrukcyjnych,

- budowlanych, wykonczeniowych,

- montazowych, technologicznych,

- instalacyjnych, wewnetrznych,

- elektrycznych i elektroenergetycznych,

- wykonania systemu automatyki, okablowania, pomiar6éw i sterowania,

- zagospodarowania terenu

- rozruchu oczyszczalni $ciekbw wraz z wyposazeniem oczyszczalni w
niezbedny sprzet oraz oznakowaniem obiektow,

- koniecznych do formalnego przygotowania obiektu do przekazania do
eksploatacji,

- wykonania dokumentacji powykonawczej

Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jako czes¢ specyfikacii istotnych
warunkéw zamowienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zakresu
robét do wykonania opisanych w pkt. 1.2.

Zakres ceny kontraktowej

Okreslony w specyfikacjach technicznych zakres robét obejmuje wszelkie prace
przygotowawcze, uzgodnienia, wystgpienia, instalacje, narzedzia, biura, koszty
ogélne i wydatki na prace ochronne (oswietlenie, str6zowanie, ogrodzenie) dla
zapewnienia bezpieczenstwa o0sob i mienia. Cena kontraktowa bedzie ceng tgczng
za wykonang prace, ktorej charakter okreslajg odpowiednie pozycje w przedmiarach
rob6t. Cena ta pokryje koszt sity roboczej, materiatow, wyposazenia, transportu,
optat przewozowych, magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia
technicznego i koszty ogblne, ubezpieczenia, nadzér, oswietlenie, zysk i naleznosci
ogéblne, zobowigzania i ryzyko wynikajace z kontraktu, przy czym koszty ogolne i
zysk zostang proporcjonalnie roziozone w pozycjach przedmiaru robét.
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1.5

W cenie tgcznej zawarte zostang réwniez koszty montazu i demontazu urzgdzen,
Sprzetu i wyposazenia wykonawcy, zakwaterowanie, etc., ktére w ten sam sposob
zostana roztozone w pozycjach przedmiaru robét.

Zaktada sie, ze wykonawca znajgc zakres robdét i cel ich wykonania uwzgledni w

cenie

kontraktowej wszystkie elementy, ktérych pokrycie jest konieczne do

wypetnienia kontraktu.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1)

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, posiadajgca
zgodnie z polskim prawem uprawnienia do petnienia samodzielnej funkciji
kierowania robotami okreslonymi w warunkach wykonania i odbioru roboét
budowlanych, dziatajgca i upowazniona do wystepowania w imieniu
wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Wykaz cen - wykaz robdt, pozycji zpodaniem ich ilosci (wymiaru)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).

Rodzaje robdt — roboty geodezyjne, budowlano — konstrukcyjne, sanitarne,
drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST, zaakceptowane przez Inzyniera.

Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i
napowietrzajgco — odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie
przeptywem SciekOw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych
odcinkow.

10) Kanalizacja sanitarna — system rurociggdéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do

usuwania sciekéw od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekdw.

11) Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggdw kanalizacji sanitarnej, w

ktérym przeptyw Sciekéw wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany
dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw kanalizacji.

12) Rurocigg cisnieniowy — rurocigg, w ktérym przeptyw ptynéw odbywa sie

dzieki nadcisnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp
lub podnosnikow.
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13) Scieki bytowe - Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
oraz uzytecznosci publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu
lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz Scieki o zblizonym sktadzie
pochodzace z tych budynkdw.

14) Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robét.

15) Studzienka rewizyjna wyposazona we wiaz kanalizacyjny umozliwiajacy
dostep do kanatu $ciekowego w celu jego kontroli, konserwaciji lub remontu.

16) Pompownia/Przepompownia $ciekéw (sieciowa, lokalna) — urzadzenie
technologiczne  ztozone ze  zbiornika roboczego i  urzadzen
elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania $ciekom energii
kinetycznej niezbednej do uzyskania minimalnych warunkéw przeptywu
kanalizacji sanitarnej/przesytowe;.

17) Pompa - urzadzenie mechaniczne stuzace do przettaczania sciekéw z
poziomu nizszego na wyzszy.

18) Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno,
rzeka itp.

19) Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

20) Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

21) Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi
wewnetrzne, oswietlenie, instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej
architektury na obszarze Inwestyciji.

22) Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu na odktad.

23) Oczyszczalnia $ciekdw — zaktad oczyszczania $ciekdw i stabilizacji osadéw
sciekowych z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektéw
energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do funkcjonowania.

24) Blok biologiczny/reaktor biologiczny — kluczowy obiekt stopnia biologicznego
oczyszczalni, gdzie realizowane sg procesy oczyszczania sciekOw osadem
czynnym.

25) Dmuchawa - urzadzenie mechaniczne przeznaczone do sprezania i
kierunkowego przettaczania powietrza.

26) Uktad napowietrzania - zespot przewodow i elementow wykonawczych
poprzez ktdre sprezone powietrze zostaje wprowadzone do $ciekow.

27)tadunki  zanieczyszczen - wyrazone iloScia ~ zanieczyszczen
odprowadzanych kg/d dla poszczegdlnych wskaznikow.

28) Odbiornik sciekédw - $rodowisko wodne powierzchniowe do ktérego
odprowadzane sg scieki oczyszczone.

29) Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
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1.6

1.6.1

1.6.2

polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z pozwoleniem na budowe, dokumentacjg projektowa, niniejszymi ST
oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy posiada prawa do terenu budowy.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (witascicieli urzadzen, inne
jednostki) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i winny by¢ uwzglednione w kwocie kontraktowe;.

Przyjmuje sie, ze wykonawca obejrzat i sprawdzit przewidywany teren budowy oraz
jego otoczenie dla catego zakresu kontraktu przed ztozeniem dokumentow
ofertowych i uznat je za wystarczajgce.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw goérniczych. Na
terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuje wptyw eksploatacji gérnicze;.
Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy 4 komplety dokumentéw powykonawczych oraz wersje
elektroniczna na ptycie CD, a ponadto:

1) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw
oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce

2) oryginat i kopie dziennika budowy
3) oswiadczenie kierownika budowy (oryginat i 1 kopia)

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe i przepisami

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a
takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu

4)  Dokumentacje z zakonczonych testow m.in. protokoty badan i sprawdzen
(oryginat i 1 kopia)

5) geodezyjne pomiary powykonawcze i mape powykonawczg

6) mape z inwentaryzacja powykonawczg nalezy opracowaC w wersji
elektronicznej, w nastepujacy sposob :

a) wyniki pomiaru skartowac i wykresli¢ na mapie zasadniczej,

b) uzupetniong mape zasadniczg zeskanowaé¢ w pliku tif, skalibrowac i
“ustawi¢” na prawidtowych wspétrzednych w pliku dwg (AutoCad),

c) pod ten sam plk dwg wczyta¢ pomierzone punkty
inwentaryzowanych sieci,

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar tagiewka

Maj 2016



Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw komunalnych w Moryniu
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Strona 20

d) na podstawie wczytanych punktéw “narysowaé” mape wektorowg na
takich samych zasadach jak kartowana jest mapa klasyczna
(zasadnicza)”

7)  kopie rysunkéw projektu z naniesionymi nieistotnymi zmianami, jakie
nastagpity podczas budowy

8) Dla kazdego z urzgdzen podrecznik obstugi i konserwacji (3 kopie)

9) Sprawozdanie z rozruchu z udziatem Inwestora oraz pracownikéw
zamawiajgcego wraz z protokotem z przeprowadzonego szkolenia
pracownikbéw zamawiajgcego.

10) Instrukcje obstugi i eksploatacji (2 kopie)

(i)  Karty informacyjne dla wbudowanych komponentéw, wraz z
adresami dostawcow,

(i)  Dane techniczne

(i)  Rysunki, liste czesci zamiennych, schematy potaczen
elektrycznych

11) Dokumentacje z zakonczonych préb i testéw

1.6.3 Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu,
a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg i ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.6.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w szczegolnosci:
1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy plac budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza placem budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg .

1.6.5 Tablice informacyjne

W ramach kontrakiu wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i postawi¢ tablice
informacyjne o budowie i utrzymywac je w czasie wykonywania Robét.
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1.6.6

1.6.7

Tablica informacyjna budowy powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci wykonawca powinien zapoznac sie i stosowac:

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.
2001.62.627 wraz z pOzniejszymi zmianami)

- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004.92.880
wraz z pozniejszymi zmianami)

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628 wraz z
pbzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2003.01.12)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczacych zanieczyszczenia
powietrza (Dz.U. 2002.204.1727)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystania i przemieszczania substancji
stwarzajgcych szczegdblne zagrozenie dla srodowiska oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byty lub sg wykorzystywane
substancje stwarzajgce szczegdllne zagrozenie dla $rodowiska (Dz.U.
2002.96.860)

Ponadto wykonawca powinien podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony sSrodowiska na
terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osOb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drog

dojazdowych.
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, a w
szczegolnosci :
- przepisow ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej.

- przepisow Ustawy z dnia 27 lutego 2003 0 zmianie ustawy przeciwpozarowe;.
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1.6.8

1.6.9

1.6.10

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci

Wszystkie obiekty powinny by realizowane w sposob wykluczajgcy przedostanie sie
jakichkolwiek zanieczyszczen do podtoza gruntowego i dalej do wdd
powierzchniowych i podziemnych.

Wykonawca w petni odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
infrastrukture podziemna, taka jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska informacje od
wiascicieli badz eksploatatoréw poszczegdlnych obiektéw potwierdzajgce faktyczng
lokalizacje obiektéw podziemnych.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych obiektéw na czas trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu i wtascicieli (eksploatatoréw) oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia obiektow na powierzchni ziemi oraz obiektow podziemnych ktére
zostaty naniesione na planie zagospodarowania terenu badz pdzniej wskazane
przez eksploatatora.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z placu budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Kontraktu.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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1.6.11

1.6.12

1.6.13

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia wykonawce w szczegdlnosci obowigzuija:

- Kodeks Pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1125),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. 2002.151.1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w
powyzszych aktach prawnych nie podlegajg oddzielnemu wynagrodzeniu i zostaty
uwzglednione w cenie kontraktowej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa
polskiego w trakcie prowadzenia robdét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetlienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inzyniera
Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

W r6znych miejscach ST podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna cze$s¢ ST i czytane w potgczeniu z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zaktada
sie, iz wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca winien uzyskac¢ od
odnosnych wtadz na swoj koszt. (w tym miedzy innymi zezwolenia na utylizacje
odpaddw niebezpiecznych, na rozpoczecie prac i na zakryciu robdt zanikajacych
przy przetozeniu urzadzenh uzytecznosci publicznej).

Szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi zamawiajgcego
niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzadzen.

Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia robot oraz
w okresie préb koncowych i winno obejmowac:
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2.2

- Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzgdzen,
- Przyjete procedury bezpieczenstwa,
- System kontroli i pomiaréw,

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce
audio-wizualne niezbedne personelowi zamawiajgcego do dalszego samodzielnego
szkolenia w pozniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen wykonawca winien
ujgc w cenie umowne;.

MATERIALY

Parametry materiatéw

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania powinny spetniac
wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw
stosowanych w realizacji robét objetych kontraktem podano w wymaganiach
szczegbtowych.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z
postanowieniami kontraktu oraz z przepisami prawa budowlanego, a w
szczegolnosci :

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Dz.U.2016.290. j.t)

- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004.92.881, z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma. (Dz. U. Nr
241, poz. 2077)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz.
1386)

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11
sierpnia 2004 r w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (DZ.U.
2004.198.2041)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do rob6t wykonawca przedstawi szczegb6towe
informacje na temat zrédta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania
proponowanych materiatbw. W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy bedzie
wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskiwane z danego zrédta spetniajg wymagania w sposéb ciggty.
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2.3

2.4

2.5

2.6

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdw odpowiada wykonawca.
Odpowiednie dokumenty muszg by¢ przedstawione Inzynierowi Kontraktu do
akceptacji materiatu. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia
Inzyniera Kontraktu. Eksploatacja zrédet materiatbw musi by¢ zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Je$li
Inzynier Kontraktu zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robdét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt. Miejsca czasowego skltadowania beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia, w szczegdélnosci nie dopuszczone sg do uzycia materiaty wywotujgce
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z kontraktem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatbw wykonywanych robét, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
roboét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
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6.2

6.3

urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywa¢é wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca.

Jakos$¢ materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Odbiory koncowe i czesciowe

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi Kontrakiu przez wykonawce
wynikéw préb jest elementem koniecznym przejecia robét.

Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty
oraz  wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia
wyspecyfikowanych w kontrakcie prob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej
obstugi i materiatdbw niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w
cenie kontraktu.

Proby Koncowe

Proby kohcowe beda wykonywane z podziatem na czesci robdt, przy czym, jesli
bedzie to wymagane przepisami lub gdy kilka czesci bedzie stanowi¢ technicznie
zamknietg catos¢, wykonawca wykona niezbedne préby réwniez dla czesci juz
poddanych probom koncowym w zakresie jakim bedzie to wymagane.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ robocizne, materiaty, ustugi i dobra
wymagane do wykonania préb koncowych. Koszty poboru préb i analiz niezbednych
do realizacji kontraktu, lub wymaganych osobno przez Inzyniera w ramach préb
koncowych i przed wydaniem sSwiadectwa przejecia ponoszone bedg przez
wykonawce.

Przed rozpoczeciem prob koncowych Inzynier Kontraktu przeprowadzi kontrole w
celu stwierdzenia zgodnosci rob6t z dokumentami wykonawcy. Kontrola ta nie
zdejmuje z wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci okreslonych w
kontrakcie.
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6.4 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy bedzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2000.106.1126 z
pbézniejszymi zmianami) Art. 45 oraz 46 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953).
Instrukcje obstugi i eksploataciji

Dla kazdego dostarczonego urzadzenia. Wykonawca skompletuje podreczniki
eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajgce co najmniej:

a) dane techniczne,

) opis budowy i dziatania,

c) zestawienie czesci zamiennych,
) warunki gwaranciji,

) instrukcje montazu,

f) instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzej nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy,

- plan BIOZ sporzgdzony przez wykonawce,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z rad budowy,

- korespondencja na budowie.

- dokumentacja fotograficzna

- inne dokumenty wynikajgce z przepiséw prawa

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
Kontraktu o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone wzdtuz linii osiowej.
Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m*® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy
robot.
Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Procedury odbioru
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera Kontraktu przy udziale wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koricowemu,

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdblnego postepu robdét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu.
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Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych
w zgodzie z rysunkami, ST i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robot bez odbioru robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu przez Inzyniera Kontraktu. Zaden odbi6r przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia wykonawca od zobowigzan okreslonych kontraktem.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

8.4 Odbiér koncowy robét

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

3. Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robét i przekazania
koniecznych dokumentoéw,

4. Komisja zlozona z zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, eksploatatora oraz
wykonawcy po zakonczeniu czynnosci odbiorowych sporzadzi protokét odbioru
robot.

5. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania dokumentacijg projektowa i ST dla poszczegblnych robot.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu z
wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wiele pozycji ST odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Zastosowanie powinny
mie¢ ostatnie wydanie norm. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem
bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci z polskimi normami lub odpowiednikami norm
europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do innych wigzgcych norm zwigzanych
z realizacjg rob6t w ramach kontraktu oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm
na tych samych warunkach co do innych wymagan zawartych w ST.

Przyjmuje sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami
tych norm.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi
przepisami witadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i
wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposdb powigzane z robotami. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentdéw i bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych
opatentowanych urzgdzehn lub metod oraz stale bedzie informowat Inzyniera
Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.

Lista podstawowych aktéw prawnych:

- Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z dn. 21 maja 1991 r. dotyczgca
oczyszczania sciekow miejskich 91/271/EEC

- Ustawa z dn.4 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz.U.2016.290. jt z
pbzniejszymi zmianami

- Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U.
2015.520. j.t. zp.z.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz.U.2015.1422 j.t.

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r., *w sprawie
rodzajéw obiektow budowlanych, przy. ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienia Inzyniera Kontraktu inwestorskiego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu. Budowlanego Dz. U. Nr 120, poz.
1133 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych  oraz  czynnosci geodezyjnych  obowigzujgcych —w
budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Dz. U. 8/95. poz. 38 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dn. 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych Dz. U 13/1972, poz. 93

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska Dz.U.
2013.1232 j.t. z p.z.

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz.U.2013.21 j.t. z p.z

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzgdzenia w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 129/1997.
poz. 844 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dn. 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej zt6z
kopalnych Dz. U. 93/1994, poz.442

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spawie,
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2
kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.

Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne Dz.U.2012.1059 z
pbzniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekéw Dz.U.2015.139 z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne Dz.U.2015.469 |.t.z
pbdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniajace

rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobow Dz. U. 17/2000, poz. 219

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja
1990er, w sprawie szczegbétowych zasad i trybu  zgtaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiatéw i informaciji
powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195

Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodnosci, akredytacji
oraz zmianie niektory ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U.2015.460 j.t. z
p. z

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24
wrzesnia 1998 r. wsprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i
sygnatéw w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 1998 r. w sprawie
sposobdw bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest Dz. U. 138/1998, poz. 895

Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw Dz. U. 5/2001, poz. 42 z
pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw Dz. U. 112/2001, poz. 1206

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych dn. 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych
i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 1138.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.109.719);

Ustawa z dn.. 4 lutego 1994 r - Prawo gérnicze i geologiczne Dz.U.2015.196
z pbdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 24 wrzesnia 2002 r. oddziatywan na
Srodowisko oraz szczegoOtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem

przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U.
Nr 179. poz. 1490.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dn. 5 listopada w sprawie zasad ustalenia stref ochronnych zrédet
i uje¢ wody Dz. U. 116/1991, poz. 504

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U.2015.1651 j.t. z
p.zZ.

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity: Dz.U.2011.212.1263 j.t. z p.z.);

Kodeks Cywilny — Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. — tekst jednolity Dz. U.
55/1990

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego -
Dz.U.2016.23 j.t.

Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. — O gospodarce nieruchomosciami
Dz.U.2015.1774 j.t. z.p.z.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014.1446 j.t. z p.z.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu robdét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko Dz.U.2013.1235 j.t. z p.z.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sSciekow przemystowych oraz
warunkoéw odprowadzenia $ciekow do urzgdzen kanalizacyjnych, Dz. U. Nr
129, poz. 1108.

Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
Dz.U.2015.909 j.t. z p. z.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r.
w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinien odpowiadaé program
ochrony srodowiska przed hatasem , Dz. U. Nr 179, poz. 1498.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, Dz.
U. Nr 99, poz. 637.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
1998 r. w sprawie systeméw ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728.

Rozporzadzenie Rady Ministréw dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie
wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 6,
poz. 33, z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr
120, poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie
ogélnych warunkéw obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
architektow oraz inzynierow budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367
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1.1

1.2

1.3

2.2

3.2

ST-01 - ROBOTY ROZBIORKOWE

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania ogdélne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkami dla zadania: ,Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni sciekbw komunalnych w Moryniu”.

Zakres robot

Zakres niniejszych ST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robot rozbiérkowych.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie powyze;.

MATERIALY

Ogolne wymagania dla materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Stosowane materiaty

Nie wystepuja.

SPRZET

Wymagania ogodine
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Wymagania szczegétowe

Do wykonywania rob6t rozbiérkowych niezbedne bedzie posiadanie w dyspozycji
Wykonawcy co najmniej sprzetu opisanego ponizej

» palniki acetylenowe,

» przecinaki, szlifierki katowe,
» mioty pneumatyczne i reczne,
» kruszarki

TRANSPORT

Wymagania ogodine
Ogo6lne wymagania dla srodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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4.2

5.2

Wymagania szczegétowe

Niezbedne bedzie posiadanie w dyspozycji przez wykonawce co najmniej srodkéw
transportu opisanych ponizej

» Samochdd skrzyniowy
» Samochéd samowytadowczy

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot
Ogoblne wymagania dla wykonywania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Szczegotowe zasady wykonywania robot

Teren prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Do robdt rozbiérkowych mozna przystgpi¢ po odtgczeniu
wszystkich mediéw tj. wody, gazu, energii elektrycznej.

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci :
» demontaz wyposazenia,
» demontaz instalacji,
» rozbiorka elementow betonowych i zelbetowych.

Zabrania sie prowadzenia prac rozbiérkowych przy wietrze wiejgcym z predkoscia
powyzej 10 m/s.

Roboty powinny byé prowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona
statecznos¢ budowli.

Rozbiérke elementéw budowlanych nalezy wykonywaé zawsze od géry. elementy
stalowe opuszczac na dét przy zastosowaniu lin i krgzkow.. W razie potrzeby nalezy
stosowac stalowe rozpory zapewniajgce statecznos¢ demontowanej konstrukciji.

Zabrania sie zrzucac na ziemige elementdéw pochodzacych z rozbiorki.
Nie wolno przewracac scian przez podcinanie lub podkopywanie.

Niedopuszczalne jest gromadzenie materiatu rozbiorkowego na pomostach
rusztowan stosowanych przy rozbiérce.

Zabrania sie prowadzenia prac rozbiérkowych przy uzyciu srodkéw wybuchowych.
Postgpowanie z materiatem pochodzacym z rozbiorki

Wykonawca powinien ujg¢ w cenie ofertowej wszelkie koszty zwigzane z
przekazaniem, przewozem, przetworzeniem lub recyklingiem materiatéw z rozbiorki.

Zdemontowane urzgdzenia, gruz i inne materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy
sktadowac odpowiednio posegregowane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji materiatdw pochodzacych
z wyburzen i oczyszczania budynkéw (wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
sposob zagospodarowanie odpadow).

Elementy z rozbiérek nie wykorzystane i nie nadajgce sie¢ do ponownego
wykorzystania nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabezpieczenie obiektow istniejacych
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6.2

7.2

8.2

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t wyburzeniowych zobowigzany jest
uzyska¢ zgode na prowadzenie robdét wyburzeniowych. Przed wydaniem zgody
Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ przedstawienia szczegotowego planu realizacii
robét rozbidrkowych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie Srodki ostroznosci aby chroni¢ od
zniszczenia lub uszkodzenia jakikolwiek z tych obiektow, tacznie z budynkami,
zbiornikami, ogrodzeniami i drzewami zlokalizowanymi w poblizu lub na terenie
placu budowy.

Jakakolwiek nieruchomos$¢ zlokalizowana w poblizu terenéw prowadzenia robot
powinna by¢ chroniona przed jakimkolwiek szkodami, ktére mogtoby byc¢
spowodowane przez pojazdy, opadanie, wibracje, itd. Jakakolwiek powstata szkoda
powinna by¢é naprawiona przez wykonawce do stanu przed jej powstaniem i
zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu.

Wypetnianie i uszczelnianie nie wykorzystywanych rurociggéw

W miejscach gdzie istniejgce rurociggi bedg podtagczane do nowych systemow,
rurociagi, ktére nie bedg podigczone do nowego systemu i nie beda
wykorzystywane, powinny by¢ odtgczone.

Rurociggi w ziemi, ktére bedg wytgczone z eksploatacji powinny po odtgczeniu
zosta¢ na catej dtugosci zamulone a nastepnie zaslepione korkami betonowymi o
minimalnej dtugosci 1,0 m na kazdym koncu i pomiedzy wtazami inspekcyjnymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoélne wymagania
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robé6t z ST i
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét rozbiérkowych podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiarows jest mb, m? m®, kg.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania
Ogolne zasady wymagan przy odbiorach podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Zakres odbioru robot
Sprawdzenie jakosci wykonanych robo6t obejmuje ocene:
» kompletnos¢ przeprowadzenia prac rozbiérkowych
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» stosowne zagospodarowanie terenu po przeprowadzeniu prac
rozbiérkowych

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 98.148.974 z dn. 10
grudnia 1998 r.)Ktére nakazuje obowigzek przestrzegania bezpieczenstwa
pracy wg nizej wymienionych Polskich Norm:

PN-N-01307: 1994 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku
pracy. Wymagania dotyczgce pomiaréw. -tylko wg p. 2.3.

PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i pébtbuty
elektroizolacyjne.

4. PN-92/P-84684 Odziez robocza. Kombinezony
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1.1

1.2

1.3

2.2

3.2

ST-02 - ROBOTY ZIEMNE

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych dla zadania: ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
$ciekdw komunalnych w Moryniu”.

Zakres robot

Zakres niniejszych ST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju rob6t ziemnych, a w
szczegoblnosci:

- wykonanie robét przygotowawczych

- wykonywanie wykopdéw tymczasowych i statych zwigzanych z realizacjg
obiektéw budowlanych

- odwodnienie wykopdw na czas budowy
- wykonanie ukopéw i odktaddéw gruntu, nasypdw, zasypek i osypek

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie powyze;.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dla materiatow
Ogoblne wymagania dla materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Stosowane materiaty

» grunt wydobyty z wykopéw i uzyty nastepnie do zasypania
rurociggow oraz uksztattowania terenu.

» grunt pozyskany przez wykonawce na wymiane do podsypki i zasypki
— grunt na obsypke i podsypke powinien spetniaC wymagania
projektowe normy PN-B-03020.

SPRZET

Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dla sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdline”.

Wymagania szczegoétowe

Do wykonywania robét ziemnych niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie
przez Wykonawce co najmniej sprzetu opisanego ponizej

» koparki do odspajania gruntu,
» spycharko-tadowarki do przemieszczania gruntu,
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4.2

5.2

» zageszczarki i ubijaki mechaniczne,
» szalunki,

» igtofiltry, pompy

» urzadzenia pomiarowe

TRANSPORT

Wymagania ogodine
Ogo6lne wymagania dla srodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.”.

Wymagania szczegoétowe

Niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie przez wykonawce cO najmniegj
Srodkéw transportu opisanych ponizej

» samochody skrzyniowe
» samochody samowytadowcze

WYKONYWANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania
Ogo6lne wymagania dla wykonywania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Szczegotowe zasady wykonywania roboét
Osnowa geodezyjna

Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustanowienie reperéw
roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Punkty pomiarowe
zostang zatozone w odstepach nie wiekszych niz 500 m wzdtuz tras rurociggow i
beda trwale oznaczone na istniejgcych budynkach lub za pomocg zabetonowanych
stalowych szpilek.

Dla wszystkich wytyczonych punktéw nalezy podac¢ ich wspéirzedne w uktadzie
,65”.

Wszelkie odchytki od ustalonej w projekcie budowlanym lokalizacji przekraczajgce
30 cm sg istotnym odstepstwem od projektu i wymagajg sporzadzenia projektu
budowlanego zamiennego i uzyskania na jego podstawie pozwolenia na budowe.

Po wykonaniu obiektu uprawniony geodeta przeprowadzi pomiar powykonawczy z
okresleniem wspotrzednych X i Y oraz poziomdw charakterystycznych punktéw.

Prowadzenie robét ziemnych

Przed rozpoczeciem wykopow wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy
recznych odkrywek zlokalizowa¢ wszystkie kolidujgce sieci i urzgdzenia podziemne
pokazane na mapach. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych
mozliwosci czy nie wystepujg sieci i urzgdzenia nie pokazane na mapach.

Przy wykonywaniu wykopow sposobem mechanicznym nalezy zatrzymac¢ kopanie
na poziomie ok. 20 cm powyzej rzednej projektowej, pozostatg warstwe nalezy
usungé recznie bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t montazowych.

Dno wykopu, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moze by¢ zasypane
gruzem, lecz powinno by¢ wypetnione chudym betonem lub piaskiem.
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6.2

W celu uniknigcia osuwania sie skarp, wykopy powinny by¢é wykonywane w jak
najkrotszym czasie i mozliwie szybko zagospodarowane.

Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy zageszczaé¢ warstwami o grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm.

Zabrania sie wykorzystywania jako zasypke gruntéw zmarznietych, torfow, darniny,
itp.

Niewykorzystane na miejscu masy ziemne nalezy zutylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zasypka wykonana bedzie z gruntu wydobytego z wykopéw, (o ile grunt ten nadaje
sie do zageszczenia) zageszczonego zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205
rys. 4, wedtug ktorej:

w obrebie pasa drogowego drogi umocnionej wskaznik zageszczenia powinien
osiggng¢ wartosé:
- Is=1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni

- 1s20,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukciji
nawierzchni

w terenie poza drogg utwardzong 1s>0,95

Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ Inzynierowi Kontrakiu wifasdciwe
zageszczenie gruntu zasypki przez wykonanie badan geotechnicznych terenowych i
laboratoryjnych.

Wykonawca podczas budowy bedzie utrzymywac¢ wykopy w stanie wolnym od
wody. W przypadku budowy obiektow w wodach gruntowych wykopy utrzymywane
beda w stanie wolnym od wody przez okres niezbedny do zrealizowania roboét.

Nalezy zapewni¢, ze przyjety program odwadniania zapewnia stabilnos¢ skarp
wykopu oraz bezpieczenstwo obiektow znajdujgcych sie w bezposrednim
sgsiedztwie. Ponadto, nalezy zapewni¢ aby zrzut wody gruntowej nie spowodowat
przemieszczania sie gruntu o wrazliwej strukturze jak np. luzny piasek.

W miejscach, w ktdérych na obiekty oddziatywajg sity wyporu hydrostatycznego,
wykonawca obnizy cisnienia pochodzgce od wody gruntowej w celu zapewnienia
stabilnosci tych obiektow przez caty okres budowy.

Wykonawca zapewni, ze przez caly czas dostepna bedzie na placu budowy
odpowiednia instalacja odwadniajgca w stanie gotowosci w celu unikniecia przerw w
prowadzeniu ciggtego odwadniania.

W cenie kontraktowej wykonawca ujmie wszelkie koszty zwigzane z odwodnieniem
wykopdw, udroznieniem rowéw odwadniajgcych i wykopow.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatdw ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t ziemnych podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Podczas obmiaru rob6t ziemnych zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w

normie PN-68/B-06050 (Roboty ziemne. Wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru) oraz BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

proby odbiorowi).

7.2 Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiarowg jest m°.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne wymagania
Ogolne zasady wymagan przy odbiorach podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.”.
8.2 Zakres odbioru roboét

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje ocene:

- prawidiowego wytyczenia trasy rurociggu, niwelety drdg i tyczenia obiektow;

- badania stopnia zageszczania warstw ochronnych i zasypek;

- w trakcie wykonywania rob6t ziemnych - zgodnos¢ wykonania z
zaprojektowanymi osiami gtéwnymi, rzednymi posadowienia z dokumentacjg
projektows;

- przediozenie Inzynierowi Kontraktu wszystkich aprobat materiatowych i
deklaracji ich zgodnosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania
i badania przy odbiorze.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

3. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

N o g &

8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

9. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10. PN-EN Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Kotwy
gruntowe.
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11. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo  specjalnych robot —geotechnicznych.
Scianki szczelne.

12. PN-EN 12715:2003 Wykonawstwo specjalnych robét
geotechnicznych. Iniekcja.

13. PN-EN 12716:2002 Wykonawstwo specjalnych rob6t  geotechnicznych.
Iniekcja strumieniowa. Zastepuje PN-EN 12716:2002 (U)
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1.1

1.2

1.3

2.2

ST-03 - ROBOTY BETONOWE

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji zelbetowych dla zadania:
,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekdbw komunalnych w Moryniu”.
Zakres robot

Zakres niniejszych ST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robét betonowych
zwigzanych z rozbudowg oczyszczalni sciekow.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie powyze;.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Stosowane materiaty

Klasa betonu nie mniejsza niz C40/45 wg PN-EN 206-1:2003.

Klasa ekspozyciji dla betonébw w komorach narazonych na dziatanie atmosferyczne i
dziatanie sciekéw - agresja chemiczna XA2. Otulina zbrojenia betonem 4 cm.

Beton

Nalezy stosowac¢ beton zgodny z PN-EN 206-1:2003 - Beton — wymagania,
wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytgcznie na podstawie
zatwierdzonej przez Inzyniera receptury laboratoryjne;.

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu
towarowego na podstawie wynikéw badan materiatow, wyzej wymienionej normy,
ogoblnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych
badan prébek.

Wytwornia betonéw powinna mie¢ odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu
i kruszywa oraz by¢ w petni zautomatyzowana (dozowanie, odwazanie, czas
mieszania i oprézniania). Wytwdrnia podlega akceptacji Inzyniera.

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w
punkcie przyjecia Wykonawca winien przedtozy¢ dokumenty dostawy zawierajgce
€0 najmniej nastepujace informacje:

- nazwe lub numer sktadu betonu towarowego;

- numer serii dokumentu dostawy;
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- date;

- numer betonowozu;

- nazwe nabywcy;

- nazwe i lokalizacje miejsca budowy;

- gatunek lub opis mieszanki betonu, fgcznie z minimalng zawartoscig cementu,
jezeli zostata okreslona;

- okreslong urabialnos¢;

- typ cementu;

- maksymalng nominalng wielkosc¢ ziarna kruszywa;

- rodzaj lub nazwe domieszki, jezeli zostata dodana;

- ilo$¢ betonu w metrach szesciennych;

- godzine zatadunku.

Cement

Do produkcji betonu nalezy stosowa¢ cement zgodny z normg PN-EN197-1.

Nie wolno uzywa¢ cementéw bardzo szybko wigzacych, szybko wigzgcych,
cementdéw siarczanowych ani cementéw o wysokiej zawartosci tlenku glinowego i
cementéw zawierajgcych chlorek wapniowy.

Cement powinien wykazywa¢ odpornos¢ na agresywne oddziatywanie srodowiska
(@ w szczegdélnosci wod), w ktérym pracowaé bedzie beton. W zwigzku z
powyzszym powinno sie przeprowadzi¢ ocene trwatosci cementu dla warunkéw
pracy betonu w oparciu o analize¢ wod gruntowych.

Uwzgledniajgc uwarunkowania $rodowiska i rodzaj realizowanej budowli, do
wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac niskokaloryczny cement CEM III/A
42,5 N -LH /HSR/NA.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Sktadowanie cementu luzem dopuszczalne jest wytgcznie za zgodg Inzyniera.
Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych;
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- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Domieszki do betonu

Chemiczne domieszki do betondéw winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 934-
2:2002 a ich stosowanie winno by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w normie PN-
EN 206-1:2003. Domieszki Wykonawca mozna zastosowac¢ w celu:

- zwiekszenia urabialnosci betonu bez zwigekszania stosunku wody do cementu;
- uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opéznienia tezenia betonu;
- zwiekszenia trwatosci betonu;

- ograniczenia odsgczania wody i zwigzanego z tym osiadania i pekania
betonu.

Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inzyniera nie wolno stosowaé domieszek do
betonéw i cementdéw zawierajgcych dodatki.

Jezeli nie przewiduje tego dokumentacja projektowa, zgoda na zastosowanie
domieszek nie zostanie wydana, chyba, Zze dowiedzie sie wyraznych korzysci
technicznych ptyngcych z ich uzycia, jakich nie mozna uzyskaé, stosujgc zwykte
sktadniki mieszanki betonowej.

Do betonu mozna dodawaé¢ wytgcznie domieszki ptynne. Muszg one spetniaé
przyjete normy, nie moga zawiera¢ chlorkéw ani innych substancji mogacych mieé
negatywny wptyw na projektowane parametry betonu lub powodujgcych korozje
zbrojenia.

Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujgcych Ilub
przyspieszajgcych czas tezenia betonu.

Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu ptynnego oraz
domieszek dodawanych w miejscu lania betonu bedzie dozwolone wytgcznie w
szczegOlnych okolicznosciach, gdy wykazane zostang wyrazne korzysci techniczne
ptynace z ich uzycia.

Receptury betonu z domieszkami musi opracowac laboratorium autoryzowane przez
dostawce (producenta) tychze domieszek, a ich skutecznos¢ musi spetniac
wymagania Kontraktu.

Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno by¢ zgodne z PN-EN 12620:2004

Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wiasciwosci, np. Kksztalt ziaren,
mrozoodpornosc, Scieralnosé, zawarto$¢ pytdw, nalezy dobrac biorgc pod uwage:

- realizacje robdt;
- przeznaczenie betonu;
- warunki srodowiska, na ktére bedzie narazony beton;

- wymagania dotyczgce odstonietego kruszywa lub  kruszyw przy
mechanicznym wykanczaniu powierzchni betonu.

Maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobierac,
uwzgledniajgc otuline zbrojenia oraz minimalng szerokos¢ przekroju elementu.
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3.2

Poszczegdblne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byc¢ sktadowane oddzielnie na
placu sktadowym, na umocnionym i czystym podtozu, w sposob uniemozliwiajacy
ich mieszanie sie.

Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Stal zbrojeniowa

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A0 do AMIN powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023.09, PN-89/H-84023.08, PN-89/H-84023.06,
PN-89/H-84023.05, PN-89/H-84023.04, PN-89/H-84023.03, PN-89/H-84023.02, PN-
89/H-84023.01, PN-89/H-84023.07 - Stal okreslonego zastosowania -- Gatunki.

Do kazdej partii stali zbrojeniowej dostarczanej na budowe wytworca zobowigzany
jest zatgczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atest) stwierdzajgce zgodnos¢é wyrobu z
wymogami norm panstwowych. Kazdy krag lub wigzka pretéw stali dostarczanej na
budowe powinna by¢ zaopatrzona, co najmniej w dwie przywieszki, na ktérych
nalezy poda¢ w sposob trwaty: znak wytwérczy, srednice nominalng, znak stali,
numer wytopu lub partii, znak obrébki cieplnej.

Dostarczong na budowe kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy poddac¢ kontroli
sprawdzajgc: zgodnos¢ atestu z zamoOwieniem oraz cechami oznaczonymi na
przywieszkach zatgczonych do kregow i wigzek pretéw. Ponadto, nalezy sprawdzié¢
wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz prostoliniowos$¢ pretéw dostarczonych w
wigzkach.

Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak réwniez gotowe do
wbudowania elementy zbrojenia (prety) powinny by¢ sktadowane na odpowiednio
do tego celu przystosowanych sktadowiskach, ktére zabezpieczatyby je przed
zanieczyszczeniami, wptywem czynnikbw atmosfery oraz uszkodzeniami
mechanicznymi.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Sprzet do robot

Beton przygotowywany bedzie w wytwdrni.

Do wykonania robét betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- wibratory pograzalne;

- zacieraczka do betonu;

- agregat strumieniowo — pompowy. Agregat nalezy wykorzysta¢ do
odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze swiezo utozonej mieszanki
betonowej; Deskowania powinny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w
normie PN-63/B-06251;

- maszyny i urzgdzenia do formowania elementéw ze stali zbrojeniowej;
- sprezarka do czyszczenia powierzchni betonu piaskiem;
- sprezarka do czyszczenia powierzchni betonu woda.
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4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

4.2

5.2

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Beton z wytwérni przewozi¢ betoniarkg samochodows.

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywac nalezy za pomoca pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Jednorodno$s¢é mieszanki
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:

- prawidiowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.;
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia;
- zgodnos$¢ rzednych z projektem;

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosc¢ otuliny;

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej;

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.;

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢  ksztattu  elementéw
wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkéw, kotw,
rur itp.);

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN
206-1 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera Kontraktu
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Zasady wykonania roboét

Przygotowanie zbrojenia

Jezeli nie wyspecyfikowano inaczej, zbrojenie nalezy wykonywac ze stali All, Alll lub
AllIN (zbrojenie gtéwne) oraz A0, Al lub AlIIN (zbrojenie pomocnicze) wedtug normy
PN-B-03264:2002.

Zbrojenie nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wedtug PN-B-03264:2002 oraz
niniejszych ST.
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W projekcie nalezy poda¢ sposob pielegnacji betonu.

Beton, zbrojenie i pielegnacje betonu zaprojektowaé tak, aby unikngé rys
skurczowych.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac¢ sie w sposob zabezpieczajacy ja
przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo
zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢ do
zapewnienia, aby stal taka byta magazynowana w miejscu nienarazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng
korozjg stali zbrojeniowej magazynowanej na otwartym powietrzu moze byé
powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w
deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkébw rdzy, kurzu i bfota. Stal
pokrytg rdzg nalezy oczysci¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy odmrazac
strumieniem cieptej wody. Stal poddang chocéby chwilowemu dziataniu stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodkg. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku wiekszych
odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowa¢ za pomocag kluczy, miotkéw,
prostowarek i wyciggarek.

Ciecie pretow nalezy wykonaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety
nalezy ucina¢ z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie nalezy przeprowadzaé przy pomocy
nozy mechanicznych. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym lub
szlifierkg katowa.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do
miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-ll lub 5d
dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o $rednicy d
< 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice
zagiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i
odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegb6lng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-91/S-10042. Do
zgrzewania i spawania pretobw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy
odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30%
skrzyzowan.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze
stalowej) wg naznaczonego rozstawu pretéw. Dla zachowania wtasciwej grubosci
otulenia pretébw nalezy stosowac¢ podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego,
betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny,
a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.
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Na wysokosci $cian pionowych nalezy utrzymywaé konieczne otulenie za pomoca
podktadek plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane
podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia winny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezly na przecieciach pretow powinny byé potgczone przez
spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla ktérej termiczne potaczenie jest
niedopuszczalne - przez wigzanie

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w
betonie, np. mocowanie barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec
forme stalowg s$rodkiem adhezyjnym. Nastepnie osadzi¢ zbrojenie. Wiasciwe
grubosci otulin zapewni¢ przy pomocy odpowiednich przektadek dystansowych.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przejscia szczelne.
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wytwdrni
betonu, ktéra moze zapewni¢ spetnienie wymagan okreslonych w niniejszych ST.

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody;

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej
raz w miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikédw powinno sie uwzgledniaé korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy
niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktoérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé
wymogow dokumentacji technologicznej, ktdéra powinna uwzgledniaé nastepujgce
zalecenia:

- w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukfadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem
rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi;

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy;

- przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikbw, zamkoéw i stref
przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:
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- wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawg wibratora, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy
zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie okoto 10s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,3-0,5 m;

- listwy wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostow, stropdw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub listwg wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s, predkos¢ przesuwu listwy
maksymalnie do 60m/h;

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

W przerwach roboczych i w dylatacjach konstrukcji betonowych nalezy stosowac
systemowe, tworzywowe tasmy dylatacyjne.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ okreslone w
Projekcie wykonawczym, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada,
Ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,
czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego  oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne  warunki
bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie
nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcija. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. W
przypadku wystgpienia ulewnego deszczu nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy, nie pdzniej niz po 12 godz.
od zakonczenia betonowania, rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (poprzez polewanie wodg co najmniej 3 razy
na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni
co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez nadmiernych
zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie;

pekniecia i rysy sg niedopuszczalne;

rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Bezposrednio
po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Ponadto powierzchnie betonu
powinny by¢ zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego. Wyklucza sie szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
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6.2

6.3

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna
uwzgledniaé:

- szybkos¢ betonowania;

- spos6b zageszczania;

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- posiadac¢ odpowiednig sztywnosc¢ i zapewnia¢ niezmiennosc¢ ksztattu;

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu;
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢;

- zapewniac tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia — warunek ten
spetniajg deskowania systemowe;

- wykazywaé odporno$s¢ na deformacje pod wptywem  warunkow
atmosferycznych.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych robét i uzytych
materiatdw z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Kontrola obejmuje m.in.: sprawdzenie szalunkéw, zbrojenia, osadzenie elementow
ze stali profilowej i rur ochronnych dla przejs¢ technologicznych, betonowania,
roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu, préby szczelnosci.

Warunki kontroli i badan w trakcie robét

Badania i kontrole konstrukcji betonowych

Badania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w czasie wykonywania robdét
polegaja na biezacym, w miare postepu robét sprawdzenia jakosci uzywanych
Materiatéw i zgodnosci wykonywanych robo6t z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty,
ktore przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie
bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu czy gatunki ich sg zgodne
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu i czy sag
zgodne ze swiadectwami jakosci i dokumentami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowahn wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z projektem. Badania polegajg na stwierdzeniu:

- zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem
- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego
- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych

- prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami
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7.2

8.2

Sprawdzenie nalezy wykonywacé przez ogledziny zewnetrzne potgczen.

Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,
tatg i poréwnanie z dokumentacja projektowa, ST.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSmg poziomica,
suwmiarka i poréwnanie z dokumentacja projektowa, ST.

Badania i kontrole zabezpieczen antykorozyjnych i pokryé powierzchniowych
Przed wykonaniem izolacji dokona¢ odbioru podtoza,
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szerokosci zaktadow,

Zabezpieczenie izolacji pionowej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t rozbiérkowych podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru robdt jest:
- dla betonu - 1m® betonu; z doktadnosécig do 0,1.

- dla zbrojenia i konstrukcji - 1kg z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio: 1t —
z doktadnoscia do 0,1). Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢
okreslonego w dokumentacji projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. tgczng
dtugos¢ pretow poszczegoinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
ciezar jednostkowy w kg/m. nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla
konstrukcji bierze sie ciezar wynikajgcy z dokumentacji projektowej bez
spawow. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez wykonawce profili i pretdw o Srednicach wiekszych od
wymaganych w dokumentacji projektowe;.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady wymagan przy odbiorach podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Sposéb odbioru roboét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu jezeli sg wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

Odbiér robot nastepuje na podstawie dokumentacji technicznej.

W trakcie odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednianiu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do

dziennika budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatéw i
wyrobdw uzytych do robét, wynikow pomiaréw i badan,

- Sprawdzi¢ naniesienia do zmian projektowych do dokumentacji
powykonawczej,

- Sprawdzi¢ w dzienniku budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych robdt,
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- Dokonac¢ szczeg6towych ogledzin robot,

- Sprawdzi¢ poprawnosc i prawidtowosé wykonania potgczen konstrukcji nosnej
z fundamentem,

- Sprawdzi¢ odchytki od powierzchni, jakosci wykonywanych Scian,

- Sprawdzi¢ szczelnos¢ obiektdéw technologicznych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
1) 1PN-EN 206-1: 2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosé.
2) PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojone;j
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

3) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4) PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badanh
wytrzymatosciowych.

5) PN-EN 12504-2:2002 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu --
Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg mtotka Schmidta typu N.

6) PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.
7) PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

8) PN-86/B-01811 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

9) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10) PN-90/M-47850 Deskowania dla  budownictwa  monolitycznego.
Deskowania uniwersalne.

11) PN-91/B-01813 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady
doboru.

12) PN-92/B-01814 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych.

13) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

14) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

15) PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja -- Zbiorniki -- Wymagania i
badania.

16) PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane -- Woda do betonéw i zapraw.

17) PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda
badania w temperaturze otoczenia.

18) PN-EN 12350: 2001 Badanie mieszanki betonowe;..
19) PN-89/H-84023.09 Stal okreslonego zastosowania -- Gatunki
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20) PN-89/H-84023.08
21) PN-89/H-84023.06
22) PN-89/H-84023.05
23) PN-89/H-84023.04
24) PN-89/H-84023.03
25) PN-89/H-84023.02
26) PN-89/H-84023.01
27) PN-89/H-84023.07

)

28) PN-EN 19707:2003 Cement. Cement Specjalny. Sktad wymagania i
kryteria zgodnosci.

29) PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

30) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2:
Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i
etykietowanie.

31) PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Technologiczna proba zginania.
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1.1

1.2

1.3

2.2

ST-04 - ROBOTY MURARSKIE

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji murowanych dla zadania:
,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekdbw komunalnych w Moryniu”.
Zakres robot

Zakres niniejszych ST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robét murarskich
zwigzanych z rozbudowg oczyszczalni sciekow.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie powyze;.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Stosowane materiaty

Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Bloczki gazobetonowe.

Bloczki gazobetonowe o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Powierzchnia zewnetrzna bloczkédw powinna posiada¢ rowki w celu zwiekszenia
przyczepnos$ci do zaprawy.

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszg:
- dlugosé £ 6mm

- szerokos¢ £ 5mm

- wysokos¢ £ 5mm

Zaprawy budowlane

Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymatos¢ zapraw
Rz — 5 MPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki M5 lub zaprawa klejowa.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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3.2

4.2

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Zaprawy klejowe stosowac przeznaczone do tgczenia elementéw gazobetonowych.
SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Sprzet do robot

Sprzet uzyty do wykonania robo6t winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢é zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jesli wymagajg tego przepisy Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murowych powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rusztowania inwentaryzowane przestawne,
- betoniarki.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Transport materiatow

Srodki oraz metody transportu winny byé dostosowane do rodzaju transportowanych
materiatéw.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
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5.2

Zasady wykonania robét
Przygotowanie terenu robot.

Przygotowanie terenu robét polega na wyréwnaniu pasa terenu o szerokosci min.
2,0 +3,0 m wzdtuz Scian przewidzianych do wykonania w ramach rob6t murowych,
w celu ziozenia materiatdw, zagwarantowania przestrzeni komunikacyjnej
pracownikom oraz wykonania rusztowan.

Roboty murowe

Sciany nalezy murowaé¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg opracowang przez
Wykonawce przesklepiajgc otwory nadprozami prefabrykowanymi lub wylewanymi
zelbetowymi. Mury nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem prawidtowosci wigzania,
grubosci spoin i wymaganej geometrii.

Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z projektem w zakresie
odsadzek, wyskokow i otwordw.

W pierwsze] kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Mury nalezy wznosic¢
mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu suchym bloczkiem, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze do
0<C.

Tolerancje
Grubo$¢ muru winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji projektowe;.

Spoiny w murach:
- spoiny poziome - 12 mm ; dopuszczalne odchytki +5/-2 mm,

- spoiny pionowe - 10 mm; dopuszczalne odchytki + 5 mm.
wymiary poszczegollnych pomieszczen £10 mm,
wysokosci poszczegblnych kondygnaciji £10 mm,

otwory:
- przy szerokosci do 1,0 m +6/-3 mm,

- przy szerokosci ponad 1,0 m +10/-5 mm,

- wysokos¢ +15/-10 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do
tynkowania nalezy pozostawic niewypetnione spoiny na gtebokosci 5-10 mm.

Liczba cegiet lub pustakéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna
by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatdbw z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Kontrola obejmuje m.in.: sprawdzenie szalunkéw, zbrojenia, osadzenie elementow
ze stali profilowej i rur ochronnych dla przejs¢ technologicznych, betonowania,
roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu, préby szczelnosci.

6.3 Warunki kontroli i badan w trakcie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i winien prowadzi¢ na swoj
koszt kontrole ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca
powinien zamiesci¢ w PZJ robo6t i uzgodnic z Inzynierem.
Jesli Inzynier uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.
W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych
materiatéw, materiatow z dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywag, nalezy
ztozy¢ je w osobnym miejscu i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie
przewidzianym w PZJ. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy
przewidzie¢ w PZJ.
W trakcie wykonywania rob6t, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzac¢ na biezgco
jakos¢ dostarczonych materiatbw, prawidtowos¢ ich sktadowania i sposéb
wykonania rob6t, oraz:
- prawidtowos$¢ wigzania cegiet w murze, i naroznikach,
- grubosci spoin i ich wypetnienia,
- pionowosci powierzchni i krawedzi muru
- poziomowosci warstw cegiet lub pustakow.
Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych
Wykonawcy oraz Wykonanie badan zgodnie z PN-68/B—10020 - Roboty murowe z
cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét rozbiérkowych podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét
Ogoblne zasady wymagan przy odbiorach podano w ST-00 ,Wymagania ogéline”.
8.2 Sposob odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu jezeli sg wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.
Odbidr rob6t nastepuje na podstawie dokumentacji technicznej.
W trakcie odbioru nalezy:
- Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy  uwzglednianiu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do
dziennika budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow i
wyrobdw uzytych do robét, wynikow pomiaréw i badan,
- Sprawdzi¢ naniesienia do zmian projektowych do dokumentacji
powykonawczej,
- Sprawdzi¢ w dzienniku budowy konsekwencje wpiséw dotyczgcych robaét,
- Dokona¢ szczegétowych ogledzin robét,
- Sprawdzi¢ poprawnos¢ i prawidtowos¢é wykonania potgczen konstrukcji z
fundamentem,
- Sprawdzi¢ odchytki od powierzchni, jakosci wykonywanych Scian,
9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe..

2. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czes¢ 2:
Nadproza.

3. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
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1.1

1.2

1.3

2.2

ST-05 — ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych dla zadania: ,Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni sciekdw komunalnych w Moryniu”.

Zakres robot

Zakres niniejszych ST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robét budowlano -
montazowych zwigzanych z rozbudowg oczyszczalni sciekow.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie powyze;.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Stosowane materiaty

Prefabrykaty konstrukcji stalowych

Kraty przykrywajace kanatly - ze stali odpornej na korozje nie gorszej niz stal 1.4301
wedtug PN-EN 10088-1. Pomosty i balustrady ze stali odpornej na korozje nie
gorszej niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Okna

Okna powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- szyby antywtamaniowe klasy P2;

- profile antywltamaniowe i okucia antywtamaniowe obwodowe;

- profile ciepte, z przektadkg termiczng; minimalny wspétczynnik przenikania
ciepta usredniony dla catego elementu 1,1 W/m?K

- skrzydfa rozwieralno-uchylne lub elementy okienne z przeszkleniem statym
Drzwi
Drzwi powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- klasa tolerancji w zakresie wysokos$ci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosci
wg PN-EN 1529:2001 - min 2;

- klasa tolerancji w zakresie ptaskosci ogdélnej i miejscowej wg PN-EN
1530:2001 min 3 klasa wytrzymatosci drzwi wg PN-EN 1192:2001 - min 3;

- szyby antywtamaniowe klasy P2;

- profile i okucia obwodowe antywtamaniowe,

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar tagiewka

Maj 2016



Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw komunalnych w Moryniu

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Strona 63

3.2

- profile ciepte z przektadka termiczng;
- zamKi atestowane — system jednego klucza;

- opcja  uzytkowa drzwi  (drzwi  wielofunkcyjne,  przeciwpozarowe,
antywtamaniowe, energetyczne) zgodnie projektem zatwierdzonym przez
Inzyniera.

Bramy

Bramy stalowo-aluminiowe systemowe otwierane elekirycznie spetniajgce
nastepujace wymagania:
- wymagania eksploatacyjne zgodne z PN-EN 12604:2002;

- standard bezpieczenstwa zgodny z normg PN-EN 12453:2002;
- klasa przepuszczalnosci powietrza wg PN-EN 12426:2002 min. 3;
- klasa odpornos¢ na przenikanie wody wg PN-EN 12425:2002 min 2;

- wspotczynnik przenikania ciepta (obliczony wg PN-EN 12428:2002) zgodny z
projektem zatwierdzonym przez Inzyniera;

- klasa odpornosci na obcigzenie wiatrem wg PN-EN 12424:2002 zgodna z
projektem zatwierdzonym przez Inzyniera projektem;

- jakos¢ potwierdzona certyfikatem.

Brama rolowana

Brama wykonana z profili stalowych wypetnionych piankg poliuretanowg z powtokg
galwaniczng oraz lakieru z mikroczastkami poliamidowymi. Ptyta bramy z waskimi
przettoczeniami poziomymi po stronie zewnetrznej. Brama malowana obustronnie w
kolorze okreslonym w dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate profile
ocynkowane ogniowo. Brama z napedem umieszczonym na osi rolowania bramy
oraz sterowaniem (go6ra, dot, na nacisk ciagly, SKS - petna automatyka:
zabezpieczenie krawedzi zamykajgcych czujnikami optycznymi). Brama z
mozliwos$cig otwierania manualnego. Brama zamykana oraz ryglowana od wewnatrz
z mozliwoscig awaryjnego otwierania przy pomocy korby. Brama oznakowana trwale
na zewnatrz przy pomocy numeru lub napisu uzgodnionego z Zamawiajgcym.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Sprzet do robot

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszych ST nalezy stosowac sprzet
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera np.:

- dzwig samojezdny;
- spawarka elektryczna 300 A;
- elektronarzedzia reczne.
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4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

4.2

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Transport materiatow

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszych ST nalezy stosowac
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera, srodki transportu np:

- samochdéd skrzyniowy ciezarowy;
- ciggnik z naczepg dtuzycowa;
- samochdéd dostawczy.

WYKONYWANIE ROBOT

Zasady wykonania robét budowlanych
Montaz konstrukcji i elementéw stalowych drobnowymiarowych

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na
podstawie zatozen projektowych, warunkéw Terenu Budowy oraz posiadanego
sprzetu i doswiadczenia wykonawcy. Fundamenty, sruby kotwigce i inne podpory
konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do potgczenia z konstrukcjg lub
elementem przed rozpoczeciem montazu. Wymiary kielichéw i gniazd do
zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwia¢ regulacje potozenia tych
elementdw oraz ich zamocowanie montazowe i state. Przed rozpoczeciem montazu
nosnos¢ zakotwien srub i Scianek zagtebien kielichowych powinna osiggna¢ wartos¢
odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzerh montazowych. Podpory
konstrukcji nalezy utrzymywaé przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby Zzadna czes¢
konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. Nie
dopuszczalne jest tgczenie elementéw z materiatéw tworzacych ogniwa korozyjne.

Montaz w deskowaniach do zabetonowania
Element nalezy montowaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy
od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania betonu.

Fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej i pokry¢
Srodkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w
elementach betonowych (tworzaca warstwe tlenku).

Montaz na kotwy rozprezne lub wklejane
Elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu.

Po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla
typu stosowanej kotwy.

Typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inzyniera.
Kotwy muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty na znak ,B".

Po zagruntowaniu gniazd srodkiem poprawiajgcym przyczepnos¢ nalezy osadzi¢
kotwy na niekurczliwej ptynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich
wiasciwosciach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55).
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Montaz metoda spawania

Roboty montazowe metodg spawania nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-
06200.

Roboty antykorozyjne
Ochrona przed korozjg stali:

Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢
oczyszczone do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051(PN-70/H-97051) i
pozostawione nie malowane, jezeli w projekcie nie podano inaczej.

Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna byc¢
oczyszczona wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia
czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej
chropowato$ci. Przygotowanie powierzchni wykona¢ zgodnie z PN-H-97052.

Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-22063. Przed metalizacjg
natryskowg powinno by¢ stosowane piaskowanie.

Malowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053)
wedtug wymagan podanych w gwarancji trwatosci powtok. Poszczeg6ine powtoki
powinny r6zni¢ sie kolorami.

Powtoki malarskie wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb. Ocene
grubosci powtok wykona¢ zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623.

Wymiary elementéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne
otwory technologiczne powinny by¢ uzgodnione z wykonawcag cynkowania. Przed
stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknigciem
kwasu.

Montaz konstrukcji budowlanych stalowych

Montaz konstrukcji budowlanych stalowych nalezy wykonywac zgodnie z projektem
konstrukcji i projektem montazu, z zastosowaniem s$rodkéw zapewniajgcych
statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i
sztywnosci po ukonczeniu robot.

Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie
niezbedne warunki okreslone w projekcie montazu.

W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zatozenia niezbedne do ustalenia
bezpiecznej metody montazu, a w szczegélnosci:

- kolejnos¢ montazu;

- sposOb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego
ukonczeniu;

- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia;
- terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych;

- inne czynniki, ktére moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas
montazu.

Projekt montazu powinien zapewnia¢ statecznos¢ konstrukcji we wszystkich fazach
prowadzenia robot.

Podpory konstrukgiji:
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6.2

7.2

przed rozpoczeciem montazu no$nos¢ zakotwien, srub i Scianek zagtebien
kielichowych powinna osiggng¢ warto$¢ odpowiednig do bezpiecznego
przenoszenia obcigzen montazowych;

podpory konstrukcji nalezy utrzymywaé przez caty okres montazu w stanie
zapewniajgcym przekazywanie obcigzen;

bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do
wypetniania pod blachg podstawy;

zaprawe nalezy przed uzyciem wymiesza¢ i stosowac¢ odpowiednio do
konsystencji w stanie ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do
podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie
wypetniona.

Zakotwienia Srubowe:

Sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzié trwale w
prawidtowym potozeniu za pomocg szablondw;

Srednica studzienki na $rube kotwigcg mechanicznie podczas montazu do
elementu zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny
montaz kotwy. Gtebokos¢ studzienki powinna by¢ wieksza o 150 mm od
gtebokosci zakotwienia. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem
wody;

Aby umozliwi¢ regulacje potozenia Sruby, Srednica studzienki lub gniazda
wokot gérnej czesci Sruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosic¢
nie mniej niz 75 mm lub trzykrotna srednica Sruby;

Przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane do powierzchni fundamentu
nalezy przewidzie¢ odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w
blasze podstawy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatdw z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét rozbiérkowych podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru robét jest szt, kg, m?:

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady wymagan przy odbiorach podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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8.2

Sposéb odbioru roboét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu jezeli sg wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

Odbiér robot nastepuje na podstawie dokumentacji technicznej.

W trakcie odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednianiu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
dziennika budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow i
wyrobdw uzytych do robdt, wynikow pomiaréw i badan,

- Sprawdzi¢ naniesienia do zmian projektowych do dokumentacji
powykonawczej,

- Sprawdzi¢ w dzienniku budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych robdt,
- Dokona¢ szczegétowych ogledzin robét,

PRZEPISY ZWIAZANE

1. EN 12365-1:2003 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

2. EN 12978:2003 Bramy Urzadzenia zabezpieczajgce do bram Wymagania i
metody badan.

3. EIW 1627:1999 Okna, drzwi zaluzje Odporno$¢ na wilamania Wymagania i
klasyfikacja.

4. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne.

5. PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogélne zasady
uzytkowania konserwaciji i napraw.

6. PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zaktady stosujgce procesy spawalnicze. Podziat.
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

9. PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklone, klasy 0 i OT. Ogélne wymagania i badania.

11. PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow i blach
profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

12. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.

13. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

14. PN-B-197-1:1997 Cement Czesci: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdédw powszechnego uzytku.

15. PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje Gatunki.
16. PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.
17. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi Przepuszczalnos¢ powietrza Klasyfikacja.
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18. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelnos¢ Klasyfikacja.
19. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja.

20. PN-EN 12400:2003 (U) Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i
klasyfikacja.

21. PN-EN 12424:2002 Bramy Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja.
22. PN-EN 12425:2002 Bramy Odpornos¢ na przenikanie wody Klasyfikacja.
23. PN-EN 12426:2002 Bramy Przepuszczalnos¢ powietrza Klasyfikacja.

24. PN-EN 12428:2002 Bramy Wspétczynnik przenikania ciepta Wymagania
dotyczace obliczen.

25. PN-EN 12453:2002 Bramy Bezpieczenstwo uzytkowania bram z napedem
Wymagania.

26. PN-EN 12604:2002 Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania.

27. PN-EN 1303:2000 Okucia budowlane Wkiadki bebenkowe do zamkéw
Wymagania i metody badan.

28. PN-EN 1418:2000 Personel spawalniczy. Egzaminowanie operatoréw urzgdzen
spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w petni
zmechanizowanego i automatycznego spajania metali.

29. PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢, szerokos¢, grubosc i
prostokatnosé. Klasy tolerancji.

30. PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogoélna i miejscowa Klasy
toleranciji.

31. PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane Odpornos¢ na korozje Wymagania i
metody badan.

32. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane Klamki i gatki Wymagania i metody badan.

33. PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe Wymagania i
metody badan.

34. PN-EN 22063:1996 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie
cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy.

35. PN-EN 24624 Farby i lakiery proba odrywania do oceny przydatnosci.
36. PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale.

37. PN-EN 288 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie.
Czesci1,2,3,5,6,7,9.

38. PN-EN 719:1999 Spawalnictwo. Nadzér spawalniczy. Zadania i
odpowiedzialnosc.

39. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czesé 2
Nadproza.

40. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes$¢ 2:
Zaprawa murarska.

41. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.
42. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
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1.1

1.2

1.3

2.2

ST-06 —- KONSTRUKCJE DREWNIANE

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych dla zadania:
,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekdbw komunalnych w Moryniu”.

Zakres robot

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych
obiektow budowlanych narazonych na agresywne dziatanie $rodowiska,
projektowanych wg PN-B-03150:2000.

Zakres obejmuje konstrukcje dachowa.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w
obiekcie.

W zakres tych robo6t wehodzg: wigzary, ptatwie i elementy stezajgce

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie powyze;.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogédlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Stosowane materiaty
Prefabrykowane wigzary kratowe

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢é wykonane z tarcicy iglastej
sortowanej wytrzymato$ciowo, odpowiadajagcej klasie sortowniczej okreslonej w
dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy
stosowac w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywaé z drewna
twardego, np. debowego, akacjowego Ilub innego o zblizonej twardosci.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej
lub mechanicznej, na nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej
wiasciwosci.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w
normach: PN-82/D-94021, PN-EN 518:2000, PN-EN 519:2000. Klasy
wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN 338:1999.
Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz
wartosci wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.
Wilgotnosc¢ drewna iglastego nie powinna byc¢ wyzsza niz:
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- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem
- 28% w  konstrukcjach pracujgcych na  otwartym powietrzu.
Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria
jakosci powinny by¢, w zaleznosci od zakresu jej stosowania — zgodne z
wymaganiami PN-82/D-94021i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-2:2000.
Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem
sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na
podstawie oznaczeh (cechowania), cech i parametrow wytrzymatosciowych,
kryteriow wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy iglastej ogdlnego
przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach
obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg wszystkich jej
sortymentédw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021
przez upowaznione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

Laczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementow konstrukcji
drewnianych w postaci gwozdzi, wkretéw do drewna, srub, sworzni, pierscieni
zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-b-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub
(po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

taczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.

taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg — w zaleznosci od
klasy uzytkowania — zgodnie z PN-B-03150:2000.

Trojwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-
15/I1, 17/2003 lub ETAG nr 15.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéow drewnopochodnych
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopochodnych przed korozja
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdbw drewnopochodnych przed ogniem
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopochodnych przed
dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych.

Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone.
Miejsca (lub obszary) podlegajgce zabezpieczeniu powinny by¢é oznaczone na
rysunkach.

Nowe materiaty i wyroby budowlane

Wiasciwosci nowych materiatow i wyrobow budowlanych oraz zakres ich
zastosowania w konstrukcjach drewnianych powinny by¢ zgodne z postanowieniami
aktualnych norm lub aprobat technicznych.

Skitadowanie elementow

Elementy konstrukcji z drewna lub materiatéw drewnopochodnych powinny byé
sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, winno sig je
odizolowac¢ od podtoza warstwa folii oraz sktadowac na podktadach z materiatow
twardych, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza. Elementy poziome w postaci
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3.2

4.2

belek, elementdéw stropowych powinny by¢ sktadowane na podktadach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajgcy
ich prace statyczna. Przy ukfadaniu warstwowym wysokos$¢ nie powinna
przekraczac trzech warstw elementow.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Sprzet do robot

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszych ST nalezy stosowac sprzet
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera np.:

- dzwig samojezdny
- gwozdziownice pneumatyczne
- pracy do wciskania ptytek gwozdziowych

- pity reczne i tarczowe, dtutownice, wyrzynarki, mtotki drewniane i metalowe
TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Transport materiatow

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszych ST nalezy stosowac
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera, srodki transportu np:

- samochdd skrzyniowy ciezarowy;
- ciggnik z naczepg dtuzycowa;
- samochdéd dostawczy.

Transport powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi regulujgcymi przew6z materiatow.

Wykonawca powinien mie¢ zabezpieczony transport w postaci samochoddéw
ciezarowych o tadownosci odpowiedniej do tadunku.

Materiaty drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig podczas transportu
i sktadowania.

WYKONYWANIE ROBOT

Zasady wykonania robét budowlanych
Montaz konstrukcji i elementéw stalowych drobnowymiarowych

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym
(dokumentacjg techniczng). Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz
tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczgce
tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca
sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz
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konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukciji, ktérym stawia sie
wysokie wymagania jakosciowe.

Odchytki wymiaréw elementow konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaé
wielkosci podanych w dokumentacji technicznej. Odchytki wymiaréw elementéw
konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i wysokosci elementu nie
powinny przekracza¢ wielkosci zamieszczonych w dokumentaciji technicznej lub
podanych ponizej:

Odchyitki wymiaréw elementdéw [mm] Wymiar elementu [mm]

+0,1 0+5

+0,5 6 +25

+1.0 26 =100

+2.0 101 + 250

+5.0 251 + 1200
+10.0 1201 + 3000
+15.0 3001 + 6000
+20.0 Ponad 6000

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny byc¢ objete
kontrolg jakosci zgodnie z systemem zakfadowej kontroli jakosci.

Wilgotnosc elementow konstrukcji drewnianych — w zaleznosci od zakresu ich
stosowania — nie powinna przekracza¢ wartosci przewidzianych normg PN-B-
03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢
zabezpieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich
wykonywania. Czesci elementow konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji
z innych chtongcych wilgo¢ materiatéw powinny by¢ izolowane.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna
i/lub materiatéw drewnopochodnych przed wilgocia, korozjg chemiczng, biologiczng
i ogniem powinny by¢ podane w dokumentaciji technicznej.

Dachy

tacenie potaci dachowych

Przekrdj tat powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng i nie mniejszy niz
38/50 mm. Laty powinny by¢ przybite do kazdego wigzara co najmniej gwozdziem
okragtym o srednicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5 mm i dtugosci nie mniejszej
niz 2,5-krotna grubos$¢ tat. Styki tat powinny by¢ usytuowane na wigzarach.

Osiowy rozstaw fat powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej. Laty powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Odchyiki w rozstawie fat nie powinny
przekracza¢ 5 mm.

Wykonanie potaczen

Potaczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ztgcza
klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN.385 i
PN-EN 387. Ztgcza na taczniki mechaniczne powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng, z uwzglednieniem rodzaju tacznikéw, ich zgodnosci z
normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad
przyjetych w PN-B-03150:2000. Ztgcza na ptytki kolczaste - w zaleznosci od typu
ptytek - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom
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aprobat technicznych. W ztgczach na tgczniki mechaniczne nie nalezy stosowaé
wiecej niz 2 rodzaje tgcznikow. W przypadku ztgczy klejonych nie nalezy
uwzglednia¢ we wspotpracy innych rodzajow tgcznikdw.

Wykonanie elementéw

Elementy pretowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom
przedstawionym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-
15/11.02/2003 i/lub ETAG nr 007, wzglednie ETAG nr 011.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Klasy kontroli

W celu zréznicowania wymagan kontroli w zaleznosci od typu i uzytkowania
konstrukcji rozroznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementow konstrukgji:

| - klasa kontroli zwyktej,

Il - klasa kontroli rozszerzonej.

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobow i materiatdw oraz wykonania
robét. Powinna ona obejmowac kontrole w czasie wykonania (produkcji z
uwzglednieniem kontroli miedzy operacyjnej) i kontrole zgodnosci (z wymaganiami).
Klasa kontroli moze sie odnosi¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw
konstrukciji lub okreslonych operaciji.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu
konstrukcji z drewna i/lub z materiatdw drewnopochodnych stosuje sie klase kontroli
l.

Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukgcji lub
elementow konstrukcji, ktorym sg stawiane szczeg6lne wymagania w zakresie
niezawodnosci i 0 powaznych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje
monumentalne) oraz w przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonalnych.
Rozréznia sie kontrole wewnetrzng i zewnetrzna, sprawowang odpowiednio przez
wykonawce oraz przez inwestora lub wtadze publiczne.

Planowanie kontroli i badan

Kontrola i badania operacji zwigzanych z wykonaniem robét powinny by¢ planowane
oraz przeprowadzone i udokumentowane przez wykonawce zgodnie z ustaleniami
projektowymi. Wykonanie roznych czesci konstrukcji moze by¢ przypisane roznym
klasom kontroli w zaleznosci od ztozonosci wykonania i roli spetnianej w gotowej
konstrukcji. W przypadku konstrukcji drugorzednych lub powtarzalnych,
wykonywanych zgodnie ze sztukg budowlang, dopuszcza sie kontrole uproszczong
na podstawie inspekciji.

Kontrola powinna by¢é wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli
zwyktej przedmiotem kontroli sg wybrane losowo, a w przypadku kontroli
rozszerzonej wszystkie lub wskazane w ustaleniach projektowych elementy lub
operacje robocze. Czestosé sprawdzania losowego powinna by¢ podana w
ustaleniach projektowych. Zaleca sie sprawdzanie wykonania wszystkich rob6t na
podstawie inspekcji (ogledzin) oraz co najmniej jednej sciany, stropu lub dzwigara
na kazdej kondygnacji na podstawie pomiardéw., W przypadku negatywnych
wynikéw inspekciji liczba sprawdzanych czesci lub elementow budynku, na przyktad
$cian, moze by¢ zwiekszona.

Dokumentacja dziatan i wynikow kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty
planowania, rejestr wynikéw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych.
Doktadnos¢é wymiardéw i usytuowania naroznikédw oraz wybranych scian budynku
podlega kontroli ciggtej. Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej kontrole: - zgodnosci wykonania i usytuowania fundamentéw, sprawnosci
stosowanego sprzetu.

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar tagiewka
Maj 2016



Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw komunalnych w Moryniu
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Strona 74

Kontrola i badania materiatéw i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych
warunkach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobow powinno
by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci
wyrobow z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach, na przykfad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobdw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem
budowlanym B lub CC.

Przy odbiorze materiatéw i elementow konstrukcji drewnianych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow tych elementéw z wymaganiami
podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub
materiatdéw drewnopochodnych powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i
czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen,

- sprawdzenie wymiaréw szablondéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegoinych
elementéw za pomoca tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz
sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m®.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe - powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementéw,

- prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,
Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢
wbudowane. Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.
Sprawdzenie wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzac¢ na podstawie ogledzin i
pomiaréw tasmga stalowg z podziatkg milimetrowa albo suwmiarkg na losowo
wybranych elementach, na przyktad Scianie, belce, dzwigarze.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w
kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni $ciany, a
nastepnie przez pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig Sciany,
z dokfadnoscig do 1 mm.
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Dokumenty
Podstawe kwalifikujacg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektéw budowlanych z
drewna stanowig nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy,
dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej .
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- petng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,
- protokoty z odbioréw miedzy operacyjnych i czesciowych oraz zapisy w
dzienniku  budowy dotyczgce wykonywania rob6t z uwzglednieniem rob6t
zanikajgcych,
- wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania rob6t niezgodnosci i dziatan
korekcyjnych,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu.
Odbior koncowy obejmuje catos¢ wykonanego obiektu.
Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na
podstawie porownania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat

technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w
ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikaciji
technicznej.

Odbiér koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukgiji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw

konstrukcyjnych,

- prawidtowos$ci wykonania ztgczy,

- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji,

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukciji.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegaja
odrebnemu postepowaniu. Mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie
zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz

nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania.
W innych przypadkach zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i
wykonanie jej zalecen.

Protokot odbioru powinien zawieracé:

- podsumowanie wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z
ustaleniami projektowymi,

- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- wnioski dotyczgce dalszego postepowania.

W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych
uczestnikow procesu budowlanego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne
zasady ochrony
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia
ogélne
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PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy

odbiorze
PN-76/C-04906:2000  Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania
PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod
konserwaciji drewna
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia
PN-EN 335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych.
Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego.
Postanowienia og6lne
PN-EN 335-2:1996 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych.
Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego.
Zastosowanie do drewna litego
PN-EN 335-3:2001 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego.
Zastosowanie do ptyt drewnopochodnych
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary,
dopuszczalne odchyiki
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci
PN-EN 350-1:2000 Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace zasad
badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna.
PN-EN 350-2:2000 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace
naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych
gatunkéw drewna majgcych znaczenie w Europie
PN-EN 351-1:1999 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Klasyfikacja
wnikania i retencji srodka ochrony
PN-EN 351-2:2000 Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Drewno
lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Wytyczne pobierania do
analizy probek drewna
PN-EN 385:2002 Ztagcza klinowe w konstrukcjach drewnianych.
Wymagania jakosciowe i minimalne wymagania
produkcyjne
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyjne
PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe.
Wymagania jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne
PN-EN 460:1997 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace
wymagan w zakresie trwatosci drewna stosowanego w
klasach zagrozenia
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w
odniesieniu do norm dotyczgcych sortowania
wytrzymatosciowego metodg wizualng
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla
tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metoda
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maszynowg oraz dla

PN-EN 844-1:2001
drewna

PN-EN 844-2:2000
dotyczace

PN-EN 844-3:2002
tarcicy

PN-EN 844-4:2002

PN-EN 844-6:2002

PN-EN 844-9:2002
cech
PN-EN 844-10:2001

PN-EN 844-11:2001

PN-EN 844-12:2002
uzupetniajgce i
PN-EN 912:2000
stosowanych w
PN-EN 1309-1:2002
Czesé 1:

PN-EN 1310:2000
PN-EN 1311:2000
degradacji
PN-EN1313-1:2002

PN-EN 1438:2002
PN-EN 1611-1:2002
wygladu.

daglezje

PN-EN 1912:2000
podziat na

PN-EN 1990
PN-EN 1991-1-1
ddziatywanie

obcigzenia uzytkowe w

maszyn sortujgcych
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoine dla
okragtego i tarcicy
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine
drewna okragtego
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczgce
wilgotnosci
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczgce
wymiarow tarcicy
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczgce
tarcicy
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace
przebarwien i uszkodzen grzybowych
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace
uszkodzen powodowanych przez owady
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy
indeks ogolny
taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow
konstrukcjach drewnianych
Drewno okragte i tarcica. Metoda oznaczania wymiarow.
Tarcica
Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru cech
Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru biologicznej

Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchyiki i wymiary
zalecane. Czes¢ 1: Tarcica iglasta
Symbole dla drewna i materiatéw drewnopochodnych
Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie
Czesc¢ 1: Europejskie swierki, jodty, sosny i

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny
klasy i gatunki. Zmiany Az1+Az2+Apl
Eurokod.Podstawy projektowania konstrukciji
Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
budynkach

PN-EN 12151:2002 (U) Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Wymagania

PN-EN 13271:2002
podatnosci

EN 14081-1
sortownicze

prostokatnym. Czes¢ 1:

EN 14592

PN ISO 1791:1999
PN ISO 1803:2001
wymiarowe;j

PN ISO 2394:2000
PN ISO 2444:1999
PN ISO 2848:1998

PN ISO 3443-1:1994

okreslenia

eksploatacyjne i klasyfikacja
taczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut
ztgczy
Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymato$ciowo-
drewna konstrukcyjnego o przekroju
Wymagania ogdélne
Konstrukcje drewniane. tgczniki. Wymagania
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia
Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci

Ogdlne zasady niezawodnosci konstrukcji budowlanych
Ztgcza w budynku. Terminologia

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
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PN ISO 3443-3:1994  Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw
nominalnych i przewidywania pasowan
PN ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie.

Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania toleranciji
PN ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych

PN ISO 3447:1999 Ztgcza w budynku. Ogoélny wykaz funkcji ztgcza
PN ISO 6242-1:1999  Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika.
Wymagania termiczne
PN I1SO 8930:1997, Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych. Arkusz krajowy
PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania
PN ISO 9002:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w produkcji,
instalowaniu i serwisie
PN ISO 9003:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i
badaniach
koncowych
PN ISO 9004:1996 Zarzgdzanie jakoscig i elementy systemu jakosci. Wytyczne

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - czesé A: Roboty ziemne,

konstrukcyjne i rozbidrkowe, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane wydanie ITB
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 403/2004

- Rozporzadzenie Ministra SWIA z dnia 31.07.1998 r. w sprawie systemdow

oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw  budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. nr 113, poz. 728)

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2004 Nr
130, poz. 1386).
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1.1

1.2

1.3

ST-07 - ROBOTY WYKONCZENIOWE

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wykonczeniowych w obiektach kubaturowych
wykonywanych w ramach zadania: ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
$ciekdw komunalnych w Moryniu”.

Zakres robot

Zakres niniejszych ST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju rob6t
wykonczeniowych zwigzanych z rozbudowg oczyszczalni sciekdw.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie powyze;.

MATERIALY

Ogolne wymagania dla materiatéw
Ogodlne wymagania dla materiatébw podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Stosowane Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub
zamawiania materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki tych materiatéw.

Do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszych Specyfikacji majg zastosowanie
materiaty wyszczeg6lnione w Dokumentacji Projektowej.

Zaprawy budowlane

Zaprawy tynkarskie powinny by¢ zgodne z PN-EN 998-1;

Zaprawy do muréw powinny by¢ zgodne z PN-EN 998-2;

Zaprawa cementowa na posadzki powinna by¢ zgodna z PN-90/B-14501;
Typ i kategoria (lub marka) zaprawy powinny zostac okreslone w projekcie;
Przygotowanie zapraw do rob6t powinno by¢ wykonane mechanicznie;

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin;

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od
wymaganej klasy wytrzymato$ci zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo do zapraw

Kruszywo zastosowane do robét wykonczeniowych winno spetnia¢ wymagania
obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie:
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piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm,
piasek gruboziarnisty: 1,0 - 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne
wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm -
16 mm.

Wapno

Wapno zastosowane do rob6t wykonczeniowych winno spetniajgce wymagania
okreslone w normie PN-EN 459-1.

Suche mieszanki tynkarskie

Suche mieszanki tynkarskie winny by¢ zgodne z normg PN-B-10109:1998.

Masy tynkarskie

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych winny by¢ zgodne z normg PN-B-10106.
Zaprawa pod posadzkowa

Zaprawa podposadzkowa winna by¢ zaprawg, systemowg o witasciwosciach
elastycznych.

Izolacja przeciwwodna

|zolacja przeciwwodna winna by¢ na bazie bezspoinowych powtok
hydroizolacyjnych (pétptynna folia izolacyjna).

Ptytki podtogowe typu ,,gres”

Nalezy stosowac ptytki ceramiczne typu ,gres techniczny" lub innym réwnowaznym,
w gatunku |, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%, wytrzymatos¢ na zginanie - min. 35
N/mm?, odporno$é na $cieranie wgtebne - max 175 mm?® materiatu startego, zgodne
z wymaganiami normy PN-ISO 13006:2001 dla grupy Bla. Ptytki posadzek winny
by¢ antyposlizgowe (min R10). Odpornos¢ na odczynniki chemiczne - odpowiednia
do zastosowania.

Plytki ceramiczne scienne typu ,,glazura”

Nalezy stosowaé ptytki ceramiczne w gatunku |, o nasigkliwosci wodnej E<10%,
zgodne z wymaganiami normy PN-ISO 13006:2001 (zatacznik L) dla grupy Blll GL,
szkliwione.

Posadzki z zywic epoksydowych

W pomieszczeniach obcigzonych woézkami oraz innym ciezkim sprzetem nalezy
zabezpieczy¢ podtoze betonowe posadzkami grubopowtokowymi. Grubos¢ warstwy
winna wynosi¢ minimum 2 mm.

Kleje i zaprawy do ptytek
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Nalezy stosowa¢ zaprawe klejowg, elastyczng, systemowa, do uktadania ptytek
danego typu, spetniajacg wymagania normy PN-EN 12004:2002. Stosowac zaprawy
spoinowe systemowe do ukfadania danego typu ptytek. Odpornosé na odczynniki
chemiczne - odpowiednia do miejsca zastosowania.

Spoiwo gipsowe
Nalezy stosowac gips szpachlowy, tynkarski wg normy PN-B-30042:1997.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

Nalezy stosowaé farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw. Farby
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-C-81913:1998.

Farby dyspersyjne do wymalowan wewnetrznych

Nalezy stosowac farby emulsyjne zgodne z wymaganiami normy PN-C-81914:2002
dla rodzaju | (odporne na szorowanie na mokro).

Nalezy stosowac farby silikatowe o nastepujgcych parametrach (wg PN-EN 13300):
- Potysk przy 85° (zgodnie z ISO 2813): gteboki mat.

- Maksymalna wielkosc¢ ziarna (zgodnie z EN 21524): drobna.

- Wspotczynnik kontrastu (zdolno$¢ krycia) (zgodnie z 1SO 6504-3) (przy
wydajnosci 4 m2/l, wzglednie zuzyciu 0,25 I/m2 dla podwdjnej warstwy): klasa
1.

- Odpornos¢ na szorowanie na mokro (zgodnie z EN ISO 11998): klasa 2.
Rynny i rury spustowe

Nalezy stosowac rynny i rury spustowe wykonane z PVC.

5.3.2.16. Wetna mineralna

Wyroby do izolacji z wetny mineralnej powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13162:2002.

5.3.2.17. Plyty styropianowe

Nalezy stosowac ptyty styropianowe PS-E FS lub inne réwnowazne, zgodne z
normg PN-B-20130:1999.

SPRZET
Wymagania ogodine
Ogo6lne wymagania dla sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wymagania szczegétowe

Parametry dobranego sprzetu powinny by¢ dostosowane do rodzaju i wielkoSci
robot.

TRANSPORT
Nie stawia sie wymagan szczegdlnych odnosnie srodkéw transportowych.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania
Ogoblne wymagania dla wykonywania robét podano 