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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.      Określenie przedmiotu zamówienia
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:

Remonty budynku polegający na dociepleniu części obiektu dla lokalizacji:
Budynek administracyjno warsztatowy, 82-103 STEGNA, ul. Gdańska nr 2, działka 1247/2

1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1)   Zamawiający :      WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
                     Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

2) Instytucja finansująca inwestycję: .....................................................................................

..................................................................................................................................................

3) Organ nadzoru budowlanego: ...........................................................................................

..................................................................................................................................................

4) Wykonawca: ........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

5) Projektant.:  mgr inż. arch. Roman Wyrzykowski
upr. proj. nr 01/Gd/75 

w specjalności architektonicznej

1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia
1.3.1 Przedmiot i cel inwestycji.

Przedmiotem  inwestycji jest docieplenie części elewacji i dachu oraz wymiana stolarki
zewnętrznej  w budynku administracyno – warsztatowym. Głównym założeniem inwestycji
jest  podniesienie  i  utrzymanie  temperatury  pomieszczeń  części  warsztatowej  budynku  na
poziomie +12oC do czego niezbędnym jest ocieplenie ścian i dachu. 
1.3.2 Ogólny zakres robót

Zakres robót składa się z czterech grup robót (zadań) :
1.3.2.1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 
1.3.2.2 Roboty budowlane w zakresie elewacji.
1.3.2.3 Roboty w zakresie wykonania pokryć dachowych 
1.3.2.4 Budowlane prace instalacyjne 

1.3.2.1. Prace przyotowawcze :
Prace przygotowawcze i rozbiórkowe, dotyczą niezbędnych robót poprzedzających 
główne zadanie jakim jest ocieplenie obiektu, oczyszczenia placu budowy, usunięcia 
zbędnego wyposażenia oraz wywózki odpadów i zabezpieczenia placu budowy.
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� Rozbiórki pokryć, opierzeń 
� Rozbiórki nawierzchni i wykopy przy murach fundamentowych
� Demontaż zbędnych urządzeń wentylacji
� Demontaż, konserwacja i ponowny wyposażenia zewnętrznego przeznaczonego do 

dalszej eksploatacji i znajdujących się w remontowanym pasie.
� Demontaż orynnowania. 
� Demontaż instalacji i urządzeń elektrycznych

1.3.2.2. Roboty budowlane w zakresie elewacji:
� Zamurowania zbędnych otworów
� Naprawy murów
� Naprawy  i czyszczenie tynków
� Wymiana stolarki
� Wymiana parapetów zewnętrznych
� Ocieplenie typu lekka-mokra

1.3.2.3. Roboty w zakresie wykonania pokryć dachowych:
• Wykonanie nowej izolacji termicznej i wodnej
• Naprawa konstrukcji
• Wykonanie blacharki, opierzeń i orynnowania

1.3.3.4. Budowlane prace instalacyjne:
• Odtworzenie instalacji odgromowej.
• Montaż urządzeń antenowych, oświetlenia itp.

Szczegółowy wykaz prac, ich zakres i skala zawarty jest w przedmiarze prac oraz w 
dokumentacji projektowej.

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót

1.4.1 Dokumentacja autorstwa „ABP” Roman Wyrzykowski
1.4.2 Przedmiar prac
1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją
kontraktową  i  techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego
realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na
własny  koszt  niezbędne  rysunki  i  przedłoży  je  w  czterech  kopiach  do  akceptacji
zarządzającemu realizacją umowy.

2. Prowadzenie robót
2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami
specyfikacji  technicznych  i programu zapewnienia jakości,  projektu organizacji  robót oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie  wielkości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi
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określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego
realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie zarządzającego  realizacją  umowy,  zostaną
poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia wysokości przez  zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Składowanie odpadów oraz ich wywózka należy do obowiązków wykonawcy i uważa
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji  zarządzający realizacją
umowy uwzględnia wyniki  badań  materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy będą  wykonywane  nie  później  niż  w
czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren na którym znajduje się przedmiotowy budynekh jest ogrodzony, utwardzony i 
posiada potencjał na organizacje placu budowy.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy .
Protokół  przekazania powinien zawierać :
• określenie granic terenu przeznaczonego na zaplecze budowy
• zasady korzystania z mediów
• zasady dostępu na teren budowy
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie
niezbędne,  tymczasowe zabezpieczenia  ruchu i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.
Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją  umowy.  Wykonawca
umieści,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  zarządzającego,  tablice  podające
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informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable
etc.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich jednostek,  które są
właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje podane na planie zagospodarowania  terenu
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o
zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 

Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy o  każdym
przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy
naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej
przeprowadzenia. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez
jego działania, w instalacjach .

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych
czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę  i  będzie utrzymywał  wyposażenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposażenie i odzież  wymaganą  dla ochrony życia  i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących
w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z
przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów
emitujących  promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod
warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed
użyciem  takich  materiałów Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz
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administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją
umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.

2.3.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę  projekt organizacji  robót musi być  dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót.  Ma on zapewnić  zaplanowany
sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  harmonogramem  robót.  Powinien
zawierać:

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać  uwarunkowania

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robót  budowlanych  i montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Na  podstawie  dyrektyw  i  uzgodnień  z  Zamawiającym  wykonawca  przestawi
zarządzającemu  realizacją  umowy do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i
płatności,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.  Harmonogram  winien
wyraźnie  przedstawiać  w  etapach  tygodniowych  proponowany  postęp  robót  w  zakresie
głównych obiektów i zadań kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robót.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane
jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.3.5   Program zapewnienia jakości.
Wykonawca  jest  w pełni  odpowiedzialny za  jakość  robót.  W tym celu  przygotuje

program zapewnienie jakości  i  uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją
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umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:

- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót,

- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium
własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
- ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i

zastosowanych korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i
formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i
załadunku materiałów.

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie
próbek  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw
materiałów,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1    Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w
okresie  od  chwili  formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy aż  do  zakończenia
robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan
bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane  z
zarządzaniem budową.

Każdy  zapis  do  dziennika  budowy  powinien  zawierać  jego  datę,  nazwisko  i
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i
dokonywane  w  porządku  chronologicznym  jeden  po  drugim, nie  pozostawiając  pustych
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być
przejrzyście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i
zarządzającego realizacją umowy. 

W  szczególności  w  dzienniku  budowy  powinny  być  zapisywane  następujące
informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie  przez zarządzającego realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  w

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
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- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót   z
polecenia zarządzającego realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia
lub wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez

kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy
przez  wykonawcę  powinny  być   na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji
zarządzającemu realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego realizacją  umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który
je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko
na temat  każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela  nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest  dokumentem, w którym rejestruje się  ilościowy postęp

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji  i  jednostki
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz  dokumentów  wyszczególnionych  w  punktach  2.4.1  i  2.4.2,  dokumenty  budowy
zawierają też:
α) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
β) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
χ) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;
δ) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie;
ε) Protokoły odbioru robót,
φ) Opinie ekspertów i konsultantów,
γ) Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie
zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone
zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa. Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
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Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco:

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność
z  dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub
wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy,  urządzenia i  materiały,  dla  których  zarządzający realizacją  umowy wyda

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka
wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje
przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada  zarządzającemu realizacją  umowy  do sprawdzenia po cztery
(4)  egzemplarze  wszystkich  dokumentów w formacie  A4 lub A3.  W przypadku  większych
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich
wzajemnych powiązań.

Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać
wszelkie  niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
4) Tytuł dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał
lub element

Data przekazania
O ile  zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane

będą  przez  wykonawcę,  który  potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem  umieszczonym  na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod
względem wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami. Zarządzający realizacją
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów
przez nadzór autorski.
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2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,
kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie
określonym  w umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  p.  2.3.3 wykonawca  we
wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i
finansowania,  zgodnie z  wymaganiami umowy.  Harmonogram ten w miarę  postępu robót
może być  aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać  po zatwierdzeniu przez
zarządzającego realizacją umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca  odpowiedzialny będzie za prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich

zmian  w  rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy
rejestrować  na  komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien
przedkładać  zarządzającemu realizacją  umowy  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych

instrukcji  w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich
producenci  i/lub  dostawcy  zaś  wynikające  stąd  koszty  zostaną  uwzględnione  w  koszcie
dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za
wykonane  roboty  przekraczające  poziom 75%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone
przez  zarządzającego realizacją  umowy  w dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione
przez  wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Właściwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Środki ostrożności
16. Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części
zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń
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17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,
zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną  częstotliwością
smarowania

18. Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawień  przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i
alarmowych

20. Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w tym układów sterujących  i
oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych.

3. Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego
reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności
realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,
przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla
prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego
imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

4. Materiały i urządzenia
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie  wbudowywane materiały  i  urządzenia  instalowane w trakcie  wykonywania
robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację
o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach
odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji zarządzającego  realizacją
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy udzielona  jakiejś  partii  materiałów z
danego  źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są
akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów i/lub
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby
udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji
technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek
miejscowego  źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed
rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia
zarządzającemu realizacją  umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na
jego prawidłową  eksploatację.  Wykonawca będzie ponosił   wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia  na  Plac  Budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę
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materiały i urządzenia, żeby sprawdzić  czy są  one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych.

Zarządzający  realizacją  umowy jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek
materiału  żeby sprawdzić  jego  własności.  Wyniki  tych  prób stanowić  mogą  podstawę  do
aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów. Zarządzający  realizacją  umowy jest  również
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i  urządzeń  przez zarządzającego realizacją
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy będzie  zapewnione  niezbędne

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do

tych  miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla  realizacji
robót.

4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w
sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą  posiadać  atesty wydane przez producenta,  poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane
przez  zarządzającego  realizacją  umowy w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie
stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z
wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zostaną  one
przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy za  niezgodne  ze

szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez
wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy pozwoli  wykonawcy
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte,
wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez zarządzającego
realizacją  umowy. Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie
zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby materiały  i  urządzenia  tymczasowo

składowane  na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich
jakość  i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą
zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z zarządzającym
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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4.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze  przynajmniej  zarządzającego
realizacją  umowy na  3  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest
badanie  materiału  lub  urządzenia  przez zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być  zmieniany w terminie
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez zarządzającego realizacją  umowy. Liczba i wydajność  sprzętu powinna gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt  będący własnością  wykonawcy lub wynajęty do wykonania  robót musi być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to
wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może
być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót.

6. Transport 
Liczba  i  rodzaje środków transportu będą  określone w projekcie organizacji  robót.

Muszą  one  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu  po drogach  publicznych  pojazdy muszą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy,
będą  usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
uszkodzenia i  zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.  

7. Kontrola jakości robót
7.1       Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszelkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  oraz  jakości
wykonania robót. 
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom
ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest  wyraźnych  przepisów  zarządzający  realizacją  umowy ustali  jaki  zakres  kontroli  jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją  umowy świadectwa stwierdzające,
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  badawczy posiadają  ważną  legalizację,  zostały
prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury
badań. 

7.2 Pobieranie próbek 
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie

statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać  dodatkowe
badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki
dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  zarządzającego  realizacją
umowy będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w sposób  zaakceptowany  przez  niego.
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3   Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub  badania  wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji  zarządzającego
realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją  umowy będzie miał  nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje
o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć  ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją
umowy natychmiast  wstrzyma użycie  do robót  badanych  materiałów i  dopuści  je  dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów
ponosi wykonawca. 
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Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich
wytwarzania,  a  ze  strony  wykonawcy  i  producenta  materiałów  zapewniona  mu  będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego  przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych
materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są
niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  zostaną  poniesione  przez
wykonawcę.

8. Obmiary robót
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych  i do nich się

odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na

dzień  jego  przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru  robót  dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach
technicznych  nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.  Błędne
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone
poziomo  (w  rzucie)  wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako
długość  pomnożona przez średni przekrój.  Ilości,  które mają  być  mierzone wagowo, będą
wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru

robót  i  dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego
realizacją  umowy.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.3       Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym
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czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją
umowy.        

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót,
a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie
dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i

jej wypłaty.

10. Przepisy związane
10.1.   Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i
normatywami. 

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów
lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone

Wszystkie  najważniejsze przepisy i  normy dotyczące  danego asortymentu  robót  są
wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2    Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać  wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,  które są  w
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.

163) wraz z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami).

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).

11. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 
nr 162 poz. 1568).
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
rozbiórce elementów budowlanych i demontażu urządzeń technologicznych oraz elementów 
stolarki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące rozbiórki i 
odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach remontu budynków polegające na 
dociepleniu części lub całości obiektu dla lokalizacji:

Budynek administracyjno warsztatowy, 82-103 STEGNA, ul. Gdańska nr 2, działka 1247/2

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:

• Oczyszczenie elewacji

• Rusztowania

• Odbicie zniszczonych i nienośnych części tynku

• Demontaż okien i drzwi garażowych przeznaczonych do wymiany

• Demontaż blacharki, orynnowania i instalacji, związanych z pogrubieniem murów

• Demontaż zbędnych elementów, instalacji i okablowania

• Rozbiórka krawędzi pokrycia dachowego

• Wywiezienie surowców

• Utylizacja

1.4. Określenia podstawowe

Rozbiórka demontażowa — prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 
utylizować, elementów rozbieranego obiektu.

Opłata składowiskowa — ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania  
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych gruzu na składowisku odpadów

Wywóz złomu — transport  złomu na złomowisko

Rusztowanie -  jest to tymczasowa konstrukcja,  niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli,
zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny być wykonywane, montowane,
eksploatowane  i  demontowane  zgodnie  z  dokumentacją  i  instrukcją  producenta  dla  rusztowań
systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe. Montażyści
rusztowań metalowych powinni mieć wymagane uprawnienia

OPRACOWAŁ

Mgr inż. arch.   Roman Wyrzykowski
ST.00.01

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

STRONA

3



 INWESTOR:  

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Ul. Okopowa  21-27  Gdańsk

 INWESTYCJA:
REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNO 
WARSZTATOWEGO w Stegnie

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST 00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne”

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót rozbiórkowych oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

2. MATERIAŁ.Y

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów.

2.3. Składowanie materiałów

Gruz z prac rozbiórkowych może być hałdowany  na placu budowy w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 

Materiały zwierające szkodliwe substancje, usuwane będą z terenu budowy bezpośrednio po 
demontażu i transportowane do miejsca utylizacji.

3.SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST .00 „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych

Prace rozbiórkowe związane z materiałami zawierającymi azbest a także prace związane z 
rozbiórką pokrycia dachowego wymagają zastosowania rusztowań oraz dźwigu budowlanego lub 
innych urządzeń zapewniających transport na zewnątrz budynku.

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST.00 
„Wymagania ogólne”

4. TRANSPORT

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST .00 „Wymagania ogólne”

2. Transport  złomu i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony ładunek musi być w sposób całkowicie pewny 
zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni 
ładunkowej. Ładunek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.
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3. Transport materiałów zawierających substancje szkodliwe, musi odbywać się zgodnie z 
wcześniej uzgodniona (z odpowiednim organem administracji i inwestorem) technologią oraz z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004  – Dz.U nr 71 
poz. 649. 

Przewożony ładunek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed 
przemieszczaniem się, wysypywaniem i zamknięty w szczelnych kontenerach. Ładunek nie może 
w czasie transportu wydzielać pyłu i powodować emisji azbestu do środowiska.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne”

5.2. Rozbiórka demontażowa

Prace demontażowe należy prowadzić w zakresie pozwalającym na odzysk surowców wtórnych. 
Należy stosować zasadę racjonalnych kosztów przy ustalaniu zakresu robót demontażowych. 
Elementy wymontowane należy dzielić na części o gabarytach i wadze umożliwiających układanie
w pryzmy, załadunek i rozładunek. Wymontowane elementy należy sortować według materiałów 
stosując się do rozróżnień ustalonych przez składnicę surowców wtórnych. Przed przystąpieniem 
do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi 
sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.

Wykonawca robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu , 
miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić na stropach,
balkonach i schodach.

Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do 
pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 2 m 
nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą 
przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej 
do ściany.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prace związane z demontażem i utylizacją P.poż., 

które regulowane są odrębnymi przepisami, między innymi: Rozporządzenie Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r.  oraz ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach – Dz.U nr 

62 poz. 628, z .późniejszymi zmianami.

Wykonawca wymienionych prac musi posiadać odpowiednie uprawnienia i zgody oraz przed 

przystąpieniem do robót opracować i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji 

„Szczegółowy plan prac usuwania materiałów szkodliwych dla zdrowia”.

Sposób usuwania  musi uniemożliwić emisję szkodliwych substancji do środowiska a 

jednocześnie zapewnić bezpieczne przebywanie ludzi (pracujących) w remontowanym obiekcie, 

bez konieczności przerw w jego funkcjonowaniu. Transport powinien się odbywać poza obiektem.
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5.3. Rusztowania

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty montażowe.

Warunki przystąpienia do robót: 
- Pracownicy  zatrudnieni  przy  ustawianiu  i  rozbiórce  rusztowań  winni  być  przeszkoleni  w

zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań.
- Przy  wykonywaniu  robót  na  wysokości  pracownicy  powinni  być  zabezpieczeni  pasami

ochronnymi z linką umocowaną  do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowań.

- Przy  wznoszeniu  lub  rozbiórce  rusztowań  należy  wyznaczyć  strefę  niebezpieczną  i
zabezpieczyć ją.

Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań: 
- Na  rusztowaniu  powinna  być  wywieszona  tablica  informująca  o  dopuszczalnej  wielkości

obciążenia pomostów.
- Rusztowania  powinny  posiadać  pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  dla

zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i  niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję
dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń.

- Rusztowania  powinny  zapewniać  bezpieczną  komunikację  pionową  i  swobodny  dostęp  do
stanowisk  pracy  oraz  stwarzać  możność  wykonywania  pracy  w  pozycji  nie  powodującej
nadmiernego wysiłku.

- Nośność  urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych  do konstrukcji
rusztowania nie może przekraczać 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż
3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.

- Zakotwienia  powinny  być  rozmieszczane  równomiernie  na  całej  powierzchni  ściany,  przy
której znajduje się rusztowanie.

- Odległość  najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
być większa niż 20 m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.

- Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i
przejść powinny mieć daszki ochronne.

- Zabronione jest używanie beczek, skrzyń,  cegieł,  bloków betonowych itp. przedmiotów jako
rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań.

Rusztowania typowe:
- Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania  inwentaryzowane  powinny  być  zaopatrzone  w  atest  wytwórni,  a  ich  montaż
powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.

Rusztowania nietypowe:
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- Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.

- Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo
ustalać  w  zależności  od  rodzaju  i  wysokości  tych  rusztowań,  przyjmując  siłę  jednego
zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG. 

Rusztowania przesuwne składane:  
- Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.

- Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być  kotwione
do ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.

Rusztowanie na kozłach:  
- Należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych.

- Zabronione jest opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach 

Rusztowania wiszące:
- Po  zmontowaniu  rusztowania  wiszącego  należy  dokonać  próby  jego  pracy  zgodnie  z

dokumentacją techniczno-ruchową producenta.
- Naprawa  rusztowania  wiszącego  może  być  dokonywana  po  opuszczeniu  pomostu  do

najniższego położenia.
- Zabronione  jest  wchodzenie  pracowników  na  pomost  rusztowania  wiszącego  przy  innym

położeniu niż najniższe.
- W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się na górze

pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.
- Zabronione jest używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych oraz

łączenie w jedną całość rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego użytkowania.
Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań.
- W  czasie  burzy  i  przy  wietrze  o  szybkości  większej  niż  10  m/sek.  pracę  na  rusztowaniu

wiszącym należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć  przed
ruchami wahadłowymi.

- Piony komunikacyjne,  schodnie  i  pomosty rusztowań  należy utrzymywać  w czystości,  a  w
okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.

- Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego
stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.

- Zabronione  jest   ustawianie  i  rozbieranie  rusztowań  podczas  burzy  i  wiatru  o  szybkości
przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań  o zmroku, jeżeli nie zapewniono
oświetlenia dającego dobrą widoczność.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne”
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6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiórki składować
w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji. Teren splantować i oczyścić z resztek
materiałów.

Roboty  związane  z  rozbiórką  materiałów  zawierających  azbest  prowadzić  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki,  Pracy i  Polityki  Społecznej  z 02.04.2004 r.  w sprawie
sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz
ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628, z .późniejszymi zmianami.

Prace związane z rozbiórką  materiałów zawierających azbest powinny być  monitorowane w
trakcie i po wykonaniu robót. Harmonogram badań  powietrza należy uzgodnić  z odpowiednim
organem administracji (Sanepid, PIP).

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych  i  przerwach  roboczych  dłuższych  niż  10  dni.  Rusztowania  wiszące
powinny być sprawdzane codziennie.

7. OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne”

2. Jednostką obmiaru jest:

* M3

* M2

* SZT

• Tona

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w  ST.00 „Wymagania ogólne”

2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

• Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

• Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania  przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie 
wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.
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• Rozporządzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych. (Dz.U. Nr 
92, poz. 1026).

*       ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650)

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w 
sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest oraz ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628, z .późniejszymi 
zmianami.

PN- EN 74:2002 (U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach 
roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i
procedury badań

PN- EN 12810 - 1:2004 
(U)

Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część
1: Specyfikacje techniczne wyrobów

PN- EN 12810 – 2:2004 
(U)

Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część
2: Szczególne metody projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 
(U)

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady 
projektowania

PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne parametry
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe 

z rur
PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych przy inwestycji dotyczącej remontu budynków polegające na 
dociepleniu części lub całości obiektu dla lokalizacji:

Budynek administracyjno warsztatowy, 82-103 STEGNA, ul. Gdańska nr 2, 
działka 1247/2

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i
mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  betonowych  i  żelbetowych  przewidzianych  w
projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i
wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty  betonowe  obejmują  konstrukcyjne  betony  zbrojone  oraz  nie  zbrojone,  betony
fundamentowe  i  podbudowy.  Betony  fundamentowe  mają  zastosowanie  do  budowy  płyt
fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach  prac  budowlanych  przewiduje  się  wykonanie  następujących  robót  betonowych  i
żelbetowych:

• Wykonanie nadproży
• Odtworzenie posadzek, nawierzchni i podbudowy

• Wykonanie gładzi, wylewek i napraw elementów żelbetowych i betonowych

• Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują
przy realizacji umowy

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę  do wykonania tych robót nie przedstawione w
dokumentacji, zostaną określone na budowie po dokonaniu odkrywki stropodachu.

1.4.  Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną .
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem
elementów   betonowych  i  żelbetowych:  szalowanie,  zbrojenie,  przygotowanie  i  układanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja  przedstawiana  przez  Wykonawcę  w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części

opracowania.

2.  MATERIAŁY

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe
materiały do budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5.

2.2.2 Płyty deskowania:
1. Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5;
2. W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe;
3. Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub

zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni
betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm.

2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące
w  reakcję  z  wolnym  wapnem  znajdującym  się  w  betonie,  powodujące  wytwarzanie  się
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający
kerosenu,  o  lepkości  od 100 do 110 s (w uniwersalnej  skali  Saybolta)  w temp.  40oC, oraz
temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach.

 2.3  Zbrojenie
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa
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Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2.
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiały pomocnicze
Drut  do  wiązania  prętów  musi  być  typu  czarnego,  o  średnicy  1,6mm  miękki.  Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

2.4.  Składniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować  żadnych
materiałów zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo
1. Założenia  ogólne:  Kruszywo naturalne,  wolne  od zanieczyszczeń  zgodnie  z  WTWO

rozdział  6,  z  wyjątkami  wymienionymi  w  niniejszym  opracowaniu.  Kruszywo  nie
powinno  wchodzić  w  reakcje  chemiczne.  Przed  użyciem  powinno  być  w  całości  i
dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.

2. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm
nie  powinny przekraczać  4%.  Należy używać  tylko  czystego,  naturalnego  piasku  o
ostrych krawędziach.

3. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać  żwiru naturalnego,  mieszanki żwiru i
łamanego żwiru,  łamanych kamieni lub mieszanki  tych  materiałów,  zawierającej  nie
więcej  niż  15%  płaskich  bądź  wydłużonych  ziaren  (długość  5  razy  większa  od
szerokości)  .  Frakcje  o  uziarnieniu  mniejszym  niż  0,063  mm  nie  powinny
przekraczać 2%.

4. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu 
W  miarę  potrzeby,  w  uzasadnionych  przypadkach,  dopuszcza  się  stosowanie  domieszek,
środków  i  dodatków  do  betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub  przyspieszających
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie  domieszki  do  betonów  należy  stosować  zgodnie  z  zaleceniami  laboratorium.
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta  należy  uzyskać  gwarancje  zgodności  z  powyższymi  wymaganiami.  Domieszki
powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej
zachowanie  wymaganych  parametrów  oraz  pozostałych  wymagań  przez  betony  w  których
zastosowano domieszkę.

OPRACOWAŁ

Mgr inż. arch. Roman Wyrzykowski

ST.00.02

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

STRONA

4



  INWESTOR:
             WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
            ul. Okopowa  21-27  Gdańsk

 INWESTYCJA:
REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNO 
WARSZTATOWEGO w Stegnie

2.5.  Zaprawy do napraw betonu.
2.5.1. Zaprawa sczepna do napraw betonu.
Wyrób do ochrony przed korozją, stosowany przy naprawach i ochronie betonu w budynkach i 
pracach inżynierskich. 
Wymagania:

• Wyrób musi spełniać wymagania PN-EN 1504-7:2007. 
• Przyczepność przy wyrywaniu zabezpieczonej stal do betonu (przyczepność powłoki do

stali i odporność na alkalia): - przyczepność przy ścinaniu (zabezpieczonej stali do 
betonu) 

• Odporność na dyfuzję/Ochrona przed korozją i urabialność/ Trwałość: - ochrona przed 
korozją 

• Temperatura zeszklenia:  NPD
• Przyczepność do betonu:  min. 1,5 MPa 

2.5.2. Zaprawa naprawcza do betonu, grubość 10-50 mm 
Zaprawa do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw betonu w budynkach i pracach 
inżynierskich. 
Wymagania: 

• wymagania PN-EN 1504-3:2006 
• Wytrzymałość na ściskanie klasa R4 
• Zawartość jonów chlorkowych ≤0,05% 
• Przyczepność ≥2,0 MPa 
• Ograniczony skurcz/pęcznienie (stabilność wymiarowa)- przyczepność po badaniu ≥1,5 

MPa Odporność na karbonatyzację 
• Moduł sprężystości ≥20 GPa 
• Kompatybilność cieplna- przyczepność po 50 cyklach ≥2,0 MPa 
• Odporność na poślizg Klasa I i II 
• Absorpcja kapilarna ≤ 0,5 kg/m2 h0,5 
• Klasa reakcji na ogień A1 

2.5.3. Szpachla naprawcza do betonu, grubość 3-10 mm 
Masa szpachlowa do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw betonu w budynkach i 
pracach inżynierskich. 
Wymagania:

• Wytrzymałość na ściskanie klasa R3 
• Zawartość jonów chlorkowych ≤ 0,05% 
• Przyczepność ≥1,5 MPa 
• Ograniczony: skurcz/pęcznienie (stabilność wymiarowa) - przyczepność po badaniu 
≥1,5 MPa Odporność na karbonatyzację NPD 

• Moduł sprężystości ≥15 GPa 
• Kompatybilność cieplna:- przyczepność po 50 cyklach ≥1,5 MPa 
• Odporność na poślizg Klasa I i II 
• Absorpcja kapilarna ≤0,5 kg/m2 h0,5 
• Klasa reakcji na ogień A1 

2.5.4. Zewnętrzna powłoka malarska na bazie poliuretanu.
Elastyczna dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa o wysokiej odporności:

• wodoodporna
• antypoślizgowa
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• elastyczna i odporna na uderzenia
• przeznaczona na zewnątrz
• kolor: szary

3.  SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  betonowych  i  zbrojarskich  oraz  szalowań

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań
jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego realizacją  umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .

4.2.  Transport materiałów
Mieszankę  betonową  i  wszystkie  materiały  niezbędne  do  wykonanie  elementów

wchodzących  w skład  robót  betonowych  można przewozić  dowolnymi  środkami  transportu
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej
i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek,
transport  i  rozładunek  materiałów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami  BIOZ  i
przepisami o ruchu drogowym. 

4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu,

przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. 
Użycie  domieszek  redukujących  ilość  wody  oraz  opóźniających  wiązanie  może  zmienić
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją
umowy.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .

5.2.  Szalunki
5.2.1 Wykonanie deskowań

• Przed  przystąpieniem  do  wykonania  deskowań  należy  sprawdzić  zgodność  osi  i
poziomów oraz zgodność  wymiarów z rysunkami.  Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera 

• Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz
ręcznie usunąć luźną ziemię.
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• Szalunki  należy  wykonywać  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  WTWO, rozdz.  5.
Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do
kształtu, położenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5.

• Należy dopasowywać  połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność.  Ilość
połączeń należy ograniczać do minimum.

• Na wszystkich  wysuniętych,  eksponowanych  zewnętrznych  narożnikach  ścian i  płyt,
deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową

• Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy
kształtować zgodnie z projektem.

• Przed położeniem betonu należy wyczyścić  deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO,
rozdz. 5

• Deskowania powinny pozostać  na miejscu aż  do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymałości  pozwalającej  przenieść  obciążenia  od  ciężaru  własnego  betonu  oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

• Możliwość  ponownego  wykorzystania  deskowań  i  szalunków określono  w WTWO,
rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami
dla  prac  wykończeniowych.  Niedotrzymanie  powyższych  wymagań  będzie  podstawą  do
odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na
koszt  własny wykonawcy.  Wszelkie  naprawy lub  wymiana  betonów podlegają  powyższym
warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań
• Wszystkie  powierzchnie  deskowań  mające  wchodzić  w  kontakt  z  betonem  przed

przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać  gruntownie oczyszczone z
pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych.
Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.

• Z powierzchni kontaktowej deskowań  należy usunąć  wszelkie złuszczenia stali i inne
pozostałości metali.

• Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien
być toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowań
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania .
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny

pozostać  na  miejscu  zgodnie  z  WTWO,  Rozdz.  6,  do  czasu  gdy  beton  osiągnie
wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do
czasu  zezwolenia  na  piśmie  przez zarządzającego realizacją  umowy.  Usuwanie
jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
C. Wszystkie  deskowania,  elementy  usztywniające  oraz  podpory  powinny  zostać

usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem.
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5.3 Zbrojenie
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być
oznaczona  metkami  dla  łatwiejszej  identyfikacji.  Przed  użyciem  należy  ją  chronić  przed
kontaktem z  gruntem.  Zbrojenie  powinno być  składowane  na  stojakach  dla  zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy
1. Dokumenty  dostarczane  przez  wykonawcę  w  trakcie  budowy  muszą  być  zgodne  z

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5
2. Rysunki   robocze  dostarczone  przez  wykonawcę  przedstawiające  szczegóły  gięcia,

zestawienia stali i układ zbrojenia.
3. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące

elementy:  wymiary,  przekroje,  odstępy,  układ  i  liczbę  prętów,  oraz  połączenia  z
oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez
odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych.

4. Zbrojenie  należy  przygotowywać  zgodnie  z  normą  PN-84/B-03264,  oraz  WTWO
rozdz. 7. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno.

5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej

• Czyszczenie  stali:  z  metalu  należy  usunąć  wszelkie  złuszczania  hutnicze,  tłuszcz,
ziemię, oraz inne zanieczyszczenia

• Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 

• Zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami  podanymi  na
rysunkach.

• Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować  następującą  otulinę  betonową stali
zbrojeniowej:

• a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm

• b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm

• c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm

• d. Konstrukcje  nie  wystawione  na  działanie  gruntu,  atmosfery  ani  substancji
płynnych: 

• płyty: 40 mm

• ściany, belki: 40 mm.

• Połączenia: zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami
podanymi na rysunkach.

• Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

• Zbrojenie otworów:    Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu
(zarówno w pionie jak i  w poziomie)  należy umieścić  dodatkowe pręty o przekroju
równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór,
gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100
mm od krawędzi każdego z boków otworu.

• Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera

• Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem
przypadków  kiedy  zachodzi  konieczność  przeformowania  przygotowanych  w
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warsztacie  prętów.  Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania
należy uzgodnić to z inżynierem.

5.4    Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej

AAAA.... Beton  musi  być  dostarczany  z  jednej  z  profesjonalnych  wytwórni  betonu
znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania
robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

BBBB.... Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):
1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić

projektowany skład mieszanki betonowej,  dostarczony przez autoryzowane,  niezależne
laboratorium  i  podpisany  przez  uprawnionego  inżyniera  budownictwa.  Potwierdzone
kopie  dokumentacji  badań  wszystkich  próbek  mieszanek,  przeprowadzonych  przez
laboratorium,  powinny zostać  przesłane zarządzającemu realizacją  umowy.  Nie wolno
układać  mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją
umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczyć  atest  stwierdzając,  że stosowane przez niego  z
aktualnej  dostawy materiały:  cement,  domieszki,  kruszywa i woda spełniają  wszystkie
wyżej  wymienione  wymagania,  oraz  że  stosowany  przez  niego  projekt  mieszanki,
wykorzystujący  te  składniki,  spełnia  wszystkie  warunki  specyfikacji  co  do
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do
wiadomości zarządzającego realizacją umowy,  dla  porównania  z  wynikami  badań
mieszanki  wykonanymi  przez  niezależne  laboratorium.  Dokumentacja  przedstawiona
przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy
bieżącej produkcji wytwórni.

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące
wymagania:

a. Projektowana  28-dniowa  wytrzymałość  betonu  powinna  wynosić  20Mpa  jeśli  w
rysunkach i  specyfikacji  nie zaleca się  inaczej.  Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej
lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba
że Inżynier wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawartość  cementu w elementach masywnych powinna wynosić  320
kg/m3.

d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów
opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki
betonowej, ale  tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie
wody.

CCCC.... Skład mieszanki do betonowania fundamentów
1. Projektowana  wytrzymałość  28-dniowa  powinna  wynosić  15  Mpa.  Maksymalny

rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić 63 mm.
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2. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg.

DDDD.... Homologacja (atest)
Do  każdej  partii  betonu,  przed  jej  rozładowaniem  na  miejscu  wbudowania,  należy
dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi
w WTWO,  Rozdz.  6  oraz  wymaganiami  stawianymi  przez zarządzającego realizacją
umowy.

E. Badania materiałów i mieszanki

Powinno  być  zgodne  z  WTWO,  Rozdz.  6  i  pozostałymi  wymaganiami  określonymi
powyżej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz
kontroli jakości.

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej

• Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy
powiadomić  o tym zarządzającego realizacją  umowy,  w celu sprawdzenia deskowań,
zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie.

• Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  przebiegać  zgodnie  z  zaleceniami
przedstawionymi  w  WTWO,  Rozdz.  6,  a  także  zaleceniami  przedstawionymi  w
niniejszym opracowaniu.

• Mieszankę  betonową  należy  układać  bezzwłocznie  po  opuszczeniu  betoniarki,  nie
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki
o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm.

• Podczas  układania  mieszanki  betonowej  nie  dopuszcza  się  stosowania  rur  i  innych
urządzeń wykonanych z aluminium.

• Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  podłoża  gruz  i  inne
zanieczyszczenia.  Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę  betonową
należy  nawilżyć.  Przed  ułożeniem  betonu  należy  posmarować  wszystkie  drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez
zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy
A. Pompowanie betonu dopuszcza się  tylko za zgodą  zarządzającego realizacją  umowy.

Jeżeli  w  jego  opinii  pompowanie  beton  nie  da  odpowiednich  efektów  końcowych,
wykonawca  powinien  przeprowadzić  betonowanie  przy  użyciu  metod
konwencjonalnych.

B. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:
1. Wykonawca powinien dysponować  na miejscu, podczas betonowania gotową  do

pracy pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym
systemem  zaaprobowanym  przez  Inżyniera  pozwalającym  na  odpowiednie
rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów
roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu.

2. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.
3. Jeśli  sprzęt  potrzebny  do  betonowania  lub  przewody  w  opinii  zarządzającego

realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić.
4. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych.
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5. Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad
i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej
partii.

5.4.4. Zagęszczanie betonu
Beton  będzie  zagęszczany  przy  użyciu  wibratorów  wgłębnych  pracujących  z  minimalną
częstotliwością  8000  o\min  i  odpowiednią  do  zagęszczenia  betonowanej  sekcji  amplitudą.
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować  się  co najmniej 3
gotowe  do  pracy  wibratory.  Sposoby  wibrowania  oraz  potrzebny  sprzęt  powinny  spełniać
założenia  przedstawione  w  WTWO,  Rozdz.  6.  W  celu  zapewnienia  odpowiedniej  jakości
zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego
betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację
betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno
odbywać  się  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  WTWO,  Rozdz.  6.  Należy
zastosować  specjalne  metody  pielęgnacji  betonu  oraz  domieszki  opisane  w  innych
rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz.
6.  Domieszki  redukujące  zawartość  wody oraz  opóźniające  wiązanie  betonu  w celu
zapewnienia  urabialności  betonu  i  uniknięcia  nierówności  powierzchni  po  pracach
wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie  należy  dopuszczać  do  przekroczenia  przez  mieszankę  podczas  betonowania
temperatury  wyższej  od  30oC.  W celu  uniknięcie  podwyższenia  temperatury  betonu
należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi
w  WTWO,  Rozdz.  6.  Mieszanki  nie  wolno  układać  na  zamarzniętej  ziemi,  lodzie,
oblodzonych  lub  oszronionych  deskowaniach.  Nie  wolno  układać  mieszanki  w
temperaturze  zewnętrznej  niższej  lub  równej  4oC  bez  specjalnego  zabezpieczenia
zaaprobowanego  przez  zarządzającego realizacją  umowy.  Beton  zniszczony  przez
przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. Łączenie ze starym betonem.
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe należy pokryć  środkiem wiążącym,  którego typ  musi być  zaakceptowany przez
Inżyniera.  Metody  przygotowania  zaprawy  i  środka  wiążącego  powinny  spełniać  pisemne
instrukcje  i  zalecenia  producenta  oraz  odpowiadać  szczególnym  warunkom  określonym  w
projekcie.  Wymaga się  od producenta środków wiążących  dostarczenia na piśmie instrukcji
stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy
A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane,

czy  nie  powinny  być  naprawiane  zgodnie  z  zaleceniami  niniejszego  działu.  Przed
przystąpieniem do napraw wykonawca jest  zobowiązany uzyskać  (poza określonymi
wyjątkami)  zgodę  zarządzającego realizacją  umowy  co  do  sposobu  wykonywania
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mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki
w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co
do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.

B. Przerwy  robocze  za  wyjątkiem  miejsc  występowania  uszczelnień  powinny  być
wypełnione  bezskurczową  niemetaliczną  zaprawą.  Kolor  zaprawy  powinien  być
dopasowany do przylegającego betonu.

C. Powierzchnia  uszkodzeń  i  cały  wadliwy  beton  ma  być  usunięty  aż  do  odsłonięcia
zdrowego  betonu.  W przypadku  konieczności  skuwania,  krawędzie  skucia  mają  być
prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia
uszkodzeń  ma  być  wypełniony  niemetaliczną  bezskurczową  zaprawą.  Przed
rozpoczęciem napraw  i  zamówieniem materiałów należy określić  technikę  naprawy,
gdyż  niektóre  środki  wiążące  nie  nadają  się  do  naprawy  powierzchni  pionowych.
Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować  z przedstawicielem producenta
środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać  pisemne instrukcje co do
sposobu  naprawy  uszkodzeń  i  je  przed  przystąpieniem  do  prac  zarządzającemu
realizacją umowy do akceptacji.

5.4.8. Prace wykończeniowe

Α.Α.Α.Α. Normalne wykończenie ścian:
Natychmiast  po  usunięciu  deskowań  należy  uzupełnić  braki  i  skuć  wszystkie
nierówności  powierzchni,  a  wstawki  betonu  mają  być  poddane  pielęgnacji.  W  celu
uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz
ślady po deskowaniu. 

Β.Β.Β.Β. Gładkie wykończenia powierzchni:

α)α)α)α) Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą  murarską  z drobnym
piaskiem. Kontynuować  tarcie  aż  do usunięcia nieregularności  i  uzyskania  jednolitej
powierzchni.

β) Przetrzeć  drobnoziarnistym  kamieniem  karborundowym  i  wodą  aż  do  uzyskania
gładkiej powierzchni.

χ) Po  wyschnięciu,  w  celu  usunięcia  pyłu  i  kurzu,  przetrzeć  ścianę  tkaniną  jutową.
Powierzchnia  betonu  powinna  być  wykończona  w  sposób  gwarantujący  uzyskanie
gładkiej powierzchni nadającej się do malowania.

Χ. Wygładzanie powierzchni:
• packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.
• Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej.
• Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.

∆. Wykończenia płyt i podłóg: 
Płyty i podłogi mają być  dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie,
do  osiągnięcia  odpowiedniego  wyrównania,  powinno  być  wykonane  po  całkowitym
rozprowadzeniu i  usunięciu  nadmiaru  wody,  ale  jeszcze dla  betonu znajdującego  się  w
stanie  plastycznym.  Wyrównanie  powierzchni  powinno  zostać  sprawdzone  przez
przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień
należy  je  natychmiast  wypełnić  świeżo  zarobionym  betonem,  wyrównać,  zagęścić  i
ponownie poddać pracom wykończeniowym.
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Ε. Kolejność prac wykończeniowych 
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności:
a.   Ściany i płyty
b. Przejścia
c.   Płyty zewnętrzne i przejścia boczne
d.   Pozostałe

Φ. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.
Betony  po  wykonaniu  prac  wykończeniowych  powinny  być  chronione  przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także
chronione  przed  działaniem  chemikaliów,  środków  i  materiałów  metalowych  oraz
innych środków powodujących zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.
A. Ściany
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach 
    określonych poniżej tolerancji.
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż:
- 2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na

najwyższym punkcie.
- 5  mm  niezależnie  od  miejsca  i  kierunku  jeśli  3  m  przykładnica  położona  jest  na

najwyższym punkcie.
- 10 mm na całej wysokości ściany.
       Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm. 
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami 
    określonymi  w punkcie 5.4.8.

B. Płyty.
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:
1. Nierówności  powierzchni  płyt  nie  powinny przekraczać  5  mm niezależnie od miejsca i

kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym
punkcie. 

2. Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do
rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając
tolerancje.   Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie
ukończonej  budowli.  Spadki  należy  poprawić,  jeśli  jest  to  konieczne  dla  uzyskania
całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być  większe niż 5 mm i
powinny spełniać określone powyżej wymagania.

5.4.10.Pielęgnacja betonu
A) Pielęgnacja  betonu  powinna  polegać  na  utrzymywaniu  betonu  w  stanie  ciągłej

wilgotności  w ciągu:
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego

- Wybór metody pielęgnacji  betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją  
umowy.
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B) W  przypadku  gdy  przewidziane  jest  pokrycie  powierzchni  powłokami,  farbą,
materiałami  cementowymi  lub  innymi  materiałami  wykończeniowymi,  należy  przed
zastosowaniem specyfików do  pielęgnacji  betonu  upewnić  się  czy  są  one  zgodne  z
przewidywanym  pokryciem.  W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości
należy do pielęgnacji używać tylko wody.

C) Ściany

1. Przez  cały  czas  gdy  beton  podlega  pielęgnacji,  deskowania  ścian  powinny

pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu.

2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz

po usunięciu deskowań.
3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.

D) W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy:

1. Chronić  powierzchnię  przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów
wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności.

2. Przykrywać  25 mm warstwą  mokrego piasku,  ziemi,  lub trocin i  utrzymywać  w
wilgotności.

3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.
4. Jeśli  dodatkowe  wykończenie  płyt  nie  będzie  wykluczało  obecności  środka,

stosować  środek  pielęgnacyjny.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność
zastosowanych  środków  z  materiałami  uszczelniającymi  lub  innymi,  które  będą
stosowane w przyszłości.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą
wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić
do zatwierdzenia Inżynierowi.

E) Pielęgnacja  i  ochrona betonu przy chłodnej  pogodzie powinna przebiegać  zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony
lub wymieniony.

5.5. Naprawa betonu i żelbetu.
Naprawę betonu wykonać zgodnie z technologią wybranego producenta.

5.5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże betonowe. 
Powinno  być  stabilne  i  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne  (wytrzymałość  na  odrywanie  co
najmniej  1,5  MPa),  oczyszczone  z  warstw  mogących  osłabić  przyczepność  zaprawy.  Z
naprawianej  powierzchni  należy  usunąć  luźne  i  odspajające  się  warstwy  betonu,  mleczko
cementowe oraz oczyścić  ją z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Podłoża betonowe będące w sposób znaczny zniszczone, zabrudzone bądź
skorodowane  chemicznie  lub  biologicznie  należy  poddać  specjalnym  zabiegom,  takim  jak
piaskowanie,  śrutowanie,  frezowanie,  odgrzybianie  itp.  Bezpośrednio  przed  nałożeniem
zaprawy sczepnej, podłoże powinno zostać zwilżone wodą. 
Zbrojenie. 
Odkryte powierzchnie elementów zbrojenia należy oczyścić, np. metodą piaskowania, z rdzy i
wszelkich innych zabrudzeń, do stopnia czystości SA 2. Powierzchnia musi być oczyszczona z
nalotu rdzy oraz  innych  elementów działających  rozdzielczo lub przyspieszających  korozję.
Wokół prętów, których powierzchnia jest całkowicie lub w większej części obwodu odkryta,
należy tak odkuć beton, aby reprofilowana otulina, wykonana z zaprawy naprawczej, miała co
najmniej 1,5 cm grubości. 
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5.5.2. Wykonanie warstwy sczepnej i ochronnej dla zbrojenia 
Gotową zaprawę nałożyć równomiernie za pomocą pędzla na oczyszczone zbrojenie. 
Po  zabezpieczeniu  zbrojenia  zaprawą  sczepną  (po  ok.  3  godzinach),  można  przystąpić  do
wykonania  warstwy kontaktowej  na naprawianej  powierzchni.  Naprawiane  podłoże zwilżyć
wodą do stanu matowo-wilgotnego. Podłoża porowate i suche należy wysycić wodą minimum
1  dzień  przed  aplikacją.  Zaprawę  należy  równomiernie  rozprowadzić  na  podłożu  (oraz
ponownie na zbrojeniu), mocno ją wcierając pędzlem lub szczotką malarską, wykraczając przy
tym  nieznacznie  poza  obszar  naprawianej  powierzchni.  Wielkość  pokrywanej  powierzchni
należy  tak  dobrać,  by  kolejną  warstwę  systemu  naprawczego  móc  nałożyć  na  warstwę
kontaktową,  stosując  metodę  „mokre  na  mokre”.  W  przypadku  gdy  warstwa  kontaktowa
wyschnie przed nałożeniem kolejnej zaprawy, należy wykonać ją ponownie. 

5.5.3. Wykonanie warstwy naprawczej - aplikacja ręczna. 
Zaprawę należy równomiernie rozprowadzić pacą stalową lub łatą na warstwie kontaktowej z
zaprawy  sczepnej,  stosując  metodę  „mokre  na  mokre”.  Podczas  rozprowadzania  zaprawę
należy silnie dociskać do podłoża, zwłaszcza w przypadku uzupełniania ubytków. W zależności
od przeznaczenia warstwy wyrównawczej, jej powierzchnię należy zagładzić pacą stalową lub
nadać  jej  charakter  chropowaty  za  pomocą  pacy  z  gąbką.  W  przypadku  napraw  ubytków
większych niż 50 mm kolejną warstwę zaprawy można aplikować po 4 godzinach, na wilgotno-
matowe podłoże (stosowane warstwy sczepnej nie jest wówczas wymagane). 

5.5.4. Szpachlowanie powierzchni - aplikacja ręczna
Zaprawę  szpachlową  należy nakładać  na warstwę  wyrównawczą  z zaprawy  co najmniej 24
godziny od jej wykonania. Powierzchnia aplikacji powinna być  w stanie matowo-wilgotnym.
Zaprawa wymaga równomiernego rozprowadzenia po powierzchni (z równoczesnym mocnym
dociskaniem  jej  do  podłoża),  a  następnie  wygładzenia  przy  pomocy  pacy  stalowej.
Powierzchnię  zaleca  się  zacierać  używając  wilgotnej  pacy  z  gąbką.  Zaprawę  nakładać  w
warstwie nie grubszej niż 10 mm. Kolejne warstwy można aplikować po min. 8 godzinach w
warunkach normalnych. 

5.5.4. Użytkowanie powierzchni i malowanie
Użytkowanie  warstwy  szpachlowej  (wchodzenie  na  nią)  można  rozpocząć  po  około  24
godzinach, a obciążanie po ok. 7 dniach. Do dodatkowego wykończenia powierzchni powłoką
poliuretanową można przystąpić po około 3÷7 dniach, w zależności od ich rodzajów, wskazań
producenta i warunków cieplno wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Powłokę malarską
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

Szalunków
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
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Dokładności prac wykończeniowych
Pielęgnacji betonu.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

6.2.  Kontrola jakości betonów.
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni
oraz  urządzeń  dostawców,  producentów,  podwykonawców  i  wykonawców  dostarczających
materiały wykorzystywane do robót objętych  niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą
prowadzić  bieżącą  dokumentację  badań  wszystkich  frakcji  kruszywa  w granicach  tolerancji
podanych w WTWO rozdział 6.

7.7.7.7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót

7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:

1 m3 kubatury stóp fundamentowych
1 m2 płaskich płyt żelbetowych 
1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10
1 m2 ścian żelbetowych
1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne  zasady  odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  wymiarów  konstrukcji  oraz  wyników  badań
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 
Podstawą  płatności  są  ceny jednostkowe poszczególnych  pozycji  zawartych  w wycenionym
przez wykonawcę  przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną  określony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji
Przygotowanie i montaż zbrojenia 

Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań
Dostarczenie  i  ułożenie  mieszanki  betonowej  z  zagęszczeniem,  pielęgnacją  i  wszystkimi
pracami dodatkowymi
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością
wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.
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9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

9.1 Związane normatywy
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania
2. Rozdział 5 - Deskowania
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe
4. Rozdział 7 - Zbrojenia
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane
6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w
tym w szczególności:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykły
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
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   ST.00.03

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE 

CPV: 45261000 -4 – Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty.

CPV: 45261900 -3 – Naprawa i konserwacja dachów.
CPV: 45261400 - 8 – Pokrywanie.
CPV: 45261300 - 7 – Kładzenie zaprawy i rynien.
CPV: 45261214 – 7 – Kładzenie dachów bitumicznych.
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1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2.     Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wymianę  pokrycia dachowego na części dachu wraz z wszystkimi warstwami izolacji termicznej i
przeciwwodnej, obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:

− Wykonanie docieplenia

− Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

− Montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich. 

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
przetargową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały
2.1.     Docieplenie  stropodachu wełną mineralną dachową, twardą o grubości  5 i 10cm.

Parametry:
Warstwa dolna 10cm

Zgodny z
Certyfi kat CE: 1390-CPR-0168/09/P; 1415-CPR-3-(C-
7/2010); 1390-CPR-0439/2015/P; 1390-CPR-0452/16/P

Gęstość nominalna
Obciążenie charkaterystyczne ciężarem własnym 1,45-1,20 
kN/m3

Polska Norma Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Utwardzona wierzchnia warstwa ≥ 70 kPa

Odporność ogniowa Klasyfikacja ogniowa REI15/45 : 1984/12/R28NP

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób

Deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła

λD = 0,038 W/m· K

Naprężenie ściskające przy 10% 

odkształceniu
≥ 40 kPa

Obciążenie punktowe przy 
odkształceniu 5 mm

≥650 N

Wytrzymałość na rozciąganie 
prostopadła do powierzchni

≥ 10 kPa

Warstwa górna 5cm:

Zgodny z
Certyfikat CE: 1390-CPR-0168/09/P; 1415-CPR-3-(C-7/2010); 
1390-CPR-0102/08/P; 1390-CPR-0452/16/P

Gęstość nominalna Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,70-1,55 kN/m3

Projekt Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Odporność ogniowa Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 - 1984/12/R28NP ; Klasyfikacja 
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ogniowa REI 60- 1984/16/R79NP

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób

Deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła

λD = 0,040 W/m· K

Naprężenie ściskające przy 10% 

odkształceniu
≥ 70 kPa , dla warstwy wierzchniej płyty 90 kPa

Obciążenie punktowe przy 
odkształceniu 5 mm

≥800N

Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 kPa

2.2.     Papa termozgrzewalna na osnowie  z włókniny  poliestrowej  nawierzchniowa i  podkładowa  np wg
Świadectwa ITB nr 974/93

2.2.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006

Gwarancja [lata] 25 lat

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia
Włóknina poliestrowa, 300, Stabilizowana 
włóknina poliestrowa z włókien ciągłych

Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w 
poprzek [%]

50 /50

Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm] 1200 / 900

Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: 
nad osnową / suma nad i pod osnową [mm]

2,6 / 4,4

Całkowita grubość papy [mm] 5,6

Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -30 / +110

Ilość papy w rolce / ilość papy na palecie [m2] 5,0 / 120

Ciężar rolki papy / ciężar palety z papą [kg] 37 / 888

2.2.2. Papa podkładowa.

Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE
Papa podkładowa, PN/EN 
13707:2006

Gwarancja [lata] 18 lat

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia Włóknina poliestrowa, 250

Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%] 50 / 50

Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm] 1000 / 800

Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: nad osnową / suma
nad i pod osnową [mm]

1,8 / 3,6

Całkowita grubość papy [mm] 4,6
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Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -25 / +105

Ilość papy w rolce / ilość papy na palecie [m2] 5,0 / 120

Ciężar rolki papy / ciężar palety z papą [kg] 34 /816

2.3.     Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4.     Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.5.     Blacha stalowa ocynkowana biała-grub. 0.55÷0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998]

       Blacha stalowa  powlekana-grub. 0.55÷0.60 mm,[np. wg  PN-EN 508:2010, PN-EN 14782:2008]

4. Transport
Wg specyfikacji ogólnej

5. Wykonanie robót
5.1.     Izolacja

5.1.1. Podkład.

 Istniejącą izolacje z papy asfaltowej należy oczyścić, dokonać niezbędnych napraw i uzupełnień 
oraz zaimpregnować abizolem lub inną emulsją na zimno. Przy podkładzie z deskowania zaimpregnować
drewno preparatami solnymi.

5.1.2. Izolacja z wełny mineralnej.
Po wykonaniu  /  wyschnięciu  podkładu można przystąpić  do  przyklejania  płyt  z  wełny mineralnej.  Do
przyklejania można używać  mechanicznych dozowników kleju lub ręcznych, lub nanosić klej ręcznie w
formie placków (cztery w narożach, jeden na środku). Można stosować klej bitumiczny na zimno. Przy
układaniu  płyt  należy  zwrócić  uwagę  na  dokładne  przyleganie  krawędzi  płyt  oraz  prawidłowo
wyprofilowane spadki w kierunku wpustów dachowych. Poszczególne rzędy płyt powinny być układane
mijankowo.  Płyty  mocować  należy  po  ułożeniu  papy  podkładowej  na  płytach  łącznikami.  Łączniki
umieszczać  należy  na  zakładach  papy  o  rozstawie  zależnym  od  umiejscowienia  połaci  dachowej.
Łączniki  należy rozmieścić  3 łączniki  na metr kwadratowy w środkowej części dachu i 6 łączników w
brzegowej  części  dachu,  9  na  metr  kwadratowy  w  narożnej  części  dachu.  Ocieplenie  dachu  i
stropodachu powinno zostać wykonane z płyt wełny mineralnej o odpowiedniej twardości zapewniającej
dostęp do urządzeń zamontowanych na dachu w przypadku ich okresowej kontroli lub naprawy i dostęp
do systemów odwodnienia dachu. Płyty powinny zapewnia możliwość ewentualnych napraw przez ekipy
remontowe pokryć dachowych uszkodzeń powstałych z upływem czasu. 

5.1.3. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej. 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia
wpustów  dachowych,  wielkość  spadków  dachu  oraz  ilości  przerw  dylatacyjnych  i  na  tej  podstawie
precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest
wykonanie  podręcznego  projektu  pokrycia  z  rozplanowaniem  pasów papy  szczególnie  przy  bardziej
skomplikowanych kształtach dachu.Dokładne zaplanowanie  prac pozwoli  na optymalne wykorzystanie
materiałów.  Prace  z  użyciem  pap  asfaltowych  zgrzewalnych  można  prowadzić  w  temperaturze  nie
niższej  niż:  -  0°C  w  przypadku  pap  modyfikujących  SBS  -  +5°C  w  przypadku  pap  oksydowanych
Temperatury  stosowania  pap  zgrzewalnych  można  obniżyć  pod  warunkiem,  że  rolki  będą
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed
zgrzaniem.Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas  opadów  atmosferycznych  oraz  przy  silnym  wietrze.  Roboty  dekarskie  rozpoczyna  się  od
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osadzenia  dybli  drewnianych,  rynhaków i  innego oprzyrządowania,  a także od wstępnego wykonania
obróbek detali  dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.)  z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podkładowej.  Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać  pasami równoległymi do
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą
możliwość osuwania się układanych pasów podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien być
taki,  aby nawet  po ugięciu  elementów konstrukcyjnych umożliwiał  skuteczne odprowadzenie  wody.  Z
tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam
gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w
którym  będzie  zgrzewana,  a  następnie  po  przymiarce  (z  uwzględnieniem  zakładu)  i  ewentualnym
koniecznym  przypięciu  zwinąć  ją z  dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej
pasie  papy  (z  którym  łączona  będzie  rozwijana  rolka)  należy  podgrzać  palnikiem  i  przeciągnąć
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm).  Zasadnicza operacja
zgrzewania  polega  na  rozgrzaniu  palnikiem  podłoża  oraz  spodniej  warstwy  papy  aż  do  momentu
zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje  tę  czynność,  cofając  się  przed  rozwijaną  rolką.  Miarą  jakości  zgrzewu  jest  wypływ  masy
asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką.
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny
wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości
wypływ  masy.  Brak wypływu  masy asfaltowej  świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  Arkusze papy
należy  łączyć  ze  sobą  na  zakłady:  -  podłużny  8  cm  -  poprzeczny  12-15  cm  zakłady  powinny  być
wykonywane agodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej  występujących w

okolicy wiatrów.  Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać
(po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką
w kolorze  porycia  w celu  poprawienia  estetyki  dachu.  W poszczególnych  warstwach  arkusze  papy
powinny być  przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych
pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45° 

Przy wykonaniu należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny być  zabezpieczone  w sposób umożliwiający  przeniesienie  ruchów poziomych  i  pionowych
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.2.     Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać  o każdej
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej  niż –15°C. Robót nie można wykonywać  na oblodzonych
podłożach.
Obróbki kominów Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20
cm) nad  izoklinem  gruntujemy preparatem  gruntującym  bitumicznym.  Na  izoklin  wklejamy pas  papy
podkładowej szer. ok. 50 cm  z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. podobne wywinięcie na komin
ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej. Papę nawierzchniową zakańczamy na
pow. komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.
Obróbki ogniomurów Po usunięciu starej  obróbki naprawiamy i  gruntujemy poziomą  i  pionową  część
ogniomuru. W narożniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej)
montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać
wygrzewamy papę podkładową (typ I) a następnie nawierzchniową 

5.3.     Rynny.
• Rynny  powinny  być  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza

blachy i składany w elementy wieloczłonowe,  powinny być  łączone w złączach poziomych na
zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
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• rynny  powinny  być  mocowane  do  deskowania  uchwytami,  rozstawionymi  w  odstępach  nie
większych niż 80 cm,

• spadki rynien regulować na uchwytach,

• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

• stosować sztucery lejkowe

• wielkość nominalna rynny: 333mm.

5.4.     Rury spustowe .

• rury spustowe – prefabrykaty, stalowe, ocynkowane ze sztucerem.

• łączenie w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład
szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

• rury  spustowe powinny  być  mocowane do ścian  uchwytami,  rozstawionymi  w odstępach  nie
większych niż 2 m,

• uchwyty  powinny  być  mocowane  w sposób trwały  przez wbicie  trzpienia  w spoiny  muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

• rury  spustowe  żeliwne,  wewnętrzne  wymagają  udrożnienia.  Należy  przewidzieć  wymianę
górnego (około 3m) odcinka dla wszystkich sześciu rur spustowych przy czym dla wpustów IV, V
i VI w skład tego odcinka wchodzą dodatkowe kształtki jak np. kolanka. Zaleca się stosowanie
kształtek żeliwnych.

• Średnica projektowanych rur spustowych minimum120mm.

6. Kontrola jakości
6.1.     Materiały izolacyjne

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.

b) Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór  materiałów izolacyjnych  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją  przetargową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d) Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika

budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:

m2 pokrytej powierzchni izolacji
1 m wykonanych rynien lub rur spustowych
1 szt wpusty dachowe

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  obmiaru  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór podłoża

• badania  podłoża  należy  przeprowadzać  w trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, powinno to nastąpić po:
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◦ przygotowaniu podłoża pod paroizolację
◦ wykonaniu paroizolacji

◦ wykonaniu izolacji z wełny

• sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2.     Odbiór robót pokrywczych
Roboty  pokrywcze,  jako roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych.  Badania  w czasie

odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest
niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
– podłoża ,
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
– dokumentacja przetargowa,
– zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materiałów,
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek
blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy:

• sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić  przez nacięcie i odrywanie
paska papy szerokości  nie  większej  niż  5 cm, z tym że pasek papy należy  naciąć  nad
miejscem przyklejenia papy,

• sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100
m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien, wpustów i rur spustowych powinien obejmować:
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

• sprawdzenie mocowania elementów do ścian,

• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności
- Pokrycie z papy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia i docieplenia
- Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
- Rynny, wpusty i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
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10.  Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 
roku z późniejszymi zmianami.

          - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
             dnia 30 kwietnia 2004 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja 
z dn.27.05.2004.

- ETAG 004 – Wyytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Złożone systemy 
      izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór  
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr
72, poz. 664 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów  
      oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  
      uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
      oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
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      i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., 
      Nr  120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

          - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
            wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

Badania. 
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1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE .

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ROBÓT ...

2. MATERIAŁY

2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

5.2. PODŁOŻA TYNKARSKIE — WARUNKI PRZYGOTOWANIA

5.3. TYNKOWANIE

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI

6.2. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT

8.2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania polegającego na dociepleniu części 
lub całości obiektu dla lokalizacji:

Budynek administracyjno warsztatowy, 82-103 STEGNA, ul. Gdańska nr 2, działka 1247/2
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:

• Uzupełnienie i wymiana tynków kat II i III na istniejących ścianach
• Po wymianie drzwi i okien uzupełnić tynki ościeży i pasy tynków po zdemontowaniu 

starych istniejących opasek szerokości ok. 13-80 cm.
• Na wymienionych tynkach wykonać gładzie gipsowe z gipsu szpachlowego.

  

1.3. Określenia podstawowe

Mieszanki tynkarskie podział:

1. Tynk wapienne, cementowo-wapiene i cementowe:

• tynk wapienny z wapnem

• tynk cementowo-wapienny

• tynk cementowy

• tynk cementowo-wapienny ciepłochronny, tynk cementowo-wapienny lekki

Podział wg PN-90/B-14501: 
c — zaprawa cementowa, 
cw — zaprawa cementowo-wapienna, 
w — zaprawa wapienna, 
g — zaprawa gipsowa, 
gw — zaprawa gipsowo-wapienna, 
cgl — zaprawa cementowo-gliniana.

Podłoże tynkarskie jest to powierzchnia przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i 
trwałe połączenie.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST 00.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST -00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne zasady stosowania materiałów
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Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a także tynki na wapnie hydraulicznym mogą być 
stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Tynki cementowe nadają się do pomieszczeń o 
dużym obciążeniu wilgocią ( podział przyjęto ze względu na ciśnienie cząstkowe pary wodnej 
p>l7,5 hPa) takich jak kuchnie przemysłowe, pomieszczenia natryskowni) oraz na cokoły i ściany 
piwniczne zewnętrzne Tynki cementowo-wapienne ciepłochronne z dodatkiem perlitu są z reguły 
tynkami nakładanymi ręcznie (do maszynowego nakładania tych tynków przeznaczone są, 
agregaty tynkarskie ze specjalnym oprzyrządowaniem). Tynki te są stosowane jako tynki 
podkładowe.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

W trakcie prac przygotowawczych skorzystamy ze szpachelki, szczotki drucianej, młotka 
murarskiego, taśmy malarskiej, folii oraz wałka bądź pędzla malarskiego. Do przygotowania masy 
potrzebne będzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadłem. Do wykonania i obróbki gładzi 
wykorzystamy długą i krótką pacę stalową, szpachelkę kątową, przyrząd do szlifowania wraz z 
siatką lub papierem ściernym, okulary maskę przeciwpyłową.

4. TRANSPORT

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00. ogólne”.

5.2. Podłoża tynkarskie — warunki przygotowania

5.2.1. Założenia dotyczące podłoży tynkarskich.

5.2.2. Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego.

Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób 
nakładania i obróbki tynku (wstępne przygotowanie podłoża, grubość tynku, itp.).

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
tynkowanie.

Badanie podłoża następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 
ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 
gotowego tynku (np.  powstawanie rys).

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac tynkarskich, z reguły nie ma możliwości stwierdzenia i
skontrolowania ukrytych wad podłoża.

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: 
zlikwidować przed otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, 
kamienie. Nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys.
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Również groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku 
stanowi most nad otwartą fugą i już niewielkie zmiany termiczne (naprężenia odkształcenia) mogą 
powodować zarysowania i spękania.

Podłoże pod tynk musi być:
• równe,
• nośne i mocne,
• wystarczająco stabilne,
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżaine),
• szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
• wolne od wykwitów,
• nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.

5.2.3. Ostrzeżenia i wskazówki.
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące 

wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz 
przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów.

Zalecenia:
Wykonanie zdjęć pomieszczeń przed tynkowaniem.
Zdjęcia dokumentują nie tylko stan podłoża do gruntowania (np. mur mieszany), lecz także są 
potwierdzeniem faktu ostrzeżenia inwestora o istnieniu wady podłoża. W przypadku reklamacji 
zdjęcie stanowi bardzo ważny dowód.

5.2.4 Przygotowanie podłoża - naprawa podłoża.
Przygotowanie podłoża jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie podłoża, spełniającego 
wymagania podane w PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2.

5.2.5. Przygotowanie podłoża - obróbka wstępna.
Obróbka wstępna podłoża służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem. Wiąże się z 
zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność (np. obrzutki wstępnej).

5.2.6. Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podłoży tynkarskich.
Niezbędne jest dotrzymywanie czasu schnięcia oraz wiązania odpowiedniego dla różnych 
materiałów, budowlanych podłoża (im dłużej tym lepiej). Po upływie tego czasu ryzyko 
powstawania rys maleje.

5.2.7. Wymagania konstrukcyjne przy przygotowaniu podłoża pod tynk.
Prefabrykowane elementy przewodów wentylacyjnych .
 Jeżeli przewód wentylacyjny w całości jest obmurowany, nie wymaga żadnych specjalnych 
działań na etapie tynkowania.
Występujące w murze różnorodne materiały budowlane, przemurowania oraz tępe miejsca styku 
murów (bez wiązania statycznego) należy traktować jako mur niejednolity - mieszany. 

5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk.

5.3.1. Ogólne sprawdzenie podłoża.

Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania.

• Próba ŚCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk.
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• Próba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego 
przedmiotu.

Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 
• Próba ZWILŻANIA polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.

5.3.2. Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.
Cegła pełna.. Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez 
normy. Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się 
w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 
rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).
Wykwity (naloty, „włoski” - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku 
do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej.
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie 
przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 
oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do 
tynkowania
Ubytki narożników, dziury i niewielkie nierówności podłoża pod tynk trzeba, min. 3 dni przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich, obrzucić i zatrzeć na ostro, stosując materiał używany później do 
tynkowania.
Rury i przewody wodno-kanalizacyjne muszą przed rozpoczęciem tynkowania zostać 
zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej (zaizolowane)
Na powierzchniach betonowych, które po próbie zwilżania wykażą, że są zanieczyszczone olejem 
szalunkowym, sadzą kurzem czy innymi czynnikami, nie można nakładać tynku. Jeżeli oleju 
szalunkowego nie można zmyć, musimy zastosować inne odpowiednie środki (np. piaskowanie, 
czyszczenie parą wodną z uwzględnieniem czasu schnięcia lub użycie specjalnego preparatu 
odtłuszczającego).
Na szczególnie gładkie powierzchnie betonowe (płyty stropowe, płyty kanałowe), a także przy 
betonach o widocznej silnej chłonności lub zawierających specyficzne dodatki (np. dodatki 
uszczelniające) należy w sposób szczegółowy dokonać oceny podłoża pod tynkowanie i dobrać 
odpowiednią powłokę gruntującą (ewentualnie odpowiedni podkład).
W odniesieniu do tynków cementowo - wapiennych (wewnętrznych i zewnętrznych) na ścianach i 
stropach betonowych obowiązują następujące dodatkowe zasady:

• lekkie zawilgocenie betonu (m do 4% masy) może mieć pozytywny wpływ na 
przyczepność do podłoża tynków cementowo – wapiennych, 

• w przypadku wilgotnego lub bardzo gładkiego podłoża może dojść do obsuwania się 
mokrej zaprawy z powierzchni ściany,

• jeżeli podłoże betonowe jest bez zarzutu, a próba zwilżania wykazała, że można rozpocząć 
tynkowanie, należy przystąpić do nanoszenia środka zwiększającego przyczepność 
zaprawy tynkarskiej.

W przypadku tynków cementowo - wapiennych stosuje się następujące środki:
• obrzutkę cementową (z reguły nie jest stosowana na szczelnym, źle chłonącym wodę podłożu 
betonowym, tutaj stosuje się obrzutkę uszlachetnioną specjalnymi dodatkami),
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• zaprawę zwiększającą przyczepność, cienkowarstwową.
• szlamy zwiększające przyczepność.
W przypadku dostatecznie równych, nie wybrzuszonych powierzchni betonowych możliwe jest 
zastosowanie tynku cienkowarstwowego.
Obróbka tynku w miejscach szczególnych na podłożach betonowych.
W miejscach połączeń i styków z innymi materiałami tworzącymi ścianę (filary, ściana z cegły, 
stropy betonowe itp.) należy przed wygładzaniem i zacieraniem tynku wykonać nacięcie kielnią 
tynku aż podłoża lub osadzić odpowiedni profil tynkarski.
Przy konieczności dylatowania powierzchni otynkowanych stropów betonowych należy wykonać 
pionowe nacięcie tynku w krawędziach wzdłuż ścian okalających
Mur należy wykonać zgodnie z wytycznymi wykonawczymi norm, wzgl. według wytycznych 
wykonawczych producenta materiałów, przy czym należy pamiętać o precyzyjnym ustawieniu 
zgodnie z licem muru. Zwrócić uwagę na właściwe wykończenie narożników oraz połączeń muru, 
a także otworów okiennych i drzwiowych.
Prace tynkarskie można rozpocząć dopiero po dostatecznym wyschnięciu muru,
Przed wykonaniem wstępnej obrzutki lub przed tynkowaniem powierzchnie ścienne należy 
oczyścić, luźne elementy usunąć i uzupełnić właściwym materiałem (zgodnie z zaleceniami 
producenta). Szczeliny o szerokości ponad 5 mm należy wypełnić na płasko odpowiednim 
materiałem nie powodującym mostków termicznych.

Stare tynki.
Stare tynki należy sprawdzić pod kątem stanu istniejących już warstw wykończeniowych, 

występowania osadów i/lub zanieczyszczeń, jak również ich nośności.

5.3 Tynkowanie
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 
podłoże pod tynk.
Podane  wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od 
wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 
poszczególnych etapów robót) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać 
przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyna 
późniejszych uszkodzeń tynku.
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano 
wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej 
szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego (płytek ceramicznych lub innej powłoki).

5.3.1. Środki zwiększające przyczepność.
Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoża) stosowane są: obrzutka 
wstępna, zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne - mostki adhezyjne.
W przypadku tynków zawierających gips nakładanych na podłoża betonowe, stosuje się wyłącznie
odpowiednie mostki adhezyjne, które zwiększają szorstkość powierzchni.
Dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podłożach (z
wyjątkiem betonu) jako środek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstępna.
Na szczelnych, słabo chłonnych podłożach betonowych stosowana jest obrzutka wstępna 
uszlachetniona żywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność.

5.3.2. Obrzutka wstępna.
Obrzutka wstępna:
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a) stanowi przygotowanie podłoża pod tynk,
b) służy jako środek adhezyjny i/lub do wyrównania chłonności,
Zależnie od rodzaju podłoża tynku oraz zaprawy tynkarskiej może być wymagane zastosowanie 
obrzutki wstępnej (zarówno na ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych).
Odnośnie stosowania obrzutki wstępnej wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno 
zaleceń dotyczących gruntowania powierzchni, jak i wskazówek wykonawczych producenta 
tynku.
Do wykonania obrzutki wstępnej należy zastosować przewidzianą do tego celu zaprawę 
produkowaną fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki 
wstępnej jest niedozwolone.
Nawilżanie podłoża pod tynk oraz utrzymanie wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej zależne 
jest od warunków pogodowych i chłonności podłoża.
O DŁUGOŚCI PRZERW TECHNOLOGICZNYCH DLA OBRZUTKI WSTĘPNEJ decydują w 
pierwszej kolejności:
• właściwości podłoża pod tynk,
• rodzaj nakładanej, zaprawy tynkarskiej,
• wentylacja.
W przeciętnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstępnej wynosi
3 dni.
Prace tynkarskie można rozpoczynać dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiągnięciu 
dostatecznej wytrzymałości jasny kolor, rysy skurczowe).
W przypadku późniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstępnie obrzucone 
powierzchnie wewnętrzne, należy obrzutkę po rozpoczęciu wiązania wyrównać. Trzeba przy tym 
zwrócić uwagę na to, by nie napełnić obrzutką narożników.
Jeżeli obrzutka wstępna ma zbyt gładką (szklista) powierzchnię, to konieczne jest jej zmatowienie 
(np. szczotką druciana).
Wskazówka:
Zaprawa do obrzutki wstępnej nie może być zbyt wodnista. Może to doprowadzić do powstania 
słabo wiążącej (szklistej) powierzchni, która nie zwiększa przyczepności. W takich przypadkach 
obrzutka wstępna przynosi więcej szkód niż korzyści.

5.3.3. Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo wapiennych oraz 
cementowych.
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowane są 
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność.

5.3.4  Nośniki tynku.
Nośniki tynku traktowane są jako podłoże tynkarskie i powinny zostać wykonane zgodnie z 
zaleceniami producenta. Na rynku występują w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z 
przeplotami z tektury lub z wkładami z elementów ceramicznych. Można spotkać też w formie 
ponacinanej blachy, która po rozciągnięciu tworzy siatkę. Stosuje się je np. do przykrywania bruzd
instalacyjnych, drewnianych elementów konstrukcyjnych, przewodów kominowych itp.
Przy montażu nośników pod tynk trzeba koniecznie zwrócić uwagę na grubość przyszłego tynku. 
Zbyt daleko odsadzony nośnik (np. przy zastosowaniu tynków wierzchnich jednowarstwowych) na
sąsiadujących powierzchniach tej samej płaszczyzny może powodować konieczność pogrubienia 
tynku.
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5.3.5. Bruzdy i przebicia.
Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich.
Wskazówka:
Wykonywanie prac tynkarskich na świeżo wypełnionych bruzdach, przebiciach itp., może 
doprowadzić do wciągania zaprawy w głąb i pogorszenia jakości tynku (niebezpieczeństwo 
pęknięć).
Elementy metalowe narażone na korozję np  gwoździe druty mocujące muszą być usunięte na tyle 
aby nie wnikały w warstwę tynku. Nieusunięte elementy muszą być zabezpieczone przed korozją 
przed rozpoczęciem prac tynkarskich.
Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzących w warstwę tynku, muszą być 
zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej.
Wskazówki dla instalatorów, elektryków oraz murarzy.
Rodzaj zaprawy mocującej lub wypełniającej należy odpowiednio dobrać do przewidzianej 
zapraw) tynkarskiej oraz zależnie od przeznaczenia pomieszczenia 
Należy pamiętać o tym, że przewody przebiegające pod tynkiem cementowo — wapiennym lub 
cementowym nie mogą być mocowane przy użyciu gipsu (w takich przypadkach należy użyć np. 
cementu szybkowiążącego).
Z kolei użycie cementu szybkowiążącego pod tynki gipsowe może spowodować ich późniejsze 
odpryskiwanie.
Bruzdy instalacyjne w ścianach betonowych należy całkowicie przykryć nośnikiem tynku (z 20 cm
zakładką na sąsiadujące powierzchnie ścian betonowych) nawet wtedy, gdy są one wypełnione.
Specjalne zaprawy wypełniające (np. nie wymagające podkładu pod tynk) należy stosować 
zgodnie z instrukcjami producenta.

5.3.6  Profile tynkarskie.
Wśród profil tynkarskich wyróżnimy m. in. profile narożnikowe, prowadzące i specjalne (np. 
dylatacyjne, o stosowaniu których decydują warunki konstrukcyjne).
Rodzaje profili.
Dobór profilu zależny jest nie tylko od jego przyszłej funkcji (wewnątrz czy na zewnątrz 
budynku). Konieczne jest również uwzględnienie zgodności materiału, z którego wykonany jest 
profil, z przewidywanym rodzajem tynku.
Profile z metalu lekkiego nadają się do stosowania do mas szpachlowych, tynków i farb na bazie 
żywic syntetycznych, a także twardniejących pod wpływem kwasu octowego silikonów i w 
pomieszczeniach wewnętrznych do tynków gipsowych.
Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadają się do tynków gipsowych, wapiennych, 
cementowo-- wapiennych oraz cementowych.
Ocynkowane profile tynkarskie nie mogą być stosowane pod tynki żywiczne, uszlachetnione 
żywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejące pod wpływem kwasu octowego silikony.
Niebezpieczeństwo korozji.
Profile ze stali nierdzewnej mają zastosowanie tam, gdzie należy się liczyć z silnym 
zawilgoceniem.
Profile należy osadzić tak, aby zapewnić ich właściwe funkcjonowanie.

5.3.7. Wykonanie tynków jednowarstwowych i podkładowych.
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• Grubości tynków - zgodnie z zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich 
fabrycznie przygotowanych.
• Stosować się do wskazówek dotyczącej obróbki, pochodzących od producenta zaprawy 
tynkarskiej.
• Właściwa kontrola podłoża pod tynk dla danego materiału budowlanego oraz czynności 
przygotowawcze.
• Specyficzne dla produktu lub zależne od warunków pogodowych przygotowanie wstępne 
podłoża (np. wstępne zwilżenie).
• Nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy 
prowadzące, narożnikowe itp.).
• Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) należy osadzić równomiernie na całym 
obwodzie.
• Stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod 
ościeżnice obejmujące).
• Zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, ponieważ tynk 
wierzchni nie jest w stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal.
Szczególne wskazówki wykonania tynków ciepłochronnych na bazie cementowo - wapiennej.
• Stosowanie szorstkich lub ząbkowanych łat do przecierania tynku zapobiega tworzeniu się 
warstw osadowych (warstw szlamu) na powierzchni tynku.
• Stosować specjalne strugi do tynków ciepłochronnych zapobiegających powstawaniu na 
powierzchni tynku gładkiej. słabo przyczepnej skorupy.
• W zależności od wymagań - zaszpachlować na całej powierzchni siatkę z włókniny, zgodnie z 
tabelą zastosowań.
Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych lekkich na bazie cementowo - 
wapiennej.
• Obróbka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie - tak jak w przypadku normalnych 
tynków cementowo - wapiennych.
• Unikać tworzenia się warstwy szlamu na tynku lekkim (ścieranie stwardniałej powierzchni). Przy
nakładaniu ręcznym lekkich tynków podkładowych stosować obrzutkę wstępną. Ewentualne 
nałożenie na całej powierzchni siatki z włókien szklanych, zgodnie z tabelą użytkową.
• lekki tynk podkładowy może być stosowany także do wewnątrz.
• W przypadku układania płytek obowiązują takie same wymagania jak dla normalnych tynków 
cementowo – wapiennych.

5.3.8. Tynki wykończeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania).
W pomieszczeniach znajdują zastosowanie tynki wapienne i cementowo - wapienne 
drobnoziarniste.

5.3.9. Czas schnięcia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne).
Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej są to minimalne czasy oczekiwania na możliwość
rozpoczęcia czynności związanych z dalszą obróbką tynku.
Czasy wiązania, utwardzania oraz schnięcia zależne są od rodzaju spoiwa, jak również warunków 
klimatycznych i lokalnych warunków panujących na budowie.
Następujące parametry mają decydujący wpływ na długość przerwy technologicznej: właściwości 
podłoża pod tynk,
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• rodzaj zaprawy tynkarskiej,
• struktura tynku,
• grubość tynku,
• wietrzenie.

5.3.10. Długość przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynków wewnętrznych.
W przypadku jednowarstwowych tynków wewnętrznych decydujący wpływ na długość przerwy 
technologicznej oraz na czas schnięcia ma wietrzenie. Z tego też względu nie można podać 
ogólnych danych dotyczących tych czasów. Ponadto w przypadku tynków wewnętrznych należy 
pamiętać, iż np. przy podwójnej grubości tynku konieczne jest przyjęcie czterokrotnie dłuższego 
czasu schnięcia.

5.3.11. Obróbka powierzchni tynku.

5.3.11.1. Wyrównanie powierzchni tynku.
Wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny. 
Mogą być widoczne ślady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda).
Powierzchnia zaciągniętego tynku jest z grubsza wyrównywana.
Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości powierzchni. Nierównomierna 
szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostają widoczne, jednakże powierzchnia nie 
może być porysowana.

Zacieranie.
Powierzchnia tynku zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej.
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają tendencję do tworzenia 
pęcherzyków i mogą być tam wykonywane tylko większym nakładem pracy.
Tynki wapienne, cementowo - wapienne oraz cementowe nie są filcowane ani wygładzane.
Przygotowanie powierzchni pod okładziny ceramiczne.
Nie wygładzać i nie zacierać tynków cementowo - wapiennych.
Jeżeli pod cerami okładziny ścienne, przewidziany został cienki tynk wewnętrzny, to tynk ten 
należy wyrównać lub - przy maszynowym tynkowaniu - zaciągnąć na ostro (przestrzegać wymogu 
równości powierzchni tynku).

5.3.12. Pielęgnacja tynku.

5.3.12.1. Tynki wewnętrzne.
Po wykonaniu tynku wewnętrznego (także w trakcie przypadającego okresu grzewczego) należy 
zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.

Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie 
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na 
miejscu albo uzgodnić oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezpośrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, że np. strumień gorącego 
powietrza z dmuchawy nie może być skierowany ani zbyt bezpośrednio na powierzchnię tynku, 
ani też dmuchawa nie może być umieszczona w zbyt bliskiej odległości od ściany.
Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiążącej z 
tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

W pomieszczeniach z wymienionymi oknami i drzwiami należy uzupełnić tynki ścian i ościeży, 
oraz wykonać uzupełnienia tynków pod wymienianymi parapetami.
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Na uzupełnionych tynkach wykonać dwuwarstwową gładź gipsową pod malowanie z gipsu 
szpachlowego np. Cekol C-45 lub Knauff Bard-Finish. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.

6.2. Kontrola jakości - wymagania

6.2.1.Uwagi ogólne.
Wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać
wymaganiom określonym normami.
Tynk musi być mocno związany z podłożem.
Wskazówka:
Przy wykonywaniu połączeń tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejących już tynkach (np.
wymurówki w starym budownictwie nowe tynki na istniejących) otynkowana powierzchnia lub 
połączenie pozostają z reguły widoczne. Struktura powierzchni może odróżniać się ze względu na 
inny (nowy) materiał oraz inne zabarwienie tynków.
Jeżeli tynk nawierzchniowy nakładany jest na  różnego wieku tynki podkładowe, to ze względu na 
różny stopień wchłaniania wody, wystąpią różnice w strukturze i/lub kolorze nowego tynku.
Ocena gotowej powierzchni tynku.
Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w 
normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztuczne światło 
padające pod ostrym katem albo światło słoneczne) jest niedopuszczalna.
Na ostateczny wynik oceny również mają wpływ zróżnicowane warunki klimatyczne w okresie 
przygotowania powierzchni gotowego tynku.

6.2.3. Gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroży tynkowanych powierzchni.
Uwagi odnośnie określonych normami tolerancji wymiarowych.
Podane w normie wymiary średnie muszą być stosowane na powierzchniach tynkowanych bez 
odniesienia do jakichkolwiek otworów, elementów wbudowanych itp.
Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie, tzn. że np. 
listwa okienna powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica musi 
być na całym obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie osadzona).
Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zakładać, że wszystkie elementy wbudowane są 
osadzone przy zachowaniu pionu oraz płaszczyzn. Kontrola przed rozpoczęciem tynkowania nie 
jest obowiązkiem wykonawcy robót tynkarskich, ale ewentualne konieczne dodatkowe roboty 
przygotowawcze należy uzgodnić z inwestorem.
Wszelkie różnice w przypadku otynkowanych elementów budowlanych nie mogą być widoczne. 
Duże, powiązane ze sobą powierzchnie tynkarskie wymagają zwiększonych nakładów pracy przy 
tynkowaniu.

6.2.4. Rysy, przyczyny ich powstawania.
Rysy mogą mieć różnorodne przyczyny, między innymi:
• osiadanie podłoża,
• zróżnicowane obciążenia (technologiczne, użytkowe),
• zmienione obciążenia (np. na skutek przebudowy),
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• zbyt szybkie wysychanie,
• kurczenie się i pełzanie,
• niekorzystne formaty powierzchni (brak podziału),
• zetknięcie się elementów budowlanych o różnych właściwościach,
• otwarte fugi,
• zapadnięte narożniki,
• otwory w ścianach (zbrojenie diagonalne otworów),
Jeżeli po zakończeniu tynkowania zarysują się kształty elementów konstrukcyjnych ściany (zarysy
cegieł lub bloczków, zapadnięte spoiny, rysy), to można przyjąć jedną z następujących przyczyn: 
źle wybrany początek tynkowana (np. kurczenie się podłoża pod tynk nie zostało jeszcze 
zakończone, wpływy warunków atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotność 
podłoża pod tynk (np. brak ochrony podłoża przed wpływem warunków atmosferycznych), 
niefachowe przygotowanie podłoża pod tynk (np. zbyt szerokie i/lub głębokie spoiny, źle 
wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnie z 
wytycznymi obróbki).
Gotowy tynk nie może wykazywać żadnych rys pęknięć o szerokości ponad 0,2 mm. Większa 
liczba i/lub koncentracja rys i pęknięć (również tych dopuszczalnych) nie może naruszać 
właściwości użytkowych obiektu i zasad fizyki budowli.
Ocena może zostać dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualną 
naprawą konieczne jest każdorazowo określenie przyczyn powstania pęknięć, ich szkodliwości 
oraz przewidywanego czasu trwania pojawiania się rys.

6.2.4. Malowanie, powlekanie, płytki ceramiczne i inne okładziny.
Przy dalszej obróbce powierzchni tynku (przy nakładaniu powłok, okładzin, płytek itp.) konieczne 
jest stosowanie się do poniższych uwag.

6.2.5. Farby i powłoki malarskie.
Do pokrycia farbami i powłokami malarskimi nadaje się osuszona, utwardzona oraz dostatecznie 
przereagowana (karbonatyzacja) powierzchnia tynku.
Początek prac zależy od stopnia wyschnięcia tynku, a w przypadku tynków wapiennych lub 
cementowo - wapiennych także od stopnia stwardnienia tynku (karbonatyzacja).

7. OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.

2. Jednostką obmiaru jest: 

• m2

• mb

7.1. Podstawa płatności:
- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robót

- zakup i dostawa wszystkich niezbędnych materiałów

- przygotowanie niezbędnych rusztowań

- przygotowanie podłoża pod tynki
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- wykonanie tynków kategorii II pod glazurę oraz kategorii III dla nowych tynków

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót
Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku:
• brak niepożądanych pęknięć powierzchni,
- materiały wykorzystane do konstrukcji ścian i stropów oraz zaprawy murarskie i tynkarskie 
powinny posiadać stosowne dokumenty, zapewniające ich jakość oraz dopuszczające do obrotu i 
stosowania w budownictwie,
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI I KRAWĘDZI TYNKÓW 
NAKŁADANYCH MASZYNOWO I RĘCZNIE
Tynki nakładane maszynowo i ręcznie należy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi 
traktować jak tynki kategorii III.
Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m
Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)
Nie większe niż 3 mm na 1 m
OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI
Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzależniona jest od 
rodzaju ziarna w materiale tynkarskim oraz od wielkości największych ziaren, która - w zależności
od rodzaju produktu - wynosi 0,6 -;- 1,4 mm.
Największe ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi składnikami tynku i częściowo 
lub w całości wystaje ponad powierzchnię tynku. Miejsca pomiędzy dużymi ziarnami mają 
strukturę drobnoziarnistą i z tego względu lekkie „piaszczenie” się tynku (próba ścierana dłonią) 
nie jest uważane za wadę wykonania.
Powierzchni wapiennego lub cementowo - wapiennego zacieranego tynku nie należy porównywać 
z tynkiem drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku podkładowym).
(Wygładzoną powierzchnię można otrzymać wyłącznie przez pokrycie tynku warstwą gładzi 
tynkarskiej).
OCENA OTYNKOWANEJ POWIERŻCHNI.
Nie dopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie mogą
być widoczne w normalnym oświetleniu. Nie dopuszcza się oceniania tynku w świetle smugowym.
Przy naprawie powierzchni tynku stwardniałego i całkowicie wyschniętego można użyć materiału 
naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem nakładania go na całej powierzchni.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

• PN-B-101 07:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych
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• PN-B-101 07:1998/Azi :2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 
mineralnych(Zmiana Azi)

• PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

• PN-B-30041 :1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

• PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

• PN-70/B-10100

• Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-72JB-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-B-79405: 1997 Płyty gipsowo-kartonowe

• PN-B-79406:1 997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe

• PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjnej wentylacyjne PN-B-19402:1996
Płyty gipsowo ścienne
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
wykonaniu malowania ścian i sufitów wewnętrznych .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach remontu budynków polegające na dociepleniu
części lub całości obiektu dla lokalizacji:

Budynek administracyjno warsztatowy, 82-103 STEGNA, ul. Gdańska nr 2, działka 1247/2

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót

1 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST.

Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad:
• prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma 
możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji,

• przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, 
pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary 
ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę 
twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne 
rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, 
lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy 
otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i 
używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru,

• nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu,
fluatów.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Przygotowanie powierzchni. Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia 
powierzchni tynków i wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i 
szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci 
proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem.

Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz  budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i 
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji 
stalowych — po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i 
osadzeniu innych elementów w ścianach.

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:
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gładkie i równe, tzn. bez nadrostów  betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, 
kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm - dla 
podłoży betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z 
wyjątkiem tynków doborowych), mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, 
bez spękań i rozwarstwień, czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, 
rdza), dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 
tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można malować 
podłoża po 7 dniach,

suche — (tabela) badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi 
(elektrycznym lub karbidowym), metodą  suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi 
Hydrotest.

Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie:

a) jakości materiałów malarskich,

b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,

c) stopnia skarbonizowania tynków,

d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i 
schnięcia powłok.

Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do 
dziennika budowy.

Do malowania stosować farby  akrylowe w kolorach dostosowanych do kolorów ścian istniejących 
w pomieszczeniach w których wymieniano okna i drzwi.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.

3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich

Agregaty malarskie —urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, 
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi — do malowania dużych powierzchni

Pędzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania

4. TRANSPORT

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST- 00.

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane
w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.

Pojemniki mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.

4.2. Warunki składowania
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Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 
działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm 
od grzejników. Powinny być magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST -00.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze a +5°C. W ciągu doby nie może 
nastąpić spadek poniżej 0°C.
Farbą silikonową można malować w temperaturze -5°C. Optymalna temperatura:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, lecz 
by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C,
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C. 
Pogoda. Roboty na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w 
okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych 
powierzchni lub w czasie silnych wiatrów. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni 
zawilgoconych, szczególnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 
wodorozcieńczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic 
syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w 
temperaturze +5°C.

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Podłoża tynkowe:
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu 
zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży - 
zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym),
b) powierzchnie tynku oczyścić.
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntować:
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,
b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła 
(1-3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym),
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp. Podłoża 
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,
b) gruntownikiem  pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą 
emulsyjną (farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami emulsyjnymi.
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych:
a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy,
b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką,
c) zagruntować gruntownikiem,  np. pokostowym,
d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.
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5.4. Wykonywanie powłok malarskich
Zalecenia ogólne
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. 
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem 
malarskim.
Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego 
rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadku pozostałych 
farb - rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5%w stosunku do farby.
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem; pozostałe farby można 
nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem.
Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu 
pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek 
pociągnięć pędzla był prostopadły do ś, z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy 
malowaniu ścian.

Malowanie farbami emulsyjnymi
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej 
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka 
po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba.
Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie 
wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do 
malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych 
wyrobów) nie można stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można 
stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane 
do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz 
higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz. 
Malowanie wykonywać 3-krotnie „na krzyż”. Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży 
nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do 
drugiego i trzeciego - farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) 
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą 
warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie 
można wykonywać na kwaszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na 
powłokach świeżych silnie alkalicznych (wady powłok - tabl. 12.11-6).
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj. 
przechodzi się od warstwy „chudej” do „tłustej” (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia),
b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i żywic syntetycznych,
c) przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem
przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farbą 
podkładową i 2-krotne farbą nawierzchniową; przy nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek 
pociągnięć pędzla - zgodny z przebiegiem słojów drewna.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.
6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski
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Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących warunkach (w temperaturze  +5°C, 
wilgotności względnej powietrza 65%):
Badania obejmują sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz 
połysku, odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą.
6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok
Powłoki wapienne i cementowe:
Jedno warstwowe powinny pokrywać podłoże, bez plam i odprysków, nie powinny się ścierać; przy
malowaniu uproszczonym dopuszczalne ślady pędzla, dwuwarstwowe nie powinny mieć 
widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, nie dopuszcza się niejednolitego 
odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań.
Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i 
rozmazywanie się. Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, 
łuszczenia.
Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk.

7. OBMIAR ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiarów Robót podano w ST 00.
2. Jednostką obmiaru jest: 
* m2  obliczanych w świetle surowych ścian

7.1. Podstawa płatności:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- oznakowanie robót
- zakup i dostawa wszystkich niezbędnych materiałów
- przygotowanie niezbędnych rusztowań
- przygotowanie podłoża pod malowanie ścian i sufitów
- malowanie ścian i sufitów farbami
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
Wykonawca będzie uczestniczył z Inspektorem Nadzoru w weryfikacji i akceptacji obmiarów 
powykonawczych wykonanych prac malarskich w miejscu i w terminie zaproponowanym przez 
niego i uzgodni z nim ewentualne poprawki, które mają być skorygowane.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST -00.
8.2. Dokumenty ,które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót
• Zatwierdzoną dokumentację techniczną
• Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłożą prawidłowe 
wykonanie każdej z warstw podkładowych pod malowanie
• Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów
8.3. Ocena końcowa
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe.
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem 
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wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do 
częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób
rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru , roboty te mogą być 
przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo 
ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27).
• Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbet. Instrukcja nr 
351/98. ITB, Warszawa 1998.
• PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-poko-stowy
• PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-721C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne
• PN-70/B-101 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieiiczalnymi farbami 
emulsyjnymi
• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych
• PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
• PN-C-81913:l998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
• PN-69/B-10280/Apl:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich
• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja
• PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
• PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
zabudowie otworów w ścianach zewnętrznych w systemie okiennym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach remontu budynków polegające na 
dociepleniu części lub całości obiektu dla lokalizacji: Budynek administracyjno warsztatowy, 
82-103 STEGNA, ul. Gdańska nr 2, działka 1247/2

1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na 
zabudowie okien w ścianach zewnętrznych .

1.4. Określenia podstawowe
Ościeżnica — obejma zabudowy otworu w ścianie, stanowiąca jej zewnętrzny element
Skrzydło — ruchomy element zabudowy otworu w ścianie
Naświetle — nieruchomy, przepuszczający światło element zabudowy otworu w ścianie
Ościeża — krawędzie otworu w ścianie przeznaczonego do zabudowy
Glif — prostopadła, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do płaszczyzny 
ściany płaszczyzna ościeża
Parapet — wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST 00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Według ST 00

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów

2.2.1. Okna
1. Wymiana  stolarki  budowlanej  w  istniejących  otworach  i  z  istniejącym  podziałem  szyb

(chyba, że w porozumieniu z Zamawiającym istnieje uzasadniona konieczność jej zmiany).
2. Kształtowniki  powinny  być  wykonane  z  wysokoudarowego  PCV  (co  najmniej

pięciokomorowe),  w kolorze białym potwierdzone zaświadczeniem z ITB.  Całość  okna o
współczynniku przenikania ciepła  nie większy niż Uw=1,4W/m²K. Izolacyjność akustyczna
całego okna nie większa niż 35 dB. 
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3. Szyby  zespolone  o  współczynniku  przenikania  ciepła  nie  większym  niż  Ug=  1,1W/m²K
starannie osadzone w ramie z PCV, które uniemożliwią stratę ciepła przez okno. 

4. Uszczelki przylgowe z EPDM na całym obwodzie okien, mocowane do wrębów.
5. Okucia w oknach – okna stałe
6. Nawiewniki  ciśnieniowe  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-83/B-03430

(wentylacja pomieszczenia-zapewniająca wymianę powietrza w pomieszczeniu).
7. Parapety wewnętrzne wykonane z PCV lub w tzw. technologii postforming (płyta wiórowa

klasy  I  TYP  E-1  w  kolorze  białym  z  atestem  PZH).  Parapet  zewnętrzny  z  blachy
ocynkowanej grubości 0,5 mm, chyba że trzeba zastosować inne dobrane do istniejących w
części wyremontowanej budynku.

8. Otwory w ościeżach umożliwiające odprowadzenie na zewnątrz wody.

2.2.2. Bramy garażowe.
Zastosować bramy przemysłowe segmentowe  z automatycznym systemem otwierania. 

• napęd bramy elektryczny z przekładnią łańcuchową, 
• zasilane prądem trójfazowym 400V, 
• pobór mocy 0,37KW, 
• sterownik na przyciski foliowe (funkcja otwórz/stop/zamknij), z łańcuchem do awaryjnej 

obsługi ręcznej, napęd obsługiwany od wewnątrz. 
• bramy stalowe ocynkowane z segmentów wypełnionych pianką poliuretanową o U=1,5 

[w/m2K]. Segmenty w strukturze stucco od strony zewnętrznej z przetłoczeniami, 
segmenty o wymiarach 625mm i 750mm, konstrukcja grubości 42mm. 

• bramy wyposażone w zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców zarówno od strony 
wewnętrznej jak i zewnętrznej, 

• zabezpieczenie przed opadnięciem bramy w przypadku awarii, 
• wyłącznik krańcowy drzwi w bramie  
• Bramy w kolorze białym. 

2.2.5. Wymagania dodatkowe.
�  Wymagania dotyczące okresu gwarancji: Wymagana przez Inwestora gwarancja na okna, 

drzwi i bramy  minimum 5 lat.
� Parapety wewnętrzne z  PCV białe
� Parapety zewnętrzne prefabrykowane, jak we wcześniej wymienionych oknach.

2.3. Składowanie materiałów
Według ST 00.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST 00.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.
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5. WYKONANIE ROBÓT

.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót

• Ościeżnice  drewniane powinny być doszczelnione za pomocą pianki poliuretanowej i sylikonu 
lub akrylu. 

• Do czasu całkowitego wykończenia glifów, ościeżnice i skrzydła powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem i zachlapaniem

- montaż:
Po demontażu starych ościeżnic i przygotowaniu otworu montażowego należy zamocować

nowe, spełniające wyżej  podane wymogi.  Mocowanie do ściany zgodnie z instrukcją  montażu
wystawioną przez producenta.

Przestrzeń  pomiędzy  ścianą  a  ościeżnicą  wypełnić  szczelnie  pianką  poliuretanową
niskoprężną. Po jej rozprężeniu odciąć nadmiar. Od strony zewnętrznej powinna ona schować się
za węgarkami. Po obu stronach zabezpieczyć przed dopływem powietrza zaprawą klejową.

- wykończenie:
Wykonać tynk ościeży /na zewnątrz i wewnątrz/ z zaprawy cementowo-wapiennej. Należy

odtworzyć lub uzupełnić tynki na całą głębokość wnęki drzwiowej. Naprawione tyki pomalować
na kolor ścian. 

Osadzanie stolarki okiennej:
 W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże  należy  wstawić  stolarkę  na  podkładkach  lub

listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem
trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości
okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez  wypełnienie
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego  celu  świadectwem  ITB.  Zabrania  się  używać  do  tego  celu  materiałów  wydzielających
związki  chemiczne  szkodliwe  dla  zdrowia  ludzi.  Osadzone  okno  po  zmontowaniu  należy
dokładnie zamknąć. Po montażu okien, związaniu materiałów izolacyjnych, w czasie zgodnie z
zaleceniami  producenta  należy  wykonać  wszelkie  obróbki  tynkarskie  ościeży.  Osadzenie
parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Osadzanie stolarki drzwiowej i bram garażowych:
 W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
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• na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w
odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

• maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

•  dodatkowe  elementy  mocujące  stosowane  są  przy  punktach  zamykających,  aby  zapobiec
powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 

• na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 

Uszczelnienie  ościeży  należy  wykonać  kitem  trwale  plastycznym.  Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3
mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Po  montażu  drzwi  lub  bram,  związaniu  materiałów  izolacyjnych,  w  czasie  zgodnie  z
zaleceniami producenta należy wykonać wszelkie obróbki tynkarskie ościeży. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST – 00.

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy

Według instrukcji dostawcy wyrobu.

7. OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.

2. Jednostką obmiaru jest:

• M2

• Sztuka

• Mb

7.1. Podstawa płatności:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robót

- zakup i dostawa wszystkich niezbędnych materiałów

- wykonanie niezbędnych robót montażowych

- zamurowanie ościeżnic
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- otynkowanie powierzchni

- regulacja zamontowanych drzwi i okien

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00.

2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8.2. Ocena końcowa

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe.

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za nie zgodne z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem 
wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do 
częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających 
zasadniczo na jakość, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniżeniem wartości robót.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-68/B-10024 Roboty montażowe. Okna i drzwi z  PCV Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-E N 1059:2000 Roboty montażowe. Okna i drzwi stalowe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH DLA 

REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNO WARSZTATOWEGO
w Stegnie

CPV: 45320000 -6 - Roboty izolacyjne
CPV: 45410000 -4 – Tynkowanie
CPV: 45430000 -0 – Pokrywanie podłóg i ścian
CPV: 45440000 – 3 – Roboty malarskie i szklarskie
CPV: 45450000 – 6 – Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe.
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1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST .

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

2. MATERIAŁY

2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z 
wykonaniem elewacji wraz z ociepleniem budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach remontu budynków polegające na 
dociepleniu części lub całości obiektu dla lokalizacji:

Budynek administracyjno warsztatowy, 82-103 STEGNA, ul. Gdańska nr 2, działka 
1247/2

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na 
wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku wraz ociepleniem metodą lekka – mokra a w 
szczególności:

� rozebraniu rur spustowych z oraz montaż nowych lub z demontażu po wykonaniu elewacji
� odbiciu  części  tynków   zewnętrznych  z  zaprawy  cementowo-wapiennej  na  ścianach,

filarach, pilastrach
� uzupełnienie  tynków  zewnętrznych  zwykłych  kat.  III  o  podłożach  z  cegły,  pustaków,

gazobetonów 
� rozebraniu obróbek blacharskich w tym podokienników zewnętrznych
� wykonaniu ocieplenia ścian na styropianie w wybranym systemie w tym

• przygotowanie  podłoża  pod  ocieplenie  metodą  lekką  -mokrą  -  gruntowanie
preparatem wzmacniającym 
• ocieplenie  ścian  budynku  płytami  styropianowymi  metodą  lekką-mokrą  przy
użyciu gotowych zapraw klejących  przyklejenie płyt styropianowych (styropian EPS)
o grubości  10 cm do ścian oraz zamocowanie mechaniczne  za pomocą  łączników
mechanicznych
• ocieplenie  ścian  budynków  płytami  styropianowymi  metodą  lekką-mokrą  przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych (styropian EPS)
do  ościeży  o  gr.  2  cm.  oraz  zamocowanie  mechaniczne   za  pomocą  łączników
mechanicznych
• przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach  i ościeżach przy użyciu gotowych
zapraw klejących 
• wykonaniu wyprawy elewacyjnej  cienkowarstwowej  o fakturze kamyczkowej o
grubości  ziarna 3 mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym  (lub równoważne
wymaganiom technicznym  i  wzornictwu  kolorystyki)  z  gotowej  suchej  mieszanki
wykonanej ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu 
• wykonanie podokienników zewnętrznych 

  wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
zakres  zamawianych  robót  podstawowych  uwzględnia  w  sobie  całość  procesów

technologicznych,  przy właściwym doborze przez  wykonawcę  organizacji  i  technologii  robót,
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rytmiczności  dostaw  potrzebnych  materiałów  oraz  przy  uwzględnieniu  właściwej  obsady
stanowisk  roboczych  dla  wykonania  wszystkich  czynności  niezbędnych  dla  realizacji  robót.
Zamawiane  roboty  podstawowe  obejmują  nw.  roboty  towarzyszące  i  czynności  pomocnicze
ogólnie występujące, które nie będą przedmiotem odrębnych odbiorów przez Zamawiającego:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość

(kondygnację) materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego
niezbędnych do wykonania robót,

- zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku materiałów, elementów,
osprzętu  oraz  gruzu  uzyskanego  z  robót  budowlanych  i  złożenie  ich  na  wskazanym
miejscu na placu budowy,

- ustawienie, przestawienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 10,0m ,

- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozbieranych,
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót,
-  przygotowanie zapraw, zaczynów oraz mieszanek izolacyjnych,
-   dobieranie,  dopasowywanie  i  docinanie  drobnowymiarowych  elementów ściennych,

innych elementów ceramicznych lub betonowych oraz drewnianych, metalowych itp.,
- układanie lub obsadzanie cegieł i wyrobów ceramicznych lub betonowych na zaprawie z

zachowaniem spoin o określonej grubości z równomiernym wypełnieniem spoin zaprawą
oraz usunięciem wycieków zaprawy,

- zwilżanie wodą cegieł i wyrobów betonowych jeżeli reżimy technologiczne producentów
zastrzegają taki sposób przygotowania materiałów drobnowymiarowych do wbudowania
w warunkach o niskiej wilgotności powietrza,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania
robót a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie

znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół stref zagrożenia.
Powyższe  prace  towarzyszące  i  czynności  pomocnicze  służą  wykonaniu  robót

podstawowych  i  wynagrodzenie  przysługujące  wykonawcy  będzie  wypłacone  jedynie  za
wykonanie robót podstawowych, o których mowa w przedmiarze robót.

1.4. Określenia podstawowe

Klejenie. Najczęściej stosowane są dwa rodzaje klejenia:

Klejenie całopowierzchniowe:
w przypadku równych podłoży; maszynowe nanoszenie kleju na podłoże lub ręczne - na płytę 
termoizolacyjną.

Klejenie punktowo - krawędziowe:
przy nierównościach podłoża do 1 cm - ręczne lub maszynowe nanoszenie
kleju na płyty termoizolacyjne.
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Mocowanie listwy cokołowej
Prostą listwę cokołową należy zamocować w płaszczyźnie elewacji za pomocą łączników 
wbijanych, w odstępach 30 cm. Szerokość listwy cokołowej zależna jest od grubości 
materiału termoizolacyjnego

Wybór materiału termoizolacyjnego
Płyty styropianowe są prostokątne, mają proste krawędzie i dokładne wymiary, nie są 
podatne na skurcz. Produkowane są w wersji z krawędziami prostokątnymi, przylgowymi
i w formie pióra/wpustu.

Klejenie i mocowanie łącznikami mechanicznymi
W przypadku nośnych podłoży można stosować dodatkowe mocowanie łącznikami
mechanicznymi.
Przy braku dostatecznej nośności podłoża konieczne jest dodatkowe mocowanie
za pomocą łączników mechanicznych, posiadających aprobatę techniczną.
Głębokość kotwienia: Łącznik mechaniczny musi być zakotwiony w litym materiale 
ściennym na głębokość zgodną z warunkami atestu. Przy określaniu głębokości kotwienia 
nie należy uwzględniać grubości płytek okładzinowych i starego tynku.
Pomiar siły wyciągającej: W przypadku wątpliwości należy określić wytrzymałość na 
wyciąganie poprzez wykonanie pomiarów na obiekcie.
Specyfikacja łączników mechanicznych: Długość i średnica łączników mechanicznych 
zależą od rodzaju materiału ściennego i termoizolacyjnego. Liczba łączników wynika z 
wysokości i położenia (płaszczyzna ściany, krawędź). Mocowanie łącznikami 
wykonywane jest pod warstwą lub siatką zbrojącą. Należy zachować równomierny rozstaw
łączników.

Zbrojenie
Masa zbrojąca: Za pomocą pacy lub mechanicznie nanieść masę zbrojącą  warstwą 
grubości 2,0 do 3,5 mm. Masę nakładać pasem o szerokości 110 do 120 cm.

Siatka zbrojąca jest elastyczna i łatwa w obróbce. Jej szerokość - 1,10 m - daje dokładnie 
połowę wysokości kondygnacji rusztowania, przy poziomym układaniu siatki.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST 00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Według ST 00
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2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz. U. 2002 nr 166 poz. 
1360 2004.05.01)

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów    
wymienionych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie wyrobów służących          
do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i  
stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U. 2004 nr 92 poz.  
881 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia,  
którym dokonywana jest ocena zgodności).

c) certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobatę techniczną zgodności dla  
materiałów nie wymienionych w pkt a) i b), (wg Rozporządzenia MI z 11 sierpnia  
2004r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.2004 nr 198 poz.2041.

 Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać
oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z
indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.
Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami
określonymi w Ustawie w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych
nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.

Materiały zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadać następujące cechy :
- wszystkie elementy powinny być nie rozprzestrzeniające ognia - NRO
- zastosowane materiały nie mogą wydzielać substancji toksycznych, również w przypadku pożaru
- niski współczynnik przewodzenia ciepła
- gwarantowana jakość stosowanych materiałów
- zgodność wszystkich elementów systemu
- mała wilgotność i nasiąkliwość zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania
- duża trwałość ocieplenia i odporność na starzenie, korozję chemiczną i biologiczną
- zawartość wyłącznie wodorozcieńczalnych zapraw i powłok gruntujących i pośrednich
- neutralny wpływ na środowisko naturalne
Do docieplenia ścian metodą lekką- mokrą należy zastosować kompletny system termoizolacyjny,
nie należy mieszać poszczególnych składników z różnych systemów. Wybrany system powinien 
posiadać odpowiednią aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie 
zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzającym zgodność z tą aprobatą. Aprobata 
powinna dotyczyć kompletnego systemu.

2.2.1,  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:
Zaprawa klejowa
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Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej.

     Płyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe M-15 gr. 10cm, 
samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian i wełnę o 
odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, 
odporności na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 
miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%. 
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a 
grubość 80 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. 
Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być 
mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i 
wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w 
jednorodną masę bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.
      Siatka zbrojąca z włókna szklanego
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę
odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna 
być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o 
szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.

   Podkład tynkarski
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, 
posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

   Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny
Hydrofobowy,  przepuszczający  parę  wodną,  odporny  na  warunki  atmosferyczne  tynk
cienkowarstwowy. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający
odpowiednią  Aprobatę  Techniczną  Instytutu  Techniki  Budowlanej  oraz  Atest  Higieniczny
Państwowego Zakładu Higieny.

   Elementy uzupełniające
Elementami  uzupełniającymi  systemu  są  kołki  plastikowe  do  mocowania  styropianu,  listwy
narożnikowe  i  cokołowe  oraz  elementy  do  obróbek  szczególnych  miejsc  na  elewacji  (np.
dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25
mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm
od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku.

2.3. Składowanie materiałów

Według ST 00.
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST 00.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.

5. WYKONANIE ROBÓT

.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót

5.2.1. Przyklejanie płyt 
       1. Przygotowanie podłoża
 Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie –
przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża.
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki 
blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.
       2. Zaprawa
 Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i 
wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) 
powierzchni murów, tynków i betonów.
 Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba 
odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. 
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o 
niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. 
Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z 
kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 
godziny.
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma 
plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami 
długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej 
powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za 
pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy 
drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić 
do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna 
wynosić minimum 5 szt./m2. 
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać 
wszystkie naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość 
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łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji 
przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki.
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub 
dodatkowymi kątownikami aluminiowymi.
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w 
przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h.
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie.
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian 
budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót 
oraz demontażu rusztowań.
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 
mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z
zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 
mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.

4) Farba gruntująca - podkład pod tynki
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji 
przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej 
wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy 
zeskrobać i zmyć wodą.
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków 
malarskich. Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby 
wynosi ok. 3 godzin.
Narzędzia i zachlapania można myć wodą.

5) Tynk mineralny
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, 
zawierający ziarno 3 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę kamyczkową.
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z 
zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej.
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować 
rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 
kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia 
robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie 
tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody.
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy 
nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub 
pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą.
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw.
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Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można 
usunąć mechanicznie.

6) Farba 
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. Farba służy 
do malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). Można nią pokrywać podłoża mineralne 
(beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), które nie były wcześniej malowane. 
Na skutek reakcji chemicznej farba trwale łączy się z podłożem. Szczególnie zalecana jest do 
malowania nowych tynków, ponieważ umożliwia szybkie przystąpienie do prac malarskich, bez 
obawy, że alkaliczny odczyn tynku zniszczy powłokę malarską.
Farbą można malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące w skład
systemów ociepleń budynków. Ze względu na niepalność i bardzo dobrą paroprzepuszczalność 
zaleca się stosować w przypadku systemu Ceresit WM, w którym materiałem izolacyjnym są 
płyty wełny mineralnej.
Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory powinny być 
stosowane tylko na małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.
Farba może być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i wolnych od substancji 
zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłożach:
mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyżej 3 dni),
tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni), mocne, 
mineralne powłoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepności do podłoża,
mury ceglane, beton (wiek powyżej 28 dni).
Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na 
podłożach nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, należy wymieszać farbę z 10÷15 % 
dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. 
Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne odstępy 
czasu. Pierwszą warstwę należy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych 
powierzchniach - można nakładać wałkiem. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie 
farby.
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, 
stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym 
opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż.
Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. 
okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp.
Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -dokładnie 
umyć wodą narzędzia.
UWAGA
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od         + 
5 do + 300 C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 200 C oraz wilgotności względnej 
powietrza 60 %. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie 
materiału.

7) Obróbki blacharskie
a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy 

ocieplenia.
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b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 
40 mm i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed 
zalewaniem wodą deszczową.

c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie 
przyklejania styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu.

d) Obróbki podokienników muszą być wykonane  przed wykonaniem warstw na 
styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 mm, większą od 
głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod 
kątem prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1
cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy ,,na 
wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod 
okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem
styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok.
5 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST – 00.

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy

Według instrukcji dostawcy wyrobu.

7. OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.

2. Jednostką obmiaru jest:

• M2

• Sztuka

• Mb

7.1. Podstawa płatności:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robót

- zakup i dostawa wszystkich niezbędnych materiałów

- wykonanie niezbędnych robót montażowych

- zamurowanie ościeżnic

- otynkowanie powierzchni

- regulacja zamontowanych drzwi i okien
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- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00.

2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8.2. Ocena końcowa

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe.

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za nie zgodne z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem 
wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do 
częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających 
zasadniczo na jakość, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniżeniem wartości robót.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)”
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”
PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”.
PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz 
czynniki, jakie powinny być uwzględniane”.
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1. WSTĘP
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem instalacji odgromowej ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu  instalacji  powyższych  robót.  Określenia  podane  w  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi odpowiednio normami i ST. Zakres robót objętych ST dotyczy:
- demontażu, odtworzenia i wymiany części zwodów  poziomych niskich osadzanych na
wspornikach  w  związku  z  likwidacją  części  urządzeń  na  dachu  oraz  pracami
pokrywczymi,  w ramach remontu  budynków polegającego  na dociepleniu  części  lub
całości obiektu dla lokalizacji:

Budynek administracyjno warsztatowy, 82-103 STEGNA, ul. Gdańska nr 2, 
działka 1247/2

2. MATERIAŁY
Materiały  do  wykonania  instalacji  odgromowej  określa  dokumentacja  projektowa.
Wszystkie  zakupione  przez  wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestatu, powinny być zaopatrzone
w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem.

3.      SPRZĘT  
3.1.  Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego
przez Inżyniera nadzoru.

4.      TRANSPORT  
4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2.  Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie
elementy  przewidziane  normą  lub  projektem indywidualnym.  Okucia  nie
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Materiały  mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami transportu  zaakceptowanymi
przez  Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,  przesunięciem lub utratą
stateczności,

5. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE
5.1. Zwody poziome
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za
pomocą  wstępnego  naprężenia  lub  przy  zastosowaniu  odpowiedniego  urządzenia
prostującego.
-  zwody poziome należy  instalować  na stałe  przy  użyciu  odpowiednich  wsporników
odstępowych 
-  zwody poziome nie  izolowane powinny  być  układane co  najmniej  2  cm od połaci
dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm
na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o
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grubości mniejszej niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak
również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych.
Układ  i  lokalizacja  zwodów  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  a
zwłaszcza:
-  zwody niskie powinny stanowić  sieć,  której  krańcowe przewody muszą  przebiegać
wzdłuż krawędzi dachu
- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci  należy
prowadzić nad kalenicą dachu.
- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu
należy  wyposażyć  w  zwody  niskie  połączone  z  siecią  zwodów  zamocowanych  na
powierzchni dachu
- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może
być mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację
-  do  mocowania  zwodów  należy  stosować  wsporniki,  uchwyty  i  złączki  zgodnie  z
normami
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia
papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie.
5.2. Przewody odprowadzające i uziemiające.
-  przewody  odprowadzające  i  uziemiające  mogą  być  układane  na  zewnętrznych
ścianach  budynku  na  wspornikach  lub  metodą  bezuchwytową  jako  instalacje
naprężane.
- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w
odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od
podłoża z materiałów łatwo palnych.
-  Przy  montażu  zewnętrznych  przewodów  odprowadzających  na  wspornikach
odstępowych odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m.
- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania
konstrukcyjnego i materiału budynku
- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające
montować według dokumentacji projektowej.
- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w
taki sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o
ściany wymuszone parciem wiatru
- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane,
śrubowe lub zaciskane
5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu
Badania powinny obejmować następujące czynności:
-  oględziny  części  nadziemnej  -  polegają  one  na  sprawdzeniu  zgodności  z
dokumentacją  projektową  rozmieszczenia  poszczególnych  elementów  urządzenia
piorunochronnego  oraz  na  sprawdzeniu  wymiarów  i  rodzaju  połączeń  elementów
instalacji odgromowej
- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do
przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień
lub  metodą  techniczną,  pomiary  należy  wykonać  co  najmniej  w  2  przeciwległych
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punktach; jeżeli obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie
L większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności :
P>=0,01-L + 2
W  przypadku  przekroczenia  dopuszczalnej  wartości  rezystancji  uziomu  należy
zainstalować  dodatkowe  uziomy  szpilkowe  lub  rurowe  aż  do  uzyskania  wymaganej
oporności.

6.    KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7.   OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru
robót

8. ODBIÓR
Przy  przekazywaniu  obiektu  do  eksploatacji  wykonawca  zobowiązany  jest  do
dostarczyć
inwestorowi  dokumentację  powykonawczą  urządzenia  piorunochronnego  a  w
szczególności:
- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych 
-  dziennik  budowy  (jeśli  jest)  z  adnotacjami  dotyczącymi  kontroli  robót  ulegających
zakryciu.
8.1. Odbiór częściowy
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich
zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem
8.2. Odbiór końcowy
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien :
- przygotować dokumentację powykonawczą
- przygotować komplet protokołów badań
- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót
- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona
odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne)
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna:
- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej
-  zbadać  dostarczone  przez  wytwórcę  (dostawcę)  świadectwa  jakości  elementów  i
materiałów oraz je zaakceptować
- zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz
zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań
- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z
dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia
-  sporządzić  protokół  odbiorcy  z  uwzględnieniem wszystkich  podstawowych  uwag  i
podjętych zaleceń.
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9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci  się  za  roboty  wykonane zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w punkcie  5 i
odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

2. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Ochrona
obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

3. PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Zasady ogólne. 

4. PN-IEC/TS  61312-2:2003  Ochrona  przed  piorunowym  impulsem
elektromagnetycznym  (LEMP).  Część  2:  Ekranowanie  obiektów,  połączenia
wewnątrz obiektów i uziemienia. 

5. PN-IEC  61024-1:2001  Ap1:2002  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.
Zasady ogólne. 

6. PN-IEC  61024-1-1:2001  Ap1:2002  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.
Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

7. PN-IEC  61024-1-2:2002  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Zasady
ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń
pioruno-chronnych. 
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