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SPECYFIKACJA OGOLNA

1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikadi

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
projektu: przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gotebiewku Nowym.

12.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania robét opisanych w p. 1.1.

13.  Zakres Robdt objetych Specyfikacia

1.3.1.  Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzglednieniem wszystkich zmian dokonanych zgodnie z kontraktem oraz
przygotuje i przekaze Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonawcy oraz dokumentacje powykonawcza,

Zakres kontraktu obejmuje:
Budynek OSP:
Wykonanie docieplenia budynku
Wykonanie nowej elewacji budynku
Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej oraz wrét garazowych
Wyburzenie $cian wewnetrznych w budynku
Rozbiérka kominow
Demontaz istniejacej konstrukcji dachu wraz z istniejgcymi warstwami stropu w czesci potudniowo zachodniej budynku i wykonanie
nowej konstrukgji z dzwigaréw dachowych deskowych oraz nowego pokrycia
7 Demontaz istniejgcego pokrycia dachu w pozostatej czesci budynku i wykonanie nowego pokrycia
8 Wykonanie docieplenia stropu w poziomie sufitow
9 Wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich
10 Wykonanie wywiewek dachowych
11 Wykonanie pergoli nad wejsciem do budynku
Zagospodarowanie terenu:
1. Demontaz ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego wraz z bramami wjazdowymi i furtkg
2. Wykonanie ogrodzenia z siatki dla terenu przeznaczonego pod instalacje fotowoltaiczng
3. Demontaz istniejgcych opasek wokét budynku i wykonanie nowych z kostki betonowej
4. Wyburzenie istnigjacych schoddw i podestdw przy wejsciu do budynku i wykonanie nowych
5. Wykonanie klombow zieleni
6. Utwardzenie nawierzchni terenu wraz z drogami, miejscami parkingowymi i chodnikami
Opracowanie dokumentow Wykonawcy i dokumentacji powykonawczej.

DB WN -

132,  Lokalizacja.

Roboty objete niniejszg specyfikacjq zlokalizowane bedg w Gotebiewku Nowym 21.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne

Wystepuijq roboty remontowo-modernizacyjne bez wptywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stanistniejacy terenu

Obecnie na dziatce znajdujq sie drzewa i niska zielen.

1.3.5. Zielen

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy drzewostan.

1.3.6. Uzbrojenie terenu

Przewiduje sie wykonanie przytacza elektrycznego dla instalaciji fotowoltaiczne;.

14.  Okreslenia podstawowe.

Uzyte w specyfikacji okre$lenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.
1.5.  Stan formalno-prawny

Dla robét objetych niniejsza specyfikacja bedzie wydane pozwolenie na budowe. Pozwolenie to bedzie podstawa rozpoczecia i prowadzenia
robét przez Wykonawce.

1.6.  Ogdine wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukoriczy roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbedny
personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowo$é¢, zgodnos¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przediozy szczegéty organizacji i metod, ktére
Wykonawca proponuje przyja¢ do realizacji robét do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.7.  Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig;

1. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, ktéry bedzie w posiadaniu Zamawiajacego,
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2. Dziennik Budowy

1.8.  Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne i projekty cze$ci Robot:

1. Projekt organizacji robét dla catosci kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji robdt budowlano - montazowych. Dotyczy to w szczegdlnoSci
opracowan elementow realizowanych w oparciu 0 propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne Wykonawcy, kiére nie sg
szczegotowo opracowane w dokumentaciji wykonawczej oraz wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktdrych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych
zaproponowanych przez Wykonawce.

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikacji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu kontraktu stanowia;

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robot, opatrzone przez Kierownika Budowy klauzulg zgodnos$ci wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

e whadciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmujaca

o protokoty wszystkich préb, sprawdzen, inspekcji i odbiordw robot zanikajacych, odbiordw czesciowych oraz odbiordw koricowych,
przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym w szczegoinosci protokdty z préb ciSnieniowych instalacji, préb instalacji
elektrycznych, préb szczelnosci zbiornikow, préb droznosci kanatow i przewodéw,

e protokoty pierwszego uruchomienia urzadzen, protokdty pomiaréw skutecznosci wentylacji mechanicznej, protokoty badania
wentylacji grawitacyjnej, protokdty pomiardw natezenia o$wietlenia, protokoty pomiaru natezenia hatasu
protokoty z przeprowadzenia prob koncowych
komplet dokumentéw dotyczacych materiatéw i urzadzen dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce w szczegolInoSci
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, $wiadectwa jakosci, dokumentacje techniczno-
ruchowe, instrukcje eksploatacii

1.10.  Zgodnos¢ Robét z Kontrakiem

1.10.1.  Wymagania ogéine

Specyfikacje techniczne, rysunki rob6t oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w

nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub

opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia bedg zgodne z kontraktem. Dane okreslone w kontrakcie bedg uwazane za

warto$ci docelowe. Cechy materiatéw i urzadzehn muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku,

gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z kontraktem i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to
takie materialy i urzadzenia bedg niezwtoczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.10.2.  Pierwszenstwo dokumentdw.

Zgodnie z zapisami warunkéw szczegolnych kontraktu wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych, przedmiarze oraz warunkach

kontraktu majg pierwszenstwo przed zapisami w dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwage na wszelkie zapisy, ktdre

objasniajg i uzupetniaja tre$¢ rysunkdw i dokumentacii projektowej i uwzgledni je w ofercie i realizacji rob6t.

1.11.  Plac Budowy

1.11.1.  Lokalizacja

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z okresleniem w p. 1.3.2. szczegdtowa lokalizacja placu budowy i jego granice

zostang okreslone bezposrednio z Zamawiajacym.

1.11.2.  Wiasnos¢ terenu placu budowy

Teren, na ktorym jest zlokalizowany plac budowy jest wtasnosciq Zamawiajacego i jako taki zostanie udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

1.11.3.  Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania istniejacej drogi w stanie

przejezdnym i biezacego usuwania uszkodzen drogi powstatych w trakcie korzystania z niej.

Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania rob6t oraz zapewni odpowiedni do tego sprzet.

W Zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bedzie podstawg roszczen Wykonawcy, rowniez w zakresie przedtuzenia czasu

na ukonczenie robot.

1.11.4.  Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilajace w media. Zasilanie niezbedne dla potrzeb wykonania Robét bedzie
zapewnione w sposob nastepujacy.

Woda

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejgcej na placu budowy instalacji wodociggowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny

za zabezpieczenie istniejacej instalacji wodociagowej przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich
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uchybier w tym zakresie na whasny koszt.
Energia elektryczna
Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejacej na placu budowy instalacji energetycznej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za zabezpieczenie istniejacej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich
uchybierh w tym zakresie na whasny koszt.
Wykonawca wyposazy wlasng instalacje elektryczng w podlicznik energii i bedzie ponosit jej koszty wedtug wskazan podlicznika i cen
jednostkowych dostawcy energii Zaktad Energetyczny.
Telekomunikacja
W trakcie realizacji Robdt na Placu Budowy nie bedzie dostepna stacjonarna sie¢ telekomunikacyjna (telefon). Wykonawca zapewni
komunikacje z placem budowy przy pomocy telefondw bezprzewodowych.
1.11.5.  Ochrona Placu Budowy
Wykonawca zapewni ochrone placu budowy i rob6t zgodnie z wtasnymi potrzebami i poniesie jej koszty. Koszty te uwazaé si¢ bedzie za
uwzglednione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy jako konsekwencja jego odpowiedzialnosci za
kompletnos¢ i stan robot.
1.11.6.  Oznakowanie Placu Budowy
Wykonawca dokona na wiasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Koszt ten uwazaé sie
bedzie za uwzgledniony w cenie kontraktowe;.
Poza okre$lonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na placu budowy zadnych innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez
zgody Inspektora Nadzoru.
1.11.7.  Usuniecie zieleni
Roboty stanowigce przedmiot niniejszej specyfikacii nie kolidujg z istniejaca zielenia.
1.12. Bezpieczefistwo budowy
1.12.1.  Wymagania ogéine
Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ i budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy:
e  spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegoinosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczeg6inosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania
Sciekow i odpadow, ogrzewania, wentylaciji oraz tacznosci,
e niezbedne warunki do korzystania z obiektéw administracyjnych przez osoby niepetnosprawne, w szczegolno$ci poruszajace sie
na wozkach inwalidzkich,
e ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach,
e ochrone débr kultury,
e ochrone uzasadnionych interesdw 0séb trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw 0sob trzecich winna obejmowac w szczegoinosci:
e  zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
e ochrone przed pozbawieniem:
- mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze $rodkéw tacznosci,
- doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
e ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,
e ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektdw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu
ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
Zagospodarowujac plac budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochoddw uzytkownikow statych i przebywajacych okresowo, w
tym réwniez miejsca postojowe dla samochodéw, z ktdrych korzystajg osoby niepetnosprawne.
1.12.2.  Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w razie pozaru:
e nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,
e ograniczenie rozprzestrzeniania sig ognia i dymu w obiekcie,
e ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,
o mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
e przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegélnosci:
- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
- warunki wyposazania budynkdw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia gasnicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczace drég pozarowych,
e wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdlno$ci zasad ustalania:
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- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalnosci materiatéw budowlanych,
- stopnia palnosci materiatéw budowlanych,
- toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.
1.12.3. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa¢ z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w
szczegblnosci w wyniku:
e wydzielania sie gazow toksycznych,
obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczysto$ci i odpadéw w postaci statej lub cieklej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
przedostawania sie gryzoni do wnetrza,
ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,
e nadmiernego hatasu i drgan.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych
o  Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - “Bezpieczenistwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.
o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).
1.12.4. Bezpieczenstwo konstrukcji
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposdb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w
trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
e zniszczenia catosci lub czesci budynku,
e przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
e uszkodzenia cze$ci budynkdw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementow
konstruki,
e zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanéw granicznych no$nosci oraz standw granicznych
przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej konstrukgji. Stany graniczne no$nosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia
lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcii nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:
o |okalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogq ujemnie wptywaé na przydatno$¢ uzytkowa trwatos¢ i wyglad konstrukcii, jej
czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czesci budynku,
e odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcii i jej przydatno$¢ uzytkowa wigczajac w to réwniez
funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,
e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotow, a
takZe ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczenstwa konstrukgji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukcji.
Wazniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac¢ zagrozen dla bezpieczenistwa uzytkownikow
tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.
1.12.5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych, ktory winien zawiera¢ w
szczegolnosci wymagania dotyczace:
e  rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drog, stref pracy i
przemieszczania sie maszyn,
warunkdw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot budowlanych,
utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substanciji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
organizacji pracy na budowie,
sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
113.  Personel Wykona
Wykonawca zatrudni do wykonania rob6t odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W szczegolnosci Wykonawca powierzy
obowigzki Kierownika Budowy i kierownikow robot osobom spetniajgcym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania kontraktu.
Funkcje te petni¢ beda osoby wymienione jako personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z kontraktem w odpowiednim formularzu
kwalifikacji technicznych.



Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzacej w sktad personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z kontraktem bez akceptacii
Inspektora Nadzoru. W przypadku konieczno$ci dokonania takiej zmiany Wykonawca wystapi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie
zmiany, zataczajac do wniosku peing informacje o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéw potwierdzajacych
spetnienie wymagan ustawy prawo budowlane.
1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne
1.14.1.  Wymagania ogolne
Opracowania i czynno$ci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajgce niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43
ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1.14.2. Opracowania geodezyjne do celéw projektowych
Dla realizacji rob6t objetych kontraktem nie przewiduje sie wykonania opracowan geodezyjnych dla celéw projektowych.
1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:

e  Ustanowi Kierownika Budowy spefniajgcego wymagania Ustawy

e Oznakuje plac budowy

e  Zapewni ochrone placu budowy oraz przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje i wdrozy plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o  Bedzie prowadzit i dziennik budowy

o  Bedzie przestrzegat przepisdéw w zakresie stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
1.16. Ochrona i utrzymanie Robdt wraz z Placem Budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
wydania $wiadectwa przejecia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu wydania $wiadectwa przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowle lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem terenu, ktory zostat przekazany pod budowe, za wszystkie
szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegotowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiasciciela terenu, na
ktérym prowadzone beda prace.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowej. O ile Zamawiajacy podejmie na placu budowy dziatania majace na celu ochrone placu budowy i robét bedzie to
traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania rob6t i placu budowy, ani
tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.
1.17. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Rob6t zostanie stwierdzone wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane wltadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
1.18. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a
w szczegolnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

o stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

o stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach,

o stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w

Srodowisku
e stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo Wodne.

2 Materialy i urzadzenia
2.1. Wymagania formalne
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty bedg fabrycznie nowe, chyba ze inaczej dopuszcza specyfikacja lub
pisemna akceptacja Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa;
e wyroby budowlane, wtaciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych




tej certyfikacji,
- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskq Normg lub z aprobatg techniczng - w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagarn podstawowych,
e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
e wyroby budowlane:
- oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskq wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng parnistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisjg Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentaciji techniczne;
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.
Szczegotowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie, szczegbtowe zasady i tryb
udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz
szczegbtowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteribw technicznych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych oraz w Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r.
0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci.
Systemy oceny zgodno$ci dla poszczegoinych rodzajéow wyrobéw budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci oraz sposéb znakowania
wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostaly okre$lone w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r.
Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre$la Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
12.03.1996r. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badarn, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
2.2. Materialy majace kontakt z woda spozywcza
Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg posiadaé certyfikat dopuszczajacy do zastosowania w budownictwie w obiektach
mieszkalnych
Wykonawca przed zastosowanie takich materiatow przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.
2.3. Inspekcia wytwormi materiatow
Wytwérnie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:
e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcii.
e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji kontraktu.
24. Dostawa materiatéw na Plac Budowy
Materiaty dostarczane na Plac Budowy bedq podiega¢ sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni przed dostawg materiatow
Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zgtosi materiaty do sprawdzenia podajac ich specyfikacje ilosciowa i jakoSciowa.
Materialy bedg podlega¢ sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatéw Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru dokumenty po$wiadczajace zgodno$¢ materiatow z wymaganiami Kontraktu, w szczegdlnosci dokumenty
poswiadczajace dopuszczenie materiatéw do stosowania w budownictwie.
2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy badz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robodt, niz te, dla ktdrych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.
2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem tak, aby zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwo$ci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.7. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,




albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spefnia¢ wymagania okreslone
odrebnymi przepisami, w szczegdInosci przepisami w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w kontrakcie, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w szczegdlno$ci drdg poza placem
budowy bfotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka sprzetu
przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu
Wykonawca zapewni na wtasny koszt i bedzie utrzymywat przez caly czas wykonania robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw kontraktu, zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu powinny by¢ uzywane zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz powinny spetnia¢ wymagania okre$lone odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w kontrakcie, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki transportu nie spowodujg zanieczyszczenia terenu, w szczegolnosci drog
poza placem budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge
konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wiasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim wynagrodzeniu.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdine.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

Wykonawca jest zobowigzany (w granicach okre$lonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukoficzenia robot okre$lonych zgodnie z
kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w kontrakcie oraz
niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos$¢, skutki i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na placu
budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz
takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢
uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizaciji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkad
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych
w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i
naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

5.2. Rozwigzania altematywne

5.2.1
522

5.23.

Wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie rozwigzania alternatywne do wymienionych elementow robét.

W kazdym przypadku rozwigzanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawce musi zapewnia¢ parametry techniczne i
jakosciowe nie nizsze niz dla rozwigzan zawartych w Dokumentach Przetargowych.

Rozwigzanie alternatywne moze zostaC zaakceptowane przez Zamawiajacego w drodze negocjacji oferty wybranego
Wykonawcy, o ile rozwigzanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez Zamawiajgacego Wykonawca bedzie zobowigzany do
dostosowania wszystkich rozwigzan zwigzanych ze zmiang, w tym do wykonania stosownych projektéw zamiennych. Projekty te
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beda podlegaé zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zadne czynno$ci zwigzane z zakupem, dostawa lub montazem elementow
stanowigcych przedmiot rozwigzania alternatywnego nie bedg rozpoczete przed zatwierdzeniem przez Zamawiajacego
stosownych projektéw zamiennych.
5.2.4.  Wszystkie koszty zwigzane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwigzan alternatywnych uwazane beda za zawarte w Cenie
Kontraktowej i Wykonawca w zwigzku z zastosowaniem rozwigzan alternatywnych nie bedzie miat prawa do zadnych roszczen
w stosunku do Zamawiajacego, w szczegolnosci dotyczacych zmiany ceny lub czasu na ukoriczenie.
5.3. Harmonogram Robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu robét catej budowy przewidzianych w kontrakcie.
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce z uwzglednieniem petnego zakresu robét objetego kontraktem wigcznie ze
wszystkimi elementami w zakresie projektowania, wykonawstwa, prob, testow i odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawcze| oraz
uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzer i pozwoler instytucji do tego uprawnionych.
Wykonawca uwzgledni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczno$ci wptywajace na postep rob6t z warunkami pogodowymi
wiacznie tak, aby ukoficzy¢ roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.
Wykonawca bedzie na biezgco analizowat harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich $rodkéw niezbednych, aby w
terminie ukonczy¢ roboty. W szczegdlnosci, gdy roboty bedg opdznione Wykonawca dokonywat bedzie aktualizacji harmonogramu i
przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wraz z programem dziatan niezbednych dla nadrobienia opéznien.

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie¢ do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z
wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie sie do nich, bedq przedktadane
Inspektorowi Nadzoru do wiadomosci na jego zadanie.

6.1. Pobieranie prébek

Jezeli okaze sie to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru beda pobierane probki materiatow oraz Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przed
przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow
i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Proby Koricowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koricowe zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w Kontrakcie i w zakresie okreslonym w
Specyfikacjach Technicznych i w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
préb koncowych, a proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru po$wiadczony wynik tych préb.

T. Obmiar robét

71 Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkdw kontraktu. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

72. Zasady okre$lania iloSci Robot
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Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z kontraktem. llo$¢ robét okreslana bedzie w jednostkach
zastosowanych w przedmiarze. Sposdb wyliczenia ilosci robdt bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i bedzie zgodny z
wymaganiami Specyfikacji Szczegotowych, jesli takie majg zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedag uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Roboty o charakterze liniowym i znacznej dtugo$ci bedg obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptaciji Inspektora Nadzoru dostarczy szkice z inwentaryzacji
pokazujace dtugosci inwentaryzowanych elementéw robét, na podstawie ktdrych obliczono ich ilo$¢.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

74, Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem $wiadectwa ptatnosci, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach
i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Odbior i przyjecie robét
8.1. Odbior Robot
8.1.1.Rodzaje odbiordéw

o (Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

o (Odbidr robot, ktorych wykonanie stanowi podstawe przej$ciowego Swiadectwa ptatnosci

o Odbidr robét dla potrzeb wystawienia Swiadectwa przejecia.
8.1.2. Odbidr Robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgtoszenie Wykonawcy. Przed zakryciem robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowosci rob6t do inspekcii i przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty Wykonawcy dotyczace robét
podlegajacych inspekciji. Inspektor Nadzoru dokona inspekcji w ciagu 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy. Jezeli do zgtoszonych Robét
nie bedzie zastrzezen Inspektor Nadzoru wyda zgode na zakrycie robét. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usuniecia niezgodnosci i
ponownego zgtoszenia do odbioru.
Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie dokona odkrycia robot lub umozliwi ich
inspekcie w inny sposob polecony przez Inspektora Nadzoru. W takim przypadku Wykonawca usunie na wiasny koszt wszystkie
uszkodzenia robdt powstate na skutek ich odkrycia. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ podstawy do zadnych roszczern Wykonawcy w stosunku
do Zamawiajacego ani w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresie przedtuzenia czasu na ukoriczenie.
8.1.3. Odbidr Robdt, ktérych wykonanie stanowi podstawe przejSciowego $wiadectwa ptatnoSci.
Przed wystapieniem o przejsciowe $wiadectwo ptatnosci Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru roboty bedace podstawa
wystapienia. Wraz ze zgtoszeniem przedtozy dokumenty Wykonawcy dotyczace tych robét. Jezeli w zakres tych robét wchodzg roboty
zanikajace odebrane uprzednio do dokumentow dotaczone zostang protokdty z ich inspekcii.
W ciggu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekciji robdt i dokumentéw, i stwierdzi ich zgodno$¢ z kontraktem.
Jezeli do zgtoszonych robédt nie bedzie zastrzezen Inspektor Nadzoru potwierdzi roboty jako podstawe przejsciowego $wiadectwa ptatnosci.
W przeciwnym przypadku wyda polecenie usuniecia niezgodnos$ci i ponownego zgtoszenia do odbioru.
8.2.  Przejecie Robét
Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb
Koricowych. Inspektor Nadzoru w ciagu 7 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktérg Roboty zostaly ukoriczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy
potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciagu 7 dni od najpézniejszej z dat uptywu Okresow Zgtaszania Wad
lub pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz
usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacjg Robét.

9 Podstawa i warunki ptatnosci
9.1, Ustalenia ogdine
Podstawa ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie Robot.
Wartos¢ ptatnosci ustalana jest na podstawie obmiaru iloSci Robdt wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, ktorych Platno$¢ dotyczy
oraz ceny jednostkowej za jednostke obmiaru iloSci Robét skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
Robot w niniejszej Specyfikaciji i w Kontrakcie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:
e robocizne bezposrednia,
o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),
e  Kkoszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
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urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robédt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robot w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2.  Szczegblowe warunki ptatnoci

9.21. Roboty

Wartos¢ Robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona bedzie poprzez przemnozenie ilosci Robét potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru przez cene jednostkowa ujetaq w Przedmiarze. Tak obliczona warto$¢ obejmowaé bedzie wszystkie elementy Robdt zgodnie z
okresleniem w p. 8.1.

9.2.2. Materiaty

Wartos¢ Materiatow uwzgledniona bedzie w poszczegoinych pozycjach Robét zgodnie z Przedmiarem i nie bedzie stanowi¢ odrebne;
pozycji ptatnosci.

9.2.3.  Urzadzenia

Wartos¢ urzadzen wyszczegdlnionych w odrebnych pozycjach Przedmiaru obliczona bedzie poprzez przemnozenie liczby zamontowanych
na gotowo. Urzadzen przez cene jednostkowa ujetg w Przedmiarze.

9.24. Wyposazenie w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania.

Wartos¢ wyposazenia w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania uwzgledniona bedzie przez Wykonawce w kosztach posrednich budowy.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy

Wartos¢ prac zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzgledniona bedzie przez Wykonawce w kosztach posrednich budowy.

10. Normy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z
obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich bedg miaty
pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwiazane

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, pdz. 1126),

e  Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, pdz. 351),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.1966)

e Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych, (Dz.U Nr 107 p6z. 679),

e  Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U. Nr 44, p6z. 174),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 102, pdz.506 ),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, p6z. 460),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie wydawania $wiadectw
dopuszczenia uzytkowania wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, pdz. 172 ),

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych ,

e  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 p6z. 627). Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz.
U. Nr 115, péz. 122

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. 2001 r. Nr 72,
poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, péz. 1386).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, péz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw
budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, p6z. 637).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, do uzytkowania
ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 p6z. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 p6z. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 p6z. 38)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczerstwa i
higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacii sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
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Rozdziat Il ,
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

Roboty przygotowawcze - rozbiorkowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach projektu:
przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gotebiewku Nowym.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robdt opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w
obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.

2. Materialy
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rohét
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robédt rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
5.2 Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 41) w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych.
5.2.1 Obiekty kubaturowe
1. Sciany wewnetrzne, kominy - rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty odnie$é poza obreb budynku
Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworéw, oczysci¢ i
sktadowac.
3. Schody i podesty — rozebrac recznie lub mechanicznie. Materiaty odnie$¢ poza obreb budynku
4. Konstrukcja dachu w potudniowo-zachodniej cze$ci budynku wraz z pokryciem dachowym.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1 do 5.2

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg;

Rozbidrki obiektéw kubaturowych - [1szt)]

Rozbidrki obiektow inzynierskich -

8. Odbior robot

Wszystkie roboty rozbiérkowe, podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llos¢ rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

[m?]



Beton

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich. Prace zwigzane z wykonaniem nowych
schodéw i podestow.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robdt opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu w posadzkach,
objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.

2. Materialy
2.1 Sktadniki mieszanki betonowej.
CEMENT
a) Rodzaje cementu
Dopuszczane jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach:
Marki 25" — do betonu klasy B7,5 — B20
Marki 35" — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujgce
dane:
- oznaczenie
- nazwa wytworni i migjscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwato$ci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie
zbiornikdw i urzadzenie do wiadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytkowego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- 0znaczenie czasu wigzania,
- 0znaczenie czasu objetosci
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacym sie w wodzie
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
€) Magazynowanie i okres sktadowania
miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego — sktady otwarte lub magazyny zamkniete,
- dla cementu luzem — magazyny specjalne
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche.
Podtoza magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania.




Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
- po uptywie trwato$ci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych,
KRUSZYWO
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
- zawartoSci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawartoSci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umoZliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-
6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2mm.

3. Sprzet
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

4. Transport
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

5. Wykonanie roboét
5.1 Zalecenia ogdine
Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
a. Dozowanie sktadnikéw mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnos$cia;
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% przy dozowaniu kruszywa
Przy dozowaniu nalezy uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
b. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
c. Podawanie i uktadanie mieszanki.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie. Przy stosowaniu pomp
obowigzujq odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji mieszanki przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadanie betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 75cm od powierzchni, na ktérg spada.
d. Zageszczenie betonu
Do zageszczania betonu nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne.
e. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie jest wykonywane w nocy nalezy przygotowa¢ odpowiednie o$wietlenie zapewniajgce prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
9.3 Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowanie wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Woda stosowana do podlewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN1008:2004
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
Utozony beton nalezy utrzymaé w statej wilgotnoSci przez okres co najmniej 7 dni.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z
PN-63/B-06251)
9.4 Wykoriczenie powierzchni betonu
Wszystkie betonowej powierzchni muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetfoméw i wybrzuszen ponad
powierzchnie. Pekniecia sg niedopuszczalne.
Réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ normie PN-69/B-10260, j. wypuktoSci i
wgtebienia nie powinny wynosi¢ wiecej niz 2mm.
Wszystkie wystajace nierowno$ci nalezy wyréwnac bezposrednio po rozebraniu szalunkéw. Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach
uzupetni¢ betonem a nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac jednorodng i rowng powierzchnie.




6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru sg;
1m3 wykonywanej konstrukcji

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych wyze;.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7
Cena jednostkowa obejmuije:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- ulozenie mieszanki betonowej z nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwier i
marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,
- pielegnacje betonu,
- rozbiorkg deskowania i rusztowan,
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektow
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i
wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnie zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek



Konstrukcje murowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatow
ceramicznych. Prace zwigzane z zamurowaniem otworow drzwiowych czy okiennych, itp.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robdt opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych
obiektow tzn.:

Zamurowania otworéw w $cianach zewnetrznych z pustakéw gazobetonowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjq i poleceniami
inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Bloczki z betonu komérkowego (pustak gazobetonowy)
e  Odmiany: 500, 600, 700 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymato$ci na Sciskanie,
o Beton komérkowy do produkciji bloczkéw wg PN-80/B-06258,
o Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci
z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczkdw z betonu komorkowego

Bloczki murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy

Bloczki przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Przed przystapieniem do murowania bloczki nalezy oczyscic¢ z
kurzu. Wigzanie w murze zgodne z zasadami wigzania cegly peinej, czyli wigzanie pustakéw gazobetonowych w murze powinno zapewni¢




przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunieciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej nizo 5 cm.
Murowanie $cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na Scianach bocznych, suficie i stropie z wyznaczeniem ewentualnych otwordw.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodno$ci wykonania robét z Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektor Nadzoru.

W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

- spoiny pionowe i poziome pomigdzy poszczegoinymi elementami, spoiny nie moga by¢ wigksze niz 3 mm,

- ciany konstrukcyjne musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie strzepi i pézniejsze domurowanie $cian,
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z bloczkow z betonu komoérkowego nie moga przekracza¢ wielkoSci
okreslonych w ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdw:
Na dtugosci 1 m 4
Na catej powierzchni $ciany pomieszczenia -
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1 m 3
na wysokosci 1 kondygnacii 6
na wysoko$ci $ciany 15

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1 m 2
na catej dtugosci budynku 30
Odchylenia od kierunku poziomego gbrnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem

na dtugosci 1 m na

dtugosci budynku

Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru pod katem
przewidzianego w projekcie

na dtugosci 1 m na 10
dtugosci ciany 30
Odchylenie wymiaréw otworéw w S$wietle oSciezy dla
otwordw o wymiarach:

Do 100 cm Wysoko$¢ +10

Powyzej 100 cm Szeroko$¢ B
Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdw z bloczkéw betonu komérkowego

Rodzaj odchytki Warto$¢ odchytki dopuszczalnej w mm

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow

Na dtugosci 1 m 3

Na catej powierzchni §ciany pomieszczenia 10

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

Na wysokosci 1 m 3

Na wysokosci 1 kondygnacii 5

Na catej wysokosci Sciany 15

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni

kazdej warstwy muru

Na dtugosci 1 m 1

Na catej dtugo$ci budynku 10

Odchylenie od kierunku poziomego goérne;

powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:

Na dtugosci 1 m 1

Na catej diugosci budynku 10

Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego projektem (najczesciej prostego)

Na dtugosci 1m 3
Na dtugosci catej Sciany -




Odchylenie wymiaréw w $wietle osciezy dla otworow o

wymiarach:

Do 100 cm Szeroko$¢ Wysokosé +5,-3+10,-5
PowyZej 100 cm Szerokos¢ Wysoko$¢ +10,-5+10,-5

6.1. Materiaty ceramiczne.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé $wiadectwa jakosci
producentéw i uzyskaé akceptacje Inspektor Nadzoru.

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujace;
normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

)

)

protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

c
d
e
f

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie zamurowan otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach zewnetrznych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80B-06259 Beton komérkowy.
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Tynki

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Roboét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie tynkdéw zewnetrznych obiektu
Wg ponizszego.

Tynki zewnetrzne (cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie i Zywiczny mozaikowy).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wyprawy cienkowarstwowe

Sa to tylko o grubosci 2 do 3 mm, rzadko do 10mm. Wyréznia sie podstawowe odmiany: mineralne, akrylowe, silikatowe i silikonowe w
zaleznosci od zastosowanego spoiwa. Wytwarzane sg fabrycznie w postaci gotowej masy tynkarskiej, a wiec mieszaniny $rodkéw wigzacych,
wypetniaczy, pigmentdw i dodatkéw modyfikacyjnych.

Wsrdd tynkow cienkowarstwowych wyréznia sie nastepujace faktury:

- zacierane z gtadka powierzchnig wygtadzong stalowa kielnig

- ciggnione - uzyskuje sie przez naniesienie masy na grubo$¢ ziarna za pomocq packi ze stali nierdzewnej. Po krétkim czasie wyprawie
nadaje sie strukture za pomoca packi z tworzywa lub drewna.

- Strukturalne - ksztattowane sg przez odpowiednio dobrane narzedzie prowadzone po $wiezo utozonej na $cianie masie tynkarskiej. Stosuje
sie patyki, miotetki, gabki, worki z folii lub watki

- Nakrapiane - przewaznie naktadane mechanicznie z uzyciem specjalnego mtynka, pistolety lub matej miotetki.

Przygotowanie podtoza - winno by¢ odpowiednio mocne, réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, resztek farby
kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. Masy tynkarskie mozna uktada¢ na wszystkich podtozach mineralnych jako beton, tynki cementowe
i wapienne oraz na warstwach zbrojnych w systemach docieplen.

Ochrona wykonanego tynku wg punktu 5.1

Badanie masy tynkarskiej wg PN-85/B-04500 [1] i wykonanego tynku wg BN79/8841-23 [14]

Wymagania dla suchej mieszanki oraz masy tynkarskiej nie stwardniatej i stwardniatej wg BN-88/6734-07 [15]

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkdw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu
surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujace;

normie.
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Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkdw.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacija techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIl od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 mi ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki
itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa ptatnosci

Tynki zewnetrzne i oktadziny $cian zewnetrznych.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdw murowych.
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Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robdt opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z wymiang
stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.

2. Materialy
Drzwi zewnetrzne aluminiowe systemowe szklone, spetniajace nastepujace wymagania:
- elementy prefabrykowane malowane proszkowo,
- izolacja piankq poliuretanowg,
- okucia, samozamykacze, uszczelnienia, zawiasy, uchwyty, zamki i klamry systemowe,
- klasa tolerancji w zakresie wysokosci, szeroko$ci, grubosci i prostopadtosci wg PN-EN 1529:2001 min. 2,
- klasa tolerancji w zakresie ptasko$ci ogdlnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 3,
- klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001 min 3, jako$¢ potwierdzona certyfikatem producenta
Okna systemowe z PCV spetniajace nastepujace wymagania:
- wzmocnienia stalowe
- szyby zespolone, bezpieczne, bezbarwne
- izolacyjnosé <2,3W/m2K
- wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m2K

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,

- zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne majq ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je
przed:

- diugotrwatg ekspozycjq stoneczng

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta. Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywac $ci$le wedtug wytycznych producenta.

5. Wykonanie robot
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowana przez Inzyniera.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementow za pomoca kotkow
rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy.

6. Kontrola jakosci robot

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez
producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami.

Badania jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
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- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwno$ci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a ociezami,

- sprawdzeniu dziatania czesci ruchomych,

- staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi jest ilo$¢ w m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubos¢ i prostokatnos¢ Klasy tolerancii
PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogoina i miejscowa. Klasy tolerancii

PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatoSciowych

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢ Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)

ENV 1627:1999 Okna, drzwi, zaluzje. Odporno$¢ na wkamania. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan
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Docieplenie budynku

1. Wprowadzenie

1.1.  Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru docieplenia budynkéw.

1.2.  Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robdt opisanych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robét

Zakres robdt obejmuije: docieplenie Scian zewnetrznych metoda lekko-mokra,

2. Materialy
- zaprawa do mocowania ptyt styropianowych,
ptyty styropianowe FS — 15 o wymiarach 100x50cm,
kotki do mocowania plyt styropianowych,
siatka z widkna szklanego,
farba gruntujaca,
podktad tynkarski
cienkowarstwowy tynk szlachetny,
materiaty uzupetniajace (katowniki, listwy aluminiowe, itp.)

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Piyty styropianowe:

Ptyty styropianowe, stanowigce warstwe termoizolacyjng docieplenia $ciany nalezy stosowaé rodzaju FS, typu M, odmiany 20 lub 15 ( lecz o
gestosci niemniejszej niz 15 kg /m*® ) — wedtug BN-91/6363-02.

Ptyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by¢ sezonowane przez okres co najmniej 2 miesiecy od daty ich produkcji, w celu
ustabilizowania odksztatcen skurczowych styropianu, wystepujacych w poczatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymatosé
styropianu na rozrywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,12 N/mm2,

Ptyty styropianowe powinny mie¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub specjalnie szczotkowane za pomacq szczotki druciane;.
Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa naktadana na wyréwnane podtoze. Temperatura wykonywania rob6t moze wynosié¢ od +5 do +30°C,
przy wilgotno$ci wzglednej powietrza ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatura =0°C, po 8 godzinach od zastosowania mozliwe
spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do wykonania warstwy zbrojonej siatka, nalezy uzywa¢ zimowej wersji zaprawy, piyty styropianowe
trzeba dodatkowo mocowaé do $cian tacznikami mechanicznymi.

Tkanina z widkna szklanego:

Nalezy stosowa¢ tkaning z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P -85010, Tkanina powinna by¢ impregnowana alkalioodpornym
tworzywem i posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajacg do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokosci 5 cm powinien
wytrzymac obcigzenie 1,25 kN, wydiuzajac sie przy tym nie wigcej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH
powinien wytrzymac¢ obcigzenie 0,6kN, wydtuzajac si¢ mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W skiad materiatu tynkarskiego wchodza: spoiwa, wypetniacze naturalne (zwirki piaski, maczki), pigmenty oraz dodatki modyfikujace
wiasciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwem sg cementy. Proces twardnienia odbywa sie na skutek chemicznej reakcji przytaczenia czasteczek wody.

W tynkach akrylowych spoiwem sg rozproszone polimery, ktdre wigzg w trakcie odparowywania wody.

Tynki mineralne umoZliwiajg wymiane wilgoci z otoczeniem, sg niepalne, mozna je stosowa¢ zaréwno do styropianu jak i do wetny
mineralnej, dostepne sg w kolorze biatym i w wersjach kolorowych. Paleta koloréw jest rozna u réznych producentéw. W postaci sypkiej mogg
by¢ sktadowane w ujemnych temperaturach, wymagajg wymieszania z woda.

Tynki akrylowe maja bardzo matg nasigkliwo$¢, sg elastyczne, odporne na odksztatcenia podioza i obcigzenia zewnetrzne. Dostepna jest
duza gama kolorystyczna.

Tynki mozaikowe zaleca sie stosowac na cokotach budynkow i w miejscach szczegélnie narazonych na zabrudzenia. Spoiwem sg w nich
przezroczyste zywice, a wypetniaczami kolorowe zwirki. Po zwigzaniu uzyskuje si¢ szklista, barwna wyprawe, fatwa do utrzymania w
czystosci.

taczniki mechaniczne:

taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do Sciany zewnetrznej budynku muszg spetnia¢ wymagania $wiadectw Instytutu
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Techniki Budowlanej.

Akcesoria uzupetniajace:

Listwy naroznikowe, nad cokotowe, elementy obrébek i inne akcesoria uzupemiajace do wykoriczenia miejsc szczegoinych w elewacji powinny
spetnia¢ wymagania warunkow technicznych, okre$lonych przez producentow.

a. Kolejnos¢ wykonywania robot

Kolejno$¢ robédt przy wykonywaniu docieplenia Scian zewnetrznych metoda lekkg-mokrg powinna by¢ nastepujaca:

- prace przygotowawcze — skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan, demontaz obrébek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni cian,

- ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej zbrojonej tkaning szklana,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

b. Zalecenia do wykonywania robét

Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (bez opaddw atmosferycznych, przy wilgotno$ci powietrza ponizej 80% ). Nie
nalezy pracowaé¢ na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane
sq tu, wykonane z gestej siatki, ostony na rusztowaniach. Powyzsze zalecenia w szczegdlny sposdb dotycza tynkéw mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprzet. Nalezy sprawdzi¢, czy materialy odpowiadajq
okre$lonym wymaganiom oraz zamontowaé rusztowanie stojakowe.

Odlegtos¢ miedzy powierzchnig piyt izolacyjnych a konstrukcjg rusztowania nie moze utrudnia wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢
20 — 30 cm. Rusztowania wiszace nie sg zalecane ze wzgledu na mozliwo$é uszkodzen mechanicznych.

Przed przystapieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. W razie potrzeby naprawi¢ i wyrowna¢ ubytki,
dokfadnie oczysci¢ oraz wykona¢ prébne przyklejenie probek styropianu.

Temperatura powietrza i podioza powinna wynosi¢ od + 5 do + 30°C. Wyjatek stanowi tu stosowanie kolorowych tynkéw mineralnych
(minimalna temperatura od + 9°C) oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach mozliwe spadki temperatury do -5°C ).
Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat przykryty warstwg zbrojona, nalezy oceni¢ jego jakos¢. Ptyty pozétkte i o pylacej
powierzchni koniecznie wymagaja przeszlifowania grubym papierem $ciernym.

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach tagodnej zimy trzeba koniecznie stosowa¢ ostony na rusztowaniach. jezeli w
ciagu 3 dni zapowiadane sqg spadki temperatury ponizej -5°C, nalezy zaprzesta¢ stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciagu
3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej + 9°C, nie nalezy stosowac kolorowych tynkéw mineralnych.

Obrdbki blacharskie powinny wystawa¢ minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpieczac go przed zaciekami wody deszczowe;.
Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszczyznie nalezy pracowaé bez przerw i na sasiadujacych poziomach rusztowan, zachowujac
jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne, mogace powodowac réznice w wygladzie tynku — na jednej ptaszczyznie nalezy stosowac¢ materiat o tym
samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu.

Wykonane tynki powinny byé chronione przed deszczem (ostony na rusztowaniach) przez minimum 1 dzien, a mineralne tynki kolorowe co
najmniej 3 dni. Odnosi sie to do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W mnigj korzystnych warunkach nalezy
uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie tynkow.

d. Przyklejenie plyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdemontowaniu obrdbek blacharskich, mozna przystapi¢ do przyklejania piyt
styropianowych.

Ptyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5°C.

Mase klejaca nalezy naktadac na ptycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3 — 4 c¢m, a na pozostatej powierzchni plackami o
Srednicy okoto 8cm. Pasma nalezy naktada¢ w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi ptyty. Na Srodkowej czeSci piyty styropianowej nalezy
natozy¢ 10 — 12 plackow, przy wymiarach ptyty 500 x 1000 mm.

Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym miejscu i docisnaé przez uderzenie packq
drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca
wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja usunag.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani uderzanie lub poruszanie ptyt.

W przypadku niewtadciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejacq ze sciany, po czym natozy¢ ponownie mase klejacq i
docisna¢ ptyte do powierzchni sciany.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Piyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2mm. Wigksze szczeliny nalezy wypetni¢ paskami styropianu.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwno$ci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3mm, dlatego tez, w celu wyréwnania przyklejonych
ptyt, nalezy catq powierzchnie przeszlifowa¢ packami dtugosci 40 cm, wytozonymi papierem $ciernym.

Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin migdzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania nieréwno$ci na powierzchni styropianu masa
klejaca.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej_

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu. Przy
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bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli zapowiadany jest spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Mase klejacq nalezy nanosi¢ na powierzchnie styropianu ciggta warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory $ciany, pasami
pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojaca, rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i
wciskajac jg w mase klejaca za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci okoto 1 mm w celu zapewnienia
catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnig doktadnie wyréwnag.

Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6mm. Naklejona tkanina nie powinna
sie fatldowac i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mnigjszy niz 50 mm w
poziomie i pionie.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych w poziomie parteru
oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wejSciowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy, przed przyklejeniem tkaniny, wkleié
perforowane katowniki wzmacniajace. W czesci parterowej ocieplanych $cian nalezy zastosowaé 2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ réwniez na naroznikach drzwi wejSciowych i balkonowych w przypadku braku katownikdw
wzmacniajacych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokosci 20 cm, a nastepnie przyklei¢ wtasciwg
tkaning na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposdb opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przyklejaé
po stwardnieniu i przyschnigciu pierwszej warstwy masy klejacej. Laczna grubos¢ warstwy masy klejacej z podwdjna tkaning powinna wynosié
nie wiecej niz 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw
elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu doby.

g. Ocieplenie $cian przy cokole budynku

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej cokotu budynku do poziomu terenu styropianem grubosci 5ecm. Dolng krawedz piyt
styropianowych nalezy wzmocni¢ przez naklejenie katownika wzmacniajgcego oraz tkaniny zbrojacej, ktérg nalezy wywingC na powierzchnie
styropianu oraz okoto 10 cm na $ciane cokotowa,

Nalezy wyrobi¢ spadek od budynku, a nastepnie przyklei€ ptyty styropianowe na $cianie cokotowej.

Przyklejajac drugq warstwe tkaniny zbrojacej na Scianie parteru, nalezy jg przedtuzy¢ na styropian przyklejony na cokdt. Styropian przyklejony
na cokole nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa warstwa tkaniny i pogrubiong warstwa zaprawy ( 7-8 mm ).

W miejscu przejscia styropianu gr. 5¢m na styropian gr. 10cm nalezy zamocowaé systemowa listwe cokotowg profilowana.

Docieplenie grubosci 10 cm nalezy zakoriczy¢ w dolnej strefie, naroznikiem metalowym fabrycznie oklejonym siatkg. Zmiana grubosci
ocieplenia wystepuje na wysoko$ci wskazanej w projekcie.

h. Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia oéciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé piyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 3cm. Cwieréwatki ostaniajace
oczysci¢ z kurzu, tuszczace;j sie farby i innych zanieczyszczen.

Na powierzchni o$ciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szeroko$ci umozliwiajacej wywiniecie ich na
ocieplenie osciezy. Nastepnie na catej powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy przykleié¢ ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak
przyciete, aby piyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do piyt ocieplajacych oscieza. Jezeli oscieznice sq mato
widoczne spoza wegarkéw, nalezy przy oscieznicy SciaC ukosnie piyty styropianowe. Nastepnie nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie
odcinek tkaniny przyklejonej na osciezy oraz naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni $ciany. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy
natozy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych o$ciezy poziomych nie jest mozliiwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu. OScieza te pozostawia sie
nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nie tkanine szklang i wykona¢ podokienniki. na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na o$cieza
pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojaca powinna by¢ potozona na blache.

Styki podokiennikow z oScieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym, np. silikonowym, przez potozenie go na oscieznicy i docisniecie
podokiennika w czasie jego przybijania.

6. Kontrola jakosci robot
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow z zaméwieniem,

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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- pionowego - hie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki
itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni Sciany
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