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KOPIE DECYZJI O NADANIE PROJEKTANTOWI | SPRAWDZAJACEMU
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO
1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

{ DOLNOSLASKA
OKREGOWA

Iz B A
INZYNIEROW

b BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust. 2, art. 14ust. 1 pkt2a ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r. Nr243, poz. 1623, zp6ézn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

ofrzy(ﬁuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 264/DOS/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawtucki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci drogowej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawiucki posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOSCASKA OKREGOWA
1ZBA INZINIEROW BUDOWNICTWA
Otrzymuja;:
1. Pan Adam Pawtucki

Ul. Batalionéw Chiopskich 77/2
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1. prof. drinz. Ki

iZi
2. drinz. Zoﬁa,ZZv |

Janiaczyk
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

DOS-BTX-KI3-K97 *

Pan Adam Pawtucki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0164/14

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2023-03-31 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie ¢ art. 787 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosa prawnej wystarcza lozenie odwiadczenia woli w postact elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli 2totone w formie elektroniczne; jest rdwnowazne 2 oéwiadczeniem woli Zozorym w formie pisemney.

* Weryfikagje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzid za pomocg nurmeru weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujyc sie x biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budawnictwa.
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=1\ BUCOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 19 czerwea 2019 r,
OKK.7131-467/2018/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednofity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 1it. b, art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
2 2018r., poz. 1202, z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan Michat Lukasz Szpyt

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 27 sierpnia 1990 r. w Swinoujéciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0129/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W 2zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA cdstepuje sig
od uzasadnienia decyzi. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow
Budowniclwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daly jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (teks! fednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z pbéZn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Okrggowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wnieslenia odwolania, decyzja staje sig ostateczna i prawomaocna.

Sktad orzekajacy OKK
DOLNOSH ASKA OF;

1200 INZY IO ',;

EGOWA

IWHICTWA

4
ol dr hiady 1')‘ ttonl Bty
Preewadniczamg Ofearfae) Koaiiz Kvalikacyiae

J1ef
1. prof. dr hab. ing. Antoni Szydio

Otrzymuja:
1.Pan Michal tukasz Szpyt
Ul. Gornickiego 27/5

50-337 Wroclaw
2.Okregowa Rada Dolnoélgskiej Okregowej <
Izby Inzynieréw Budownictwa 2. mgrinz. J szytko
3.Gldwny Inspektor : _ALF
Nadzoru Budowianego 3. mgr inz. Malgorzata ajewska-
4.ala Janiaczyk < -

stronat1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Michal Lukasz Szpyt

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajq do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA IN2YRIEZOW DUb@wneG WA

{ R
prof, dr g o Affoni Szydio
Preewodniczacy Okreggwei Konisji Kwalfkacyine)

1. prof, dr h]vb.‘ Antoni Szydio
2. mgrinz. Jat

3. mgr inz. M{( rzata Mikolajewska-

Janiaczyk. U

szytko

strona2z2
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Zaswiadczenie

o rumeree weryikscyjrpm:

DO5-3J1-UL3-H19 *

Pan Michat tukasz Szpyt o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0268/19

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zadwiadczenie  rostalo  wygenerowane  elekironicznie | opatrzone  berpiecznym  podpisem  elektronicznym
wenylikowarym pray pormocy waknego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-07-11 10:53:47 roku przes;

Janus: Secaepanski, Preewodniczgcy Rady DolnoSlyskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa,

|Zgodnin art. 5 ust ? ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 © o podpisie alektronicanym (D2 U, 2000 Mr 130 por. 1450] dars w postac
elektronicone| opatrzone bezpiecinym podpisem elestronsczmym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnoraaine pod wigledem skutiode prassmyeh dokumentom ocpatroonym podpisami wlasmargconymil)

= Werylikacs poprawneici danpch w niniegoym Dadwisdipeniv mokng §prawdeil 2 pomocy numers weryfikacyjnege sadwisdceenia na
siranie Polikie] leby Inkynierdw Budownictwa wees piiboang.pl lub kontskiuige sie @ bionem sdad dwej Obnegowej lzby Ingynierias Budowniciea
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt rozbudowy i przebudowy ul. Kroétkiej
iul. Ladnej wraz z rozbudowag skrzyzowania z ul. Polng oraz przebudowa potaczenia
z ul. Wisniowa w m. Dobrzykowice, budowa ciaggu pieszo-rowerowego, chodnika i przebudowsa
rowow.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi
gminnej niezb¢dnej do rozpoczecia robot w terenie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje m.in.:
Przebudowe ul. Krotkiej i ul. Ladnej w Dobrzykowicach,
Rozbudowg drogi gminnej (ul. Krétka, fragment ul. Polnej w Dobrzykowicach),
Remont istniejacych zjazdow,
Wykonanie ciagu pieszo-rowerowego,
Wykonanie chodnika,
Budowe przejs¢ dla pieszych,
Przebudowe istniejacego rowow.

Wigniowa
7 kb Bhaad

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Ogledziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,

B. Umowa nr MTP.272.270.2020.MK/RM z dnia 11.12.2020 r. zawarta pomiedzy jednostka
projektowa: DROGTIM Adam Pawtucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Katna i Zamawiajacym:
Gming Czernica z siedzibg w Czernicy przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica,

C. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

D. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja rozbudowywanej drogi gminnej znajduje si¢ w miejscowosci Dobrzykowice,
powiat wroctawski, wojewoddztwo dolnoslaskie. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
zabudowanym. Teren w obrgbie projektowanej inwestycji jest ptaski.

Wzdtuz drogi w pasie drogowym zlokalizowane obiekty i urzadzenia state:

e Zjazdy,
o rowy,
e zasuwy i studnie.

3.2.  SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizja w terenie w rejonie
przedmiotowej inwestycji wystepuja nast¢pujace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ kanalizacyjna,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ energetyczna,
sie¢ gazowa,
sie¢ teletechniczna.

Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci zostang odpowiednio zabezpieczone w zgodzie
z obowigzujacymi przepisami i wydanymi warunkami gestoréw niniejszych sieci, stanowigcymi
integralng czes¢ niniejszego opracowania (w tomie 1V — opinie, uzgodnienia i pozwolenia).

3.3. REJESTR ZABYTKOW, GMINNA EWIDENCJA ZABYTKOW, OCHRONA
KONSERWATORSKA

Obszar objety inwestycja nie znajduje si¢ na terenach podlegajacych ochronie konserwatora
zabytkow. Dla Inwestycji uzyskano opini¢ od Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Ochrony Zabytkow we Wroctawiu (pismo nr WZA.5183.3792.2022.MP z dnia 13.09.2022 r.).

Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku natrafienia
na przedmioty posiadajgce cechy zabytku lub majace warto$¢ archeologiczng, obowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera, Urzad Gminy oraz wlasciwego konserwatora zabytkow.
Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie
roboty, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu wydania przez witadze konserwatorskie
odpowiednich decyzji. — ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2021 r. poz. 710 z p6zn. zm.). Wykopaliska i znaleziska archeologiczne stanowig wtasnos¢
Panstwa.
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4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przedsigwzigcie polega na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej - ul. Krétka i ul. Ladna,
budowie ciggu pieszo-rowerowego, chodnika i przebudowa rowow. Rozbudowywany
I przebudowywany odcinek ul. Krotkiej ma 180,39 m, przebudowywany odcinek ul. Ladnej ma
177,17 m dtugosci.

Projektowany uktad komunikacyjny sktada si¢ z jezdni o nawierzchni bitumicznej
poszerzonej do szeroko$ci 6,00 m — ul. Krotka i Ladna, 5,00 m — ul. Polna, poboczy z kruszywa
tamanego o szerokosci 0,75 m, ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki bezfazowej koloru
szarego o0 szerokosci 3,00 m (nie wliczajagc szerokosci kraweznikéw 1 obrzezy) wzdluz
projektowanej drogi ul. Krotkiej i ul. Wisniowej, chodnika z kostki betonowej 0 szerokosci 2,00 m
(nie wliczajgc obrzezy i kraweznika) wzdhuz projektowanej drogi ul. Krotkiej i ul. Polnej. Ponadto
planuje si¢ remont istniejacych zjazdow.

W ramach zadania wykonane zostanie rowniez o$§wietlenie drogowe, kanalizacja deszczowa
odwadniajgca powierzchni¢ projektowanej drogi i kanal technologiczny (rozwigzania
przedstawiono w odrebnych tomach Projektu Wykonawczego). Projektowany uktad drogowy
planuje si¢ odwodni¢ przy pomocy spadkéw poprzecznych i podtuznych w strone projektowanych
wpustéw drogowych, a nastepnie projektowang kanalizacja deszczowa do reprofilowanych oraz
przebudowywanych rowow.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.

4.2. WYCINKA DRZEW

W zakresie niniejszej inwestycji planuje si¢ wycinke iStniejacych drzew i1 krzewow
kolidujacych z zakresem zadania. Na wycinke 9 drzew uzyskano odr¢bng decyzje — pozwolenie na
wycinke drzew. Pozostale drzewa nie wymagaty uzyskania decyzji (z powodu mniejszych srednic
niz przewidziane ustawg lub lokalizacji w zakresie przeznaczonym do rozbudowy — decyzja ZRID,
niewymagajgca uzyskiwania decyzji zezwalajacej na wycinke drzew).

4.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA CZAS ROBOT

Drzewa i krzewy nie kolidujace bezposrednio z inwestycja, a znajdujace si¢ w poblizu robot
nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych. W tym celu nalezy:

e przyjac ze system korzeniowy drzewa pokrywa si¢ co najmniej z zasiggiem jego korony.
Wobec tego w obrebie korony nalezy unikaé zageszczenia gleby poprzez poruszanie si¢
ciezkiego sprzetu, wibrowanie, sktadowanie materiatow budowlanych

o wszelkie wykopy w obrebie korony nalezy prowadzi¢ recznie

e odstoniety system korzeniowy w $cianach wykopu nalezy okry¢ matami np. stomianymi
i dbac o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozoéw Oraz zwilza¢ w czasie upatow

e W przypadku szkodzenia korzeni nalezy odcia¢ ich zniszczona czg$¢ czystym, ostrym
narzedziem i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym

e unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie pnia drzewa.

e pnie drzew nalezy obtozy¢ mieckkim materiatem i obwigza¢ drutem oraz dodatkowo
odeskowa¢ (do wys. 2,5 m—3 m)
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4.4. RENOWACJA I ZALOZENIE TRAWNIKOW

Trawniki przeznaczone do renowacji (zniszczone w trakcie robot budowlanych) nalezy
oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, przekopa¢ na gitebokos¢ ok 15-20cm (recznie pod koronami
drzew), 1 uzupetié¢ ziemig urodzajna przed wysiewem nasion.

Nastepnie ziemi¢ uwatowa¢ watem kolczatkg. Mieszanke traw nalezy wysia¢ w ilosci 25
graméw na 1m2. Po wysianiu nasion powinny one zosta¢ przykryte, aby nie zostaly porwane przez
wiatr lub zjedzone przez ptaki. W tym celu nalezy rozscieli¢ na obsianej powierzchni 1 cm warstwe
ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjajace warunki do skietkowania i podlaé
za pomocg zraszaczy. Gdy trawa osiggnie wys. ok. 5 cm, powierzchni¢ trawnika nalezy uwatowaé
w celu wyréwnania nierownosci gleby, a po 2-3 tygodniach wykona¢ pierwsze koszenie trawnika.

5. PROJEKT WYKONAWCZY

5.1. ROZWIAZANIE W PLANIE
Przyjete parametry techniczne drogi:

o Kilasa drogi L,

o Kategoria ruchu KR2,

o Predkosc¢ projektowa 30 km/h
o Szerokosc¢ pasa ruchu na odcinkach prostych 3,0m,
o Liczba paséw ruchu 1+1,

o Pochylenie poprzeczne jezdni 2%.

o Ciag pieszo-rowerowy 3,00 m,
o Chodnik 2,00 m.

5.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad dowigzany jest wysokosciow0 do stanu istniejagcego. Spadki poprzeczne
na rozbudowywanej drodze zastosowano daszkowe o wartosci od 2%. Spadki poprzeczne na
projektowanym chodniku i ciggu pieszo-rowerowym zaprojektowano jako jednostronne o wartosci
1% - 3%. Rozwigzanie W przekrojach poprzecznych przedstawiono na rysunku D-02 , Przekroje
konstrukcyjne”. Rozwigzanie przyjetych spadkéw podtuznych przedstawiono na rysunku D-03
,,Profil podtuzny”.

5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI

Konstrukcj¢ nawierzchni drogi gminnej zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2 oraz grupy
nosnos$ci podtoza G4. Przyjeto warstwy konstrukcyjne nawierzchni drog:

53.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

e Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S —4.cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W —8cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm  —20cm

(C90/3) stabilizowanego mechanicznie

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym lup —20¢m
grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu —25cm
niewysadzinowego CBR > 25%
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532. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ
Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony —-8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —-3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm  —20cm

(C90/3) stabilizowanego mechanicznie
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub —20cm
gruntem stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

533. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW BITUMICZNYCH

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S —4.cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W —8cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm  —20cm

(C90/3) stabilizowanego mechanicznie
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub —20cm
grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu —25cm
niewysadzinowego CBR > 25%

53.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK W CIAGU UL. LADNEJ

Kostka betonowa z fazami, kolor szary —8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm  —20cm

(C90/3) stabilizowanego mechanicznie
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub —20¢cm
grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem
Warstwa mrozoochronna z  mieszanki niezwigzanej lub z gruntu —25cm
niewysadzinowego CBR > 25%

535, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

Kostka betonowa bezfazowa, kolor szary —-8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm  —15cm

(C90/3) stabilizowanego mechanicznie
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub —20¢cm
gruntem stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

536. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA / DOJSCIA DO POSESJI

Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony —-8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm  —15cm

(C90/3) stabilizowanego mechanicznie
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym lub —20¢cm
gruntem stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

53.7. KONSTRUKCJA SCIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO

1 rzad kostki betonowej 16x16cm —16cm
Lawa betonowa C12/15 —17cm
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53.8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA Z KRUSZYWA

Kruszywo tamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowane mechanicznie ~ —15cm

539. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENOW ZIELONYCH/ROWOW

Humus obsiany trawa —10cm

5.3.10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

WYNIESIONEGO

Kostka betonowa z fazami, kolor czerwony —8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —-3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm  —20cm

(C90/3) stabilizowanego mechanicznie
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub —20cm
grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu —25cm
niewysadzinowego CBR > 25%

53.11. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z NIEREGULARNEJ KOSTKI

KAMIENNEJ
Kostka nieregularna, kamienna 15/17 —15-17 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5  —20cm

mm
—20cm

(C90/3) stabilizowanego mechanicznie
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu —25cm
niewysadzinowego CBR > 25%

Przekroje konstrukcyjne drogi przedstawiono na rysunku D-02 ,,Przekroje konstrukcyjne”.
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Uwagi:

— W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podloza gruntowego
nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypéw, przed wykonaniem
warstwy pierwszej warstwy Konstrukeji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢
badania kontrolne potwierdzajace zalozenia dotyczace nosnoSci podloza,
przyjete w czasie projektowania. Ocene nosnoS$ci nalezy przeprowadzi¢ poprzez
okreslenie wtérnego modulu odksztalcenia E2 na powierzchni podloza
gruntowego i porownanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zalozonej grupie
nosnosci podloza, zgodnie z przyjeta klasyfikacja. Jezeli badania kontrolne
wykaza, ze grupa nosnosci podloza gruntowego okreslona w czasie robot jest
gorsza od przyjete] do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podloza to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy konstrukcji
nawierzchni/warstwe ulepszonego podloza z uwzglednieniem nizszej nosnoSci
podloza gruntowego nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykaza zwigekszona
nos$nos¢ podloza gruntowego w stosunku do zalozen projektowych, to nie nalezy
wprowadzaé zadnych zmian w projekcie.

— Ustalenie wlasciwych grubos$ci warstw konstrukcji nawierzchni nie gwarantuje
uniknigecia uszkodzen nawierzchni takich jak: koleiny lepko-plastyczne,
uszkodzenia powierzchniowe warstw asfaltowych powodowane przez wode
i mréoz lub spekania niskotemperaturowe warstw asfaltowych itp. Uszkodzenia
te nie zalezg od grubos$ci warstw nawierzchni, ale od wlasciwego doboru skladu
mieszanek mineralno-asfaltowych i prawidlowego wykonania warstw
asfaltowych nawierzchni.

5.4. KRAWEZNIKI I OBRZEZA

W projekcie zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100 cm migdzy chodnikiem/ciggiem
pieszo-rowerowym a jezdnig. Na krawedziach chodnika/ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano
obrzeza betonowe 8x30x100 cm. W miejscach przejs¢ dla pieszych oraz jako ograniczenie zjazdow
przy poboczach zastosowano kraweznik betonowy obnizony 15x30x100 cm. Jako potaczenie
krawedzi zjazdow z kostki betonowej z rozbudowywang droga zaprojektowano krawezniki
betonowe najazdowe 15x22x100 cm.

Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o grubosci 15cm z oporem
gr. 15 cm. Obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o grubosci 10 cm z oporem
gr. 10 cm.

5.5. ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD

Odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni projektowanego uktadu drogowego planuje
si¢ przy pomocy sptywu powierzchniowego za pomoca spadkow podtuznych i poprzecznych do
projektowanych wpustow, a nastgpnie do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,
odprowadzajac wody do reprofilowanych oraz przebudowywanych rowow.

Szczegbtowe rozwigzania kanalizacji deszczowej przedstawiono w opracowaniu nr DT-
527/PW-KD ,,Projekt Wykonawczy kanalizacji deszczowej”.



strona 16

D Rocm

5.6. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE I KANAL TECHNOLOGICZNY

W ramach zadania planuje si¢ wykonanie o$wietlenia drogowego oraz odcinka kanatu
technologicznego w okolicy zjazdu na ul. Wisniowg. Szczegdlowe rozwigzania projektowe dla
o$wietlenia przedstawiono w opracowaniu nr DT-527/PT-E ,Projekt Wykonawczy branzy
elektrycznej”, natomiast kanatlu technologicznego w opracowaniu nr DT-527/PW-KT ,,Projekt
Wykonawczy kanatu technologicznego”.

6. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wytyczy¢é wszystkie punkty glowne
I zweryfikowac ich prawidtowos¢.

e Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do
mocy Sprzetu zageszczajacego.

e Wszelkie roboty zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm i zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami Sztuki
budowlanej i zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

e W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowaé si¢
bezposrednio z Projektantem.

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysoko$ciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wlaczen w Stan istniejacy, jak 1 w stan projektowany wg
odrebnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez
rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego
wg mapy do celow projektowych, badz proj. wg odrebnych opracowan wykonawca robot
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e \Wykonawca przed przystapieniem do robot ma obowiazek zapozna¢ si¢ z Projektem
Budowlanym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot. W szczegoélnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci
podlegajacych  pozostawieniu  oraz ~ nowoprojektowanego  uktadu  drogowego
I nowoprojektowanych sieci zarowno w planie, jaki i wysokosciowo.

e Materiat brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie roznita si¢
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudnosci w prawidlowym
utozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykonaé bezposrednio po
utozeniu. Powyzsza czynnos$¢ nalezy powtorzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.

e Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
miedzy sasiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin.
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e Natukach o promieniach ponizej 6,0 m. nalezy uktada¢ krawezniki betonowe tukowe.

e Zarzadca danych drog, ciagow pieszo - jezdnych winien utrzymywa¢ w okresie jesienno —
zimowo - wiosennym w/w elementy w stanic od$niezonym, odlodzonym w celu
zapewnienia wlasciwego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e W zwiagzku z prowadzeniem prac w poblizu drzew (w obrgbie korony drzewa), w trakcie
prowadzenia robot nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢. Nie wolno sktadowac
materiatow ani jezdzi¢ sprzetem mechanicznym w obrebie korony drzewa a wszelkie prace
nalezy wykonywac r¢cznie.

e Wykonawca przed wejsciem na roboty musi odtworzy¢ granice pasa drogowego w celu
zapewnienia lokalizacji wszystkich robot budowlanych w granicach pasa drogowego.

e W ramach zadania nalezy wykona¢ roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiaréw powykonawczych, ktore nalezy opracowac
w wersji papierowej i elektronicznej. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ nastepujace elementy: warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB lub SHP,
warstwa wektorowa w uktadzie wspotrzednych geodezyjnych 2000 strefa 6, wszystkie
informacje musza by¢ zawarte na jednej warstwie wektorowej.

e Na co najmniej 4 dni robocze przed przystgpieniem do robdt nalezy zglosi¢ ten zamiar
w biurze ZGK Czernica Sp. z 0.0., celem ustalenia terminu przegladu stanu technicznego
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, w obecnosci Wykonawcy.

e Podczas prowadzenia robot w obrebie sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy zabezpieczy¢
studnie kanalizacji sanitarnej, przepompownie aby do wnetrza studni nie dostaty si¢ zadne
elementy, jak ziemia, gruz, asfalt itp.

e W rejonie kanatu ttocznego kanalizacji sanitarnej roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolne] ostrozno$ci w celu zachowania ciggloSci odprowadzania $ciekow
przepompowni.

e Po zakonczeniu robot nalezy dokonac czyszczenia kanalow kanalizacji sanitarnej metoda
hydrodynamiczng w obszarze prowadzonych prac. Po przeprowadzonym ptukaniu nalezy
dokona¢ protokolarnego odbioru robot w zakresie infrastruktury wod-kan.

e Nalezy zabezpieczy¢ studnie kanalizacji sanitarnej przed naptywem wod gruntowych
I powierzchniowych.

e Nalezy zabezpieczy¢ armature na sieci wodociggowej posadowionej w bliskiej odleglosci od
prowadzonych robot.

e Nie magazynowac mas ziemnych oraz materiatdw na trasie sieci wodociagowe;j i kanalizacji
sanitarnej.

e Ujawnione w trakcie prowadzenia robdt elementy Infrastruktury, niezainwentaryzowane
geodezyjnie, nalezy zglosi¢ do biura ZGK Czernica Sp. z 0.0. oraz wyprowadzi¢ do
niwelety nawierzchni, a takze zaznaczy¢ powykonawczo na mapie.
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W ramach zadania nalezy rowniez dokona¢ aktualizacji (lacznie z fotorejestracja
w standardzie nie nizszym niz posiadana przez inwestora dla innych drog) w zakresie
wykonanych robot (ewidencja nowej drogi), posiadanej przez Inwestora (Gming Czernica)
ewidencji drog prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster dostarczonym przez firmeg
Smart Factor. Aktualizacji ewidencji moze dokona¢ firma Smart Factor, lub wykonawca
(badZz podmiot wskazany przez wykonawce) posiadajacy pozytywne referencje na co
najmniej 2 wustugi polegajace na zaktadaniu/aktualizacji ewidencji drog zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r w sprawie sposobu

numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow
| promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, mostom
I tunelom.

. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy,

wycinka drzew,

zdjecie warstwy humusu,

roboty rozbiorkowe,

przebudowa rowow

budowa drogi ze zjazdami, ciggu pieszo rowerowego, chodnika.

O O O O O O

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

o szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

o zasady postepowania W przypadku wystapienia zagrozenia,

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

o zasady stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

o ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezb¢dnych srodkow ochrony
indywidualnej obowiagzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robot oraz majstrowie, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwié¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

— Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
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— Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i 0znakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

— Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana
do uzywanych $srodkow transportowych.

— Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdéw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

— Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢
recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

— Przejscia i1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

— Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

— Balustrada sktada si¢ z deski krawe¢znikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

— Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy wypetni¢ w sp0osob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

— Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

— Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

— Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym
15 KV,

c) 100 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajacym 30 KV.

— Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie
na niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

— Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wigekszej niz 50,0 m od odbiornikoéw energii.

— Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.
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— Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci
elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,

C) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

— W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

— Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
W ksigzce konserwacji urzadzen.

ZAPLECZE SANITARNE

— Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
nabudowie oraz do celow higieniczno -  sanitarnych, gospodarczych
I przeciwpozarowych.

— llos¢ wody do celéow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub
zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i,,b”.

— Niezalenie od ilosci wody okres$lonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c”" nalezy zapewni¢, CO najmniej
2,5 | nadobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

— Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujacym prace zwigzane:

a) z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000
kcal u kobiet,

b) wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza
si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

— Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyze;j 25 °C.

— Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.

— Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.

— Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.
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SKEADOWANIE MATERIALOW

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrodcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktfadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosSci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyroboéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub S$ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

— Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru, Ktory

powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

— Ilo§¢ i rozmieszczenie gasniC przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisow przeCiwpozarowych.

o ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia Wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig¢, obcigzenie Klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne)).

— Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego

potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiggu
prowadzonych robot.

— Wykonywanie  rob6t  ziemnych ~ w  bezposrednim  sgsiedztwie  sieci

elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
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kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

— Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienie
wykopoéw powinno odbywac si¢ recznie.

— W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
I umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

— Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

— Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

— Wykopy bez umocnien o giebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

— Jezeli wykop osiagnie glgbokos$¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

— Odlegtos¢ pomigdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.

— Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o giebokosci wigkszej od 2,0 m.

— Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
obudowane.

— Ruch s$rodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

— W czasie wykonywania rob6ot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
NawisOw gruntu.

— Przebywanie osob pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

o MASZYNY 1 URZADZENIA TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE NA PLACU
BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0so6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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— Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

— Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

— Woykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno — ruchows
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

— Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn 0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

— Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
b) ostonigte w okresie zimowym.

INTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
o szkolenie wstepne,
o szkolenie okresowe.

— Szkolenia te przeprowadzane sg W oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

— Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

— Osoba prowadzaca szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”)
powinna zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujaCymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

— Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

— Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego 0golnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

— Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesigcy 0d rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

— Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktoérych wystepuja szczegoélne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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— Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
— Na placu budowy powinny by¢ udost¢pnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
C) postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
d) udzielania pierwszej pomocy.

— Powyzsze instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

— Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

— Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

e TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot
w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwrocic¢ szczegdlng uwage na:

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi,

e prawidlowa organizacje budowy =z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,

e prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, oswietlenia
terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbidérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz.
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych rozbieznosci
pomigdzy stanem faktycznym, a dokumentacja nalezy o tym fakcie poinformowaé projektanta.
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