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1. PRZEDMIOT  I  CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt rozbudowy i przebudowy ul. Krótkiej 

i ul. Ładnej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Polną oraz przebudową połączenia 

z ul. Wiśniową w m. Dobrzykowice, budową ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i przebudową 

rowów. 

 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi 

gminnej niezbędnej do rozpoczęcia robót w terenie.  

 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje m.in.: 

• Przebudowę ul. Krótkiej i ul. Ładnej w Dobrzykowicach, 

• Rozbudowę drogi gminnej (ul. Krótka, fragment ul. Polnej w Dobrzykowicach), 

• Remont istniejących zjazdów, 

• Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, 

• Wykonanie chodnika, 

• Budowę przejść dla pieszych, 

• Przebudowę istniejącego rowów. 

 

 

 
 

Rys.  1 Lokalizacja inwestycji 

Lokalizacja inwestycji 
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

A. Oględziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna, 

B. Umowa nr MTP.272.270.2020.MK/RM z dnia 11.12.2020 r. zawarta pomiędzy jednostką 

projektową: DROGTIM Adam Pawłucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Kątna i Zamawiającym: 

Gminą Czernica z siedzibą w Czernicy przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica, 

C. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

D. Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Lokalizacja rozbudowywanej drogi gminnej znajduje się w miejscowości Dobrzykowice, 

powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie 

zabudowanym. Teren w obrębie projektowanej inwestycji jest płaski. 

Wzdłuż drogi w pasie drogowym zlokalizowane obiekty i urządzenia stałe: 

• zjazdy, 

• rowy, 

• zasuwy i studnie. 

3.2. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE PROJEKTOWANEGO 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizją w terenie w rejonie 

przedmiotowej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

• sieć kanalizacyjna, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć energetyczna, 

• sieć gazowa, 

• sieć teletechniczna. 

Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci zostaną odpowiednio zabezpieczone w zgodzie 

z obowiązującymi przepisami i wydanymi warunkami gestorów niniejszych sieci, stanowiącymi 

integralną część niniejszego opracowania (w tomie IV – opinie, uzgodnienia i pozwolenia). 

3.3. REJESTR ZABYTKÓW, GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW, OCHRONA 

KONSERWATORSKA  

Obszar objęty inwestycją nie znajduje się na terenach podlegających ochronie konserwatora 

zabytków. Dla Inwestycji uzyskano opinię od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Ochrony Zabytków we Wrocławiu (pismo nr WZA.5183.3792.2022.MP z dnia 13.09.2022 r.).  

Wykonawca, prowadzący roboty budowlane i ziemne, w przypadku natrafienia 

na przedmioty posiadające cechy zabytku lub mające wartość archeologiczną, obowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o tym Inżyniera, Urząd Gminy oraz właściwego konserwatora zabytków. 

Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie 

roboty, mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez władze konserwatorskie 

odpowiednich decyzji. – ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. 2021 r. poz. 710 z późn. zm.). Wykopaliska i znaleziska archeologiczne stanowią własność 

Państwa. 
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4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej - ul. Krótka i ul. Ładna, 

budowie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i przebudową rowów. Rozbudowywany 

i przebudowywany odcinek ul. Krótkiej ma 180,39 m, przebudowywany odcinek ul. Ładnej ma 

177,17 m długości. 

Projektowany układ komunikacyjny składa się z jezdni o nawierzchni bitumicznej 

poszerzonej do szerokości 6,00 m – ul. Krótka i Ładna, 5,00 m – ul. Polna, poboczy z kruszywa 

łamanego o szerokości 0,75 m, ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki bezfazowej koloru 

szarego  o szerokości 3,00 m (nie wliczając szerokości krawężników i obrzeży) wzdłuż 

projektowanej drogi ul. Krótkiej i ul. Wiśniowej, chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,00 m 

(nie wliczając obrzeży i krawężnika) wzdłuż projektowanej drogi ul. Krótkiej i ul. Polnej. Ponadto 

planuje się remont istniejących zjazdów. 

W ramach zadania wykonane zostanie również oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa 

odwadniająca powierzchnię projektowanej drogi i kanał technologiczny (rozwiązania 

przedstawiono w odrębnych tomach Projektu Wykonawczego). Projektowany układ drogowy 

planuje się odwodnić przy pomocy spadków poprzecznych i podłużnych w stronę projektowanych 

wpustów drogowych, a następnie projektowaną kanalizacją deszczową do reprofilowanych oraz 

przebudowywanych rowów.  

Projektowane rozwiązanie przedstawiono na rysunku D-01 „Plan sytuacyjny”. 

 

4.2. WYCINKA DRZEW 

W zakresie niniejszej inwestycji planuje się wycinkę istniejących drzew i krzewów 

kolidujących z zakresem zadania. Na wycinkę 9 drzew uzyskano odrębną decyzję – pozwolenie na 

wycinkę drzew. Pozostałe drzewa nie wymagały uzyskania decyzji (z powodu mniejszych średnic 

niż przewidziane ustawą lub lokalizacji w zakresie przeznaczonym do rozbudowy – decyzja ZRID, 

niewymagająca uzyskiwania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew). 

 

4.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA CZAS ROBÓT 

Drzewa i krzewy nie kolidujące bezpośrednio z inwestycją, a znajdujące się w pobliżu robót 

należy zabezpieczyć na czas trwania prac budowlanych. W tym celu należy: 

• przyjąć że system korzeniowy drzewa pokrywa się co najmniej z zasięgiem jego korony. 

Wobec tego w obrębie korony należy unikać zagęszczenia gleby poprzez poruszanie się 

ciężkiego sprzętu, wibrowanie, składowanie materiałów budowlanych 

• wszelkie wykopy w obrębie korony należy prowadzić ręcznie 

• odsłonięty system korzeniowy w ścianach wykopu należy okryć matami np. słomianymi 

i dbać o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozów oraz zwilżać w czasie upałów 

• w przypadku szkodzenia korzeni należy odciąć ich zniszczona część czystym, ostrym 

narzędziem i zabezpieczyć środkiem grzybobójczym 

• unikać zmian poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie pnia drzewa. 

• pnie drzew należy obłożyć miękkim materiałem i obwiązać drutem oraz dodatkowo 

odeskować (do wys. 2,5 m – 3 m) 
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4.4. RENOWACJA I ZAŁOŻENIE TRAWNIKÓW 

Trawniki przeznaczone do renowacji (zniszczone w trakcie robót budowlanych) należy 

oczyścić z pozostałości budowlanych, przekopać na głębokość ok 15-20cm (ręcznie pod koronami 

drzew), i uzupełnić ziemią urodzajną przed wysiewem nasion. 

 Następnie ziemię uwałować wałem kolczatką. Mieszankę traw należy wysiać w ilości 25 

gramów na 1m2. Po wysianiu nasion powinny one zostać przykryte, aby nie zostały porwane przez 

wiatr lub zjedzone przez ptaki. W tym celu należy rozścielić na obsianej powierzchni 1 cm warstwę 

ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjające warunki do skiełkowania i podlać 

za pomocą zraszaczy. Gdy trawa osiągnie wys. ok. 5 cm, powierzchnię trawnika należy uwałować 

w celu wyrównania nierówności gleby, a po 2-3 tygodniach wykonać pierwsze koszenie trawnika. 

5. PROJEKT WYKONAWCZY 

5.1. ROZWIĄZANIE W PLANIE 

Przyjęte parametry techniczne drogi: 

o Klasa drogi 

o Kategoria ruchu 

L, 

KR2, 

o Prędkość projektowa 30 km/h 

o Szerokość pasa ruchu na odcinkach prostych 3,0 m, 

o Liczba pasów ruchu 1 + 1, 

o Pochylenie poprzeczne jezdni 

o Ciąg pieszo-rowerowy 

o Chodnik 

2%. 

3,00 m, 

2,00 m. 

  

5.2. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Projektowany układ dowiązany jest wysokościowo do stanu istniejącego. Spadki poprzeczne 

na rozbudowywanej drodze zastosowano daszkowe o wartości od 2%. Spadki poprzeczne na 

projektowanym chodniku i ciągu pieszo-rowerowym zaprojektowano jako jednostronne o wartości 

1% - 3%. Rozwiązanie w przekrojach poprzecznych przedstawiono na rysunku D-02 „Przekroje 

konstrukcyjne”. Rozwiązanie przyjętych spadków podłużnych przedstawiono na rysunku D-03 

„Profil podłużny”.  

 

5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI 

Konstrukcję nawierzchni drogi gminnej zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2 oraz grupy 

nośności podłoża G4. Przyjęto warstwy konstrukcyjne nawierzchni dróg: 

5.3.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 

• Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S – 4 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 8 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm 

 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub 

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem 

– 20 cm 

 

– 20 cm 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 

niewysadzinowego CBR ≥ 25% 

– 25 cm 
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5.3.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 

• Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony – 8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:3  – 3 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm 

 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub 

gruntem stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 

– 20 cm 

 

– 20 cm 

5.3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW BITUMICZNYCH 

• Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S – 4 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 8 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm 

 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub 

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem 

– 20 cm 

 

– 20 cm 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 

niewysadzinowego CBR ≥ 25% 

– 25 cm 

5.3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK W CIĄGU UL. ŁADNEJ 

• Kostka betonowa z fazami, kolor szary – 8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:3  – 3 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm 

 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub 

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem 

– 20 cm 

 

– 20 cm 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 

niewysadzinowego CBR ≥ 25% 

– 25 cm 

5.3.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO 

• Kostka betonowa bezfazowa, kolor szary – 8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:3  – 3 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm 

 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub 

gruntem stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 

– 15 cm 

 

– 20 cm 

5.3.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA / DOJŚCIA DO POSESJI 

• Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony – 8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:3  – 3 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm 

 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub 

gruntem stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 

– 15 cm 

 

– 20 cm 

5.3.7. KONSTRUKCJA ŚCIEKU PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO 

• 1 rząd kostki betonowej 16x16cm 

• Ława betonowa C12/15 

– 16 cm 

– 17 cm 
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5.3.8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA Z KRUSZYWA 

• Kruszywo łamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowane mechanicznie – 15 cm 

5.3.9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENÓW ZIELONYCH/ROWÓW 

• Humus obsiany trawą – 10 cm 

5.3.10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 

WYNIESIONEGO 

• Kostka betonowa z fazami, kolor czerwony – 8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm 

 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub 

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem 

– 20 cm 

 

– 20 cm 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 

niewysadzinowego CBR ≥ 25% 

– 25 cm 

5.3.11. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z NIEREGULARNEJ KOSTKI 

KAMIENNEJ 

• Kostka nieregularna, kamienna 15/17 – 15-17 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 

mm 

 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 

lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem 

– 20 cm 

 

– 20 cm 

• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 

niewysadzinowego CBR ≥ 25% 

– 25 cm 

 

Przekroje konstrukcyjne drogi przedstawiono na rysunku D-02 „Przekroje konstrukcyjne”.  
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Uwagi: 

− W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego 

nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypów, przed wykonaniem 

warstwy pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić 

badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, 

przyjęte w czasie projektowania. Ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez 

określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni podłoża 

gruntowego i porównanie, czy wyznaczona wartość odpowiada założonej grupie 

nośności podłoża, zgodnie z przyjętą klasyfikacją. Jeżeli badania kontrolne 

wykażą, że grupa nośności podłoża gruntowego określona w czasie robót jest 

gorsza od przyjętej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy 

ulepszonego podłoża to należy przeprojektować dolne warstwy konstrukcji 

nawierzchni/warstwę ulepszonego podłoża z uwzględnieniem niższej nośności 

podłoża gruntowego nawierzchni. Jeżeli badania kontrolne wykażą zwiększoną 

nośność podłożą gruntowego w stosunku do założeń projektowych, to nie należy 

wprowadzać żadnych zmian w projekcie. 

− Ustalenie właściwych grubości warstw konstrukcji nawierzchni nie gwarantuje 

uniknięcia uszkodzeń nawierzchni takich jak: koleiny lepko-plastyczne, 

uszkodzenia powierzchniowe warstw asfaltowych powodowane przez wodę 

i mróz lub spękania niskotemperaturowe warstw asfaltowych itp. Uszkodzenia 

te nie zależą od grubości warstw nawierzchni, ale od właściwego doboru składu 

mieszanek mineralno-asfaltowych i prawidłowego wykonania warstw 

asfaltowych nawierzchni. 

 

 

5.4. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 

W projekcie zastosowano krawężniki betonowe 15x30x100 cm między chodnikiem/ciągiem 

pieszo-rowerowym a jezdnią. Na krawędziach chodnika/ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano 

obrzeża betonowe 8x30x100 cm. W miejscach przejść dla pieszych oraz jako ograniczenie zjazdów 

przy poboczach zastosowano krawężnik betonowy obniżony 15x30x100 cm. Jako połączenie 

krawędzi zjazdów z kostki betonowej z rozbudowywaną drogą zaprojektowano krawężniki 

betonowe najazdowe 15x22x100 cm. 

Krawężniki należy posadowić na ławie z betonu C12/15 o grubości 15 cm z oporem 

gr. 15 cm. Obrzeża należy posadowić na ławie z betonu C12/15 o grubości 10 cm z oporem 

gr. 10 cm. 

 

5.5. ODWODNIENIE I ODPROWADZENIE WÓD 

Odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni projektowanego układu drogowego planuje 

się przy pomocy spływu powierzchniowego za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do 

projektowanych wpustów, a następnie do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, 

odprowadzając wody do reprofilowanych oraz przebudowywanych rowów.   

Szczegółowe rozwiązania kanalizacji deszczowej przedstawiono w opracowaniu nr DT-

527/PW-KD „Projekt Wykonawczy kanalizacji deszczowej”. 
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5.6. PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE I KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia drogowego oraz odcinka kanału 

technologicznego w okolicy zjazdu na ul. Wiśniową. Szczegółowe rozwiązania projektowe dla 

oświetlenia przedstawiono w opracowaniu nr DT-527/PT-E „Projekt Wykonawczy branży 

elektrycznej”, natomiast kanału technologicznego w opracowaniu nr DT-527/PW-KT „Projekt 

Wykonawczy kanału technologicznego”. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

• Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wytyczyć wszystkie punkty główne 

i zweryfikować ich prawidłowość. 

• Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne 

należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do 

mocy sprzętu zagęszczającego. 

• Wszelkie roboty związane z realizacją tego projektu należy prowadzić zgodnie z wymogami 

obowiązujących norm i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sztuki 

budowlanej i zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia. 

• W przypadku wątpliwości w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych należy kontaktować się 

bezpośrednio z Projektantem. 

• Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do 

wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym 

uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący, jak i w stan projektowany wg 

odrębnych opracowań. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić również 

rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci. 

• W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 

wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego 

wg mapy do celów projektowych, bądź proj. wg odrębnych opracowań wykonawca robót 

jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia 

ewentualnej korekty rozwiązań projektowych. 

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem 

Budowlanym w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót. W szczególności 

należy sprawdzić położenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci 

podlegających pozostawieniu oraz nowoprojektowanego układu drogowego 

i nowoprojektowanych sieci zarówno w planie, jaki i wysokościowo. 

• Materiał brukarski powinien pochodzić z jednej linii produkcyjnej, aby nie różniła się 

kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duże trudności w prawidłowym 

ułożeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem należy wykonać bezpośrednio po 

ułożeniu. Powyższą czynność należy powtórzyć po około 4 tygodniach od ułożenia kostki. 

• Krawężniki należy układać na ławie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny 

między sąsiednimi elementami betonowymi bez wypełniania spoin. 
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• Na łukach o promieniach poniżej 6,0 m. należy układać krawężniki betonowe łukowe. 

• Zarządca danych dróg, ciągów pieszo - jezdnych winien utrzymywać w okresie jesienno – 

zimowo - wiosennym w/w elementy w stanie odśnieżonym, odlodzonym w celu 

zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

• W związku z prowadzeniem prac w pobliżu drzew (w obrębie korony drzewa), w trakcie 

prowadzenia robót należy zachować szczególną ostrożność.  Nie wolno składować 

materiałów ani jeździć sprzętem mechanicznym w obrębie korony drzewa a wszelkie prace 

należy wykonywać ręcznie. 

• Wykonawca przed wejściem na roboty musi odtworzyć granice pasa drogowego w celu 

zapewnienia lokalizacji wszystkich robót budowlanych w granicach pasa drogowego. 

• W ramach zadania należy wykonać roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych, które należy opracować 

w wersji papierowej i elektronicznej. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna 

zawierać następujące elementy: warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB lub SHP,  

warstwa wektorowa w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000 strefa 6,  wszystkie 

informacje muszą być zawarte na jednej warstwie wektorowej. 

• Na co najmniej 4 dni robocze przed przystąpieniem do robót należy zgłosić ten zamiar 

w biurze ZGK Czernica Sp. z o.o., celem ustalenia terminu przeglądu stanu technicznego 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w obecności Wykonawcy. 

• Podczas prowadzenia robót w obrębie sieci kanalizacji sanitarnej, należy zabezpieczyć 

studnie kanalizacji sanitarnej, przepompownie aby do wnętrza studni nie dostały się żadne 

elementy, jak ziemia, gruz, asfalt itp. 

• W rejonie kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej roboty należy prowadzić z zachowaniem 

szczególnej ostrożności w celu zachowania ciągłości odprowadzania ścieków 

przepompowni. 

• Po zakończeniu robót należy dokonać czyszczenia kanałów kanalizacji sanitarnej metodą 

hydrodynamiczną w obszarze prowadzonych prac. Po przeprowadzonym płukaniu należy 

dokonać protokolarnego odbioru robót w zakresie infrastruktury wod-kan. 

• Należy zabezpieczyć studnie kanalizacji sanitarnej przed napływem wód gruntowych 

i powierzchniowych.  

• Należy zabezpieczyć armaturę na sieci wodociągowej posadowionej w bliskiej odległości od 

prowadzonych robót. 

• Nie magazynować mas ziemnych oraz materiałów na trasie sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej. 

• Ujawnione w trakcie prowadzenia robót elementy Infrastruktury, niezainwentaryzowane 

geodezyjnie, należy zgłosić do biura ZGK Czernica Sp. z o.o. oraz wyprowadzić do 

niwelety nawierzchni, a także zaznaczyć powykonawczo na mapie. 
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• W ramach zadania należy również dokonać aktualizacji (łącznie z fotorejestracją  

w standardzie nie niższym niż posiadana przez inwestora dla innych dróg) w zakresie 

wykonanych robót (ewidencja nowej drogi), posiadanej przez Inwestora (Gminę Czernica) 

ewidencji dróg prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster dostarczonym przez firmę 

Smart Factor. Aktualizacji ewidencji może dokonać firma Smart Factor, lub wykonawca 

(bądź podmiot wskazany przez wykonawcę) posiadający pozytywne referencje na co 

najmniej 2 usługi polegające na zakładaniu/aktualizacji ewidencji dróg zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r  w sprawie sposobu 

numeracji i  ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów 

i promów oraz rejestru  numerów nadanych drogom, mostom  

i tunelom. 

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

• KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

o zagospodarowanie placu budowy, 

o wycinka drzew, 

o zdjęcie warstwy humusu, 

o roboty rozbiórkowe, 

o przebudowa rowów 

o budowa drogi ze zjazdami, ciągu pieszo rowerowego, chodnika. 

• INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

o szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

o zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

o zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

o zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego. 

• ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

o ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony 

indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robót oraz majstrowie, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 

granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.  

 

− Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, 

a dwukierunkowego 1,20 m.  
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− Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 

wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

− Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana 

do używanych środków transportowych.  

− Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 

przedmiotów. 

− Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 

ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

− Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.  

− Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie 

mniejszej niż 0,75 m,  zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.  

− Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości 1,10 m. 

− Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

− Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed 

porażeniem prądem elektrycznym.  

− Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji 

i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia.  

− Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 

lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż: 

a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 

15 KV, 

c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz 

nieprzekraczającym 30 KV. 

 

− Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się 

na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 

elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.  

− Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być 

usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 

− Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 

wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 

urządzenia.  
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− Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, 

natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w 

roku, a ponadto: 

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 

elektrycznych i mechanicznych, 

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc, 

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

 

− W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w 

instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do 

pracy.  

− Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane 

w książce konserwacji urządzeń.  

 

ZAPLECZE SANITARNE 

 

− Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 

na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych 

i przeciwpożarowych.  

− Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 

jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub 

zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku 

korzystania z natrysków, 

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 

wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 

60 l w przypadku korzystania z natrysków,  

c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 

 

− Niezalenie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 

2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, 

wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 

− Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace związane: 

a) z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny 

wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 

kcal u kobiet,  

b) wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa 

się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

− Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej 

przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C. 

− Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 

otrzymanych od pracodawcy.  

− Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 

− Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 

sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, 

suszarnie oraz ustępy. 
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SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 

− Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 

miejsca do składania materiałów i wyrobów.  

− Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń. 

− Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 

m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 – warstw. 

− Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

 

− Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego jest zabronione. 

− Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 

wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

 

 

 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

− Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru, który 

powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 

wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

− Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

o ROBOTY ZIEMNE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:  

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, 

brak przykrycia wykopu), 

• zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 

przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z 

wykopu), 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej). 

 

− Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego 

położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 

prowadzonych robót. 

− Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci 

elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, powinno być poprzedzone określeniem przez 
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kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od 

istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

− Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów powinno odbywać się ręcznie. 

− W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić 

i umieścić napisy ostrzegawcze. 

− W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

− Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

− Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren 

przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

− Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m 

można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno – inżynierska. 

− Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 

zejście (wejście) do wykopu. 

− Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

− Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co 

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac 

wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 

− Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

a) w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu 

są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze 

obudowy, 

b) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 

obudowane. 

 

− Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. 

− W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

nawisów gruntu. 

− Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

o MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE NA PLACU 

BUDOWY 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeń technicznych: 

− pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

− potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 

na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej), 

− porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
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− Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

− Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 

ich eksploatacji. 

− Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową 

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

− Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

− Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 

kabin, powinny być: 

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

b) osłonięte w okresie zimowym. 

• INTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

o szkolenie wstępne, 

o szkolenie okresowe. 

 

− Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

− Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w 

układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 

danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

− Osoba prowadząca szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) 

powinna zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym 

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

− Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  

− Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 

potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. 

− Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 

okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 

pracy.  

− Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 

3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 

zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  
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− Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i 

innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

− Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

a) wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników,  

b) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

c) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

d) udzielania pierwszej pomocy. 

 

− Powyższe instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.  

− Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP.  

− Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

• TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZARADCZE 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także 

sposoby zapobiegania tym zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot 

w okresie przygotowania do prac budowlanych. 

Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

• ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 

• prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej 

komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń, 

• prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia 

terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrożenia itp., 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego. 
 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż. 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności 

pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentacją należy o tym fakcie poinformować projektanta.
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