
Biuro Projektowe PROKAM ul. Arkadiusza Gołasia 9, 97-400 Bełchatów

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja dróg na terenie Miasta Bełchatów
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Braci Śniadeckich - droga nr 101747E + skrzyżowanie z ul. Sercańską
INWESTOR   :     Miasto Bełchatów
ADRES INWESTORA   :     ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Piotr Kamiński
DATA OPRACOWANIA   :     2022-12-21

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     4 kw. 22 Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2022-12-21

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



10. ul. Braci Śniadeckich OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 JEZDNIA
1

d.1
KNR 2-31
0102-01
z.o.2.13.
9902-02
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębo-
kości koryta 76-130 pojazdów na godzinę

m2

315 m2 315.000
RAZEM 315.000

2
d.1

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km grunt.kat.
I-II

m3

315 m3 315.000
RAZEM 315.000

3
d.1

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02  0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
18 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

189 m2 189.000
RAZEM 189.000

4
d.1

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02  0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m

m2

126 m2 126.000
RAZEM 126.000

5
d.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

3801 m2 3801.000
RAZEM 3801.000

6
d.1

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.3
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

3801 m2 3801.000
RAZEM 3801.000

7
d.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

3801 m2 3801.000
RAZEM 3801.000

8
d.1

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

3801 m2 3801.000
RAZEM 3801.000

9
d.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - nowe włazy szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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10. ul. Braci Śniadeckich

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 JEZDNIA
1

d.1
KNR 2-31
0102-01
z.o.2.13.
9902-02
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w
gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta 76-
130 pojazdów na godzinę
obmiar  = 315.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

(0.4287+4*0.111=0.8727)*1.15=1.003605 r-g/
m2

r-g 316.1356

-- S --
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.0433 m-g/m2
m-g 13.6395

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 2 km grunt.kat. I-II
obmiar  = 315.000 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

0.82 r-g/m3
r-g 258.3000

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.54+1*0.03=0.57 m-g/m3
m-g 179.5500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-02
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm - ro-
boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m
obmiar  = 189.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

0.0366*1.4=0.05124 r-g/m2
r-g 9.6844

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182+3*0.0212=0.3818 t/m2
t 72.1602

3* woda
0.015+3*0.001=0.018 m3/m2

m3 3.4020

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

(0.0027+3*0.0002=0.0033)*1.8=0.00594 m-g/
m2

m-g 1.1227

6* walec statyczny samojezdny 10 t
(0.0387+3*0.0013=0.0426)*1.8=0.07668 m-g/
m2

m-g 14.4925

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-02
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm - ro-
boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m
obmiar  = 126.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

0.0348*1.4=0.04872 r-g/m2
r-g 6.1387

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+4*0.0212=0.2545 t/m2
t 32.0670

3* miał kamienny
0.0143 t/m2

t 1.8018

4* woda
0.008+4*0.001=0.012 m3/m2

m3 1.5120
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10. ul. Braci Śniadeckich

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

(0.0025+4*0.0002=0.0033)*1.8=0.00594 m-g/
m2

m-g 0.7484

7* walec statyczny samojezdny 10 t
(0.0256+4*0.0013=0.0308)*1.8=0.05544 m-g/
m2

m-g 6.9854

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sją asfaltową na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emul-
sji 0,5 kg/m2
obmiar  = 3801.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

0.002 r-g/m2
r-g 7.6020

-- M --
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno

0.5 kg/m2
kg 1900.5000

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-

wa 5 m3
0.001 m-g/m2

m-g 3.8010

5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika
kołowego 37 kW (50 KM)
0.0015 m-g/m2

m-g 5.7015

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa wiążąca o gr.3 cm; wydajność
rozkładarki 200 t/dzień
obmiar  = 3801.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

0.03 r-g/m2
r-g 114.0300

-- M --
2* mieszanka mineralno-bitumiczna - warstwa

wiążąca
0.125*0.2*3=0.075 t/m2

t 285.0750

-- S --
3* Rozkład.mas bitum.4.5m (2)

0.01 m-g/m2
m-g 38.0100

4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t
0.006 m-g/m2

m-g 22.8060

5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t
0.006 m-g/m2

m-g 22.8060

6* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0.006 m-g/m2

m-g 22.8060

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sją asfaltową na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emul-
sji 0,5 kg/m2
obmiar  = 3801.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

0.002 r-g/m2
r-g 7.6020

-- M --
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10. ul. Braci Śniadeckich

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno
0.5 kg/m2

kg 1900.5000

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-

wa 5 m3
0.001 m-g/m2

m-g 3.8010

5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika
kołowego 37 kW (50 KM)
0.0015 m-g/m2

m-g 5.7015

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność
rozkładarki 200 t/dzień
obmiar  = 3801.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

0.025 r-g/m2
r-g 95.0250

-- M --
2* mieszanka mineralno-bitumiczna - warstwa

ścierlana
0.102 t/m2

t 387.7020

-- S --
3* Rozkład.mas bitum.4.5m (2)

0.009 m-g/m2
m-g 34.2090

4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t
0.005 m-g/m2

m-g 19.0050

5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t
0.005 m-g/m2

m-g 19.0050

6* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0.005 m-g/m2

m-g 19.0050

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów ka-
nałowych - nowe włazy
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

10.275 r-g/szt.
r-g 20.5500

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0123 t/szt.
t 0.0246

3* piasek
0.0215 m3/szt.

m3 0.0430

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0234 m3/szt.

m3 0.0468

5* gwoździe budowlane
0.124 kg/szt.

kg 0.2480

6* woda
0.0091 m3/szt.

m3 0.0182

7* właz żeliwny z wypełnieniem betonowym klasy
D400
1 szt/szt.

szt 2.0000

8* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 0.5000

9* mieszanka betonowa
0.213 m3/szt.

m3 0.4260

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ście-
kowych ulicznych
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --

- 5 -
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10. ul. Braci Śniadeckich

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty inżynieryjne (LB)
7.563 r-g/szt.

r-g 7.5630

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.00813 t/szt.
t 0.0081

3* piasek
0.0143 m3/szt.

m3 0.0143

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0146 m3/szt.

m3 0.0146

5* gwoździe budowlane
0.087 kg/szt.

kg 0.0870

6* woda
0.0061 m3/szt.

m3 0.0061

7* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.5000

8* mieszanka betonowa
0.142 m3/szt.

m3 0.1420

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

JEZDNIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35595 Użytkownik: Biuro Projektowe PROKAM



10. ul. Braci Śniadeckich ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty inżynieryjne (LB) r-g 842.6307

RAZEM

Słownie:  
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10. ul. Braci Śniadeckich ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0327
2. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0614
3. emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg 3801.0000
4. gwoździe budowlane kg 0.3350
5. miał kamienny t 1.8018
6. mieszanka betonowa m3 0.5680
7. mieszanka mineralno-bitumiczna - warstwa ścierlana t 387.7020
8. mieszanka mineralno-bitumiczna - warstwa wiążąca t 285.0750
9. piasek m3 0.0573

10. tłuczeń kamienny niesortowany t 104.2272
11. właz żeliwny z wypełnieniem betonowym klasy D400 szt 2.0000
12. woda m3 4.9383
13. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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10. ul. Braci Śniadeckich ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Rozkład.mas bitum.4.5m (2) m-g 72.2190
2. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.8711
3. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 179.5500
4. skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 7.6020
5. szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50

KM)
m-g 11.4030

6. walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 41.8110
7. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 21.4780
8. walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 41.8110
9. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 13.6395

10. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 41.8110
RAZEM

Słownie:  
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