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08. ul. Norwida  OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 JEZDNIA
1

d.1
KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1592 m2 1592.000
RAZEM 1592.000

2
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km

m3

111 m3 111.000
RAZEM 111.000

3
d.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

1592 m2 1592.000
RAZEM 1592.000

4
d.1

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.3
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

1592 m2 1592.000
RAZEM 1592.000

5
d.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

1592 m2 1592.000
RAZEM 1592.000

6
d.1

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

1592 m2 1592.000
RAZEM 1592.000

7
d.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - nowe włazy szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

8
d.1

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 ROBOTY BRUKARSKIE
9

d.2
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

198 m 198.000
RAZEM 198.000

10
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

16 m3 16.000
RAZEM 16.000

11
d.2

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

198 m2 198.000
RAZEM 198.000

12
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

198*0.15*0.3+16 m3 24.910
RAZEM 24.910

13
d.2

KNR 2-31
0101-03

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. V-VI głębokości 20 cm

m2

198 m2 198.000
RAZEM 198.000

14
d.2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 0.83

m2

198 m2 198.000
RAZEM 198.000

15
d.2

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

198 m 198.000
RAZEM 198.000

16
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

16 m3 16.000
RAZEM 16.000

17
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - materiał z rozbiórki

m2

198 m2 198.000
RAZEM 198.000
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08. ul. Norwida  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 JEZDNIA
1

d.1
KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-
tumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km
obmiar  = 1592.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

0.018 r-g/m2
r-g 28.6560

-- S --
2* samochód samowyładowczy 10-15 t

0.035 m-g/m2
m-g 55.7200

3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni-
kiem 2,0 m
0.0077 m-g/m2

m-g 12.2584

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym - dodatek za każ-
dy następny rozpoczęty 1 km
obmiar  = 111.000 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.037 m-g/m3
m-g 4.1070

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sją asfaltową na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emul-
sji 0,5 kg/m2
obmiar  = 1592.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

0.002 r-g/m2
r-g 3.1840

-- M --
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno

0.5 kg/m2
kg 796.0000

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-

wa 5 m3
0.001 m-g/m2

m-g 1.5920

5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika
kołowego 37 kW (50 KM)
0.0015 m-g/m2

m-g 2.3880

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa wiążąca o gr.3 cm; wydajność
rozkładarki 200 t/dzień
obmiar  = 1592.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

0.03 r-g/m2
r-g 47.7600

-- M --
2* mieszanka mineralno-bitumiczna - warstwa

wiążąca
0.125*0.2*3=0.075 t/m2

t 119.4000

-- S --
3* Rozkład.mas bitum.4.5m (2)

0.01 m-g/m2
m-g 15.9200

4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t
0.006 m-g/m2

m-g 9.5520

- 3 -
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08. ul. Norwida  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t
0.006 m-g/m2

m-g 9.5520

6* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0.006 m-g/m2

m-g 9.5520

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sją asfaltową na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emul-
sji 0,5 kg/m2
obmiar  = 1592.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

0.002 r-g/m2
r-g 3.1840

-- M --
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno

0.5 kg/m2
kg 796.0000

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-

wa 5 m3
0.001 m-g/m2

m-g 1.5920

5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika
kołowego 37 kW (50 KM)
0.0015 m-g/m2

m-g 2.3880

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność
rozkładarki 200 t/dzień
obmiar  = 1592.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

0.025 r-g/m2
r-g 39.8000

-- M --
2* mieszanka mineralno-bitumiczna - warstwa

ścierlana
0.102 t/m2

t 162.3840

-- S --
3* Rozkład.mas bitum.4.5m (2)

0.009 m-g/m2
m-g 14.3280

4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t
0.005 m-g/m2

m-g 7.9600

5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t
0.005 m-g/m2

m-g 7.9600

6* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0.005 m-g/m2

m-g 7.9600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów ka-
nałowych - nowe włazy
obmiar  = 19.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

10.275 r-g/szt.
r-g 195.2250

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0123 t/szt.
t 0.2337

3* piasek
0.0215 m3/szt.

m3 0.4085

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0234 m3/szt.

m3 0.4446

- 4 -
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08. ul. Norwida  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* gwoździe budowlane
0.124 kg/szt.

kg 2.3560

6* woda
0.0091 m3/szt.

m3 0.1729

7* właz żeliwny z wypełnieniem betonowym klasy
D400
1 szt/szt.

szt 19.0000

8* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 0.5000

9* mieszanka betonowa
0.213 m3/szt.

m3 4.0470

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

5.051 r-g/szt.
r-g 5.0510

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0053 t/szt.
t 0.0053

3* piasek
0.0094 m3/szt.

m3 0.0094

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0109 m3/szt.

m3 0.0109

5* gwoździe budowlane
0.058 kg/szt.

kg 0.0580

6* woda
0.004 m3/szt.

m3 0.0040

7* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.5000

8* mieszanka betonowa
0.093 m3/szt.

m3 0.0930

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

JEZDNIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 5 -
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08. ul. Norwida  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY BRUKARSKIE
9

d.2
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 198.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

0.2319 r-g/m
r-g 45.9162

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
obmiar  = 16.000 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

2.48 r-g/m3
r-g 39.6800

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

1.18 m-g/m3
m-g 18.8800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.2

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
obmiar  = 198.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

1.3702 r-g/m2
r-g 271.2996

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 1 km
obmiar  = 24.910 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.177 m-g/m3
m-g 4.4091

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2

KNR 2-31
0101-03

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI
głębokości 20 cm
obmiar  = 198.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

0.0558 r-g/m2
r-g 11.0484

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0043 m-g/m2
m-g 0.8514

3* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t
0.007 m-g/m2

m-g 1.3860

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 0.83
obmiar  = 198.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

0.2385*0.83=0.197955 r-g/m2
r-g 39.1951

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.0005*0.83=0.000415 m3/m2
m3 0.0822

- 6 -
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08. ul. Norwida  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* woda
0.01*0.83=0.0083 m3/m2

m3 1.6434

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3)

% 0.5000

5* Beton zwykły C8/10 (B-10)
0.1218*0.83=0.101094 m3/m2

m3 20.0166

-- S --
6* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t

0.0402*0.83=0.033366 m-g/m2
m-g 6.6065

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 198.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

0.429 r-g/m
r-g 84.9420

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02 m/m
m 201.9600

3* piasek
0.0127 m3/m

m3 2.5146

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039 t/m

t 0.7722

5* woda
0.0042 m3/m

m3 0.8316

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 16.000 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

9.02 r-g/m3
r-g 144.3200

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 0.6400

3* piasek
0.27 m3/m3

m3 4.3200

4* woda
0.47 m3/m3

m3 7.5200

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000

6* Beton zwykły C12/15 (B-15)
1.04 m3/m3

m3 16.6400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - materiał z rozbiórki
obmiar  = 198.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LB)

1.3032 r-g/m2
r-g 258.0336

-- M --
2* piasek

0.0818 m3/m2
m3 16.1964

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117 t/m2

t 2.3166

4* woda
0.027 m3/m2

m3 5.3460

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --

- 7 -
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08. ul. Norwida  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wibrator powierzchniowy
0.13 m-g/m2

m-g 25.7400

7* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 4.9500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY BRUKARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 8 -
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08. ul. Norwida  ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty inżynieryjne (LB) r-g 1217.2949

RAZEM

Słownie:  

- 9 -
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08. ul. Norwida  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 16.6400
2. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 20.0166
3. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 2.3166
4. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 1.0112
5. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 1.0955
6. emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg 1592.0000
7. gwoździe budowlane kg 2.4140
8. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0822
9. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 201.9600

10. mieszanka betonowa m3 4.1400
11. mieszanka mineralno-bitumiczna - warstwa ścierlana t 162.3840
12. mieszanka mineralno-bitumiczna - warstwa wiążąca t 119.4000
13. piasek m3 23.4489
14. właz żeliwny z wypełnieniem betonowym klasy D400 szt 19.0000
15. woda m3 15.5179
16. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 10 -
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08. ul. Norwida  ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 12.2584
2. piła do cięcia kostki m-g 4.9500
3. Rozkład.mas bitum.4.5m (2) m-g 30.2480
4. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 55.7200
5. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 8.5161
6. skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 3.1840
7. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 18.8800
8. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.8514
9. szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50

KM)
m-g 4.7760

10. walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 25.5045
11. walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 17.5120
12. wibrator powierzchniowy m-g 25.7400
13. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 17.5120
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