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11. ul. Slusarskiego, Konapackiej, Wagnera

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 JEZDNIA
1|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm gtebo- |m2
d.1/0102-01 kosci koryta 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
0102-02
472 m?2 472.000
RAZEM 472.000
2|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 2 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-05 -1l
0108-08
472 m3 472.000
RAZEM 472.000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-05 z.0. |18 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12. 9901-
02 0114-06
283 m?2 283.000
RAZEM 283.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 z.0. |niu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02 0114-08
189 m?2 189.000
RAZEM 189.000
5|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5665 m?2 5665.000
RAZEM 5665.000
6|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr.3 |m2
d.1/0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
5665 m?2 5665.000
RAZEM 5665.000
7|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5665 m?2 5665.000
RAZEM 5665.000
8|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna o gr. 4 |m2
d.1/0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
5665 m?2 5665.000
RAZEM 5665.000
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - nowe witazy szt.
d.1(1406-03
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
10/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1(1406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1(1406-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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11. ul. Slusarskiego, Konapackiej, Wagnera

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1 JEZDNIA
1/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdniw | m2
d.1/0102-01 gruncie kat. II-1V - 30 cm gtebokosci koryta 76-
z.0.2.13. 130 pojazddéw na godzine
9902-02 obmiar =472.000 m2
0102-02
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 473.7016
(0.4287+4*0.111=0.8727)*1.15=1.003605 r-g/
m2
~S -
2 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 20.4376
0.0433 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-05 mi na odlegto$¢ 2 km grunt.kat. I-11
0108-08 obmiar =472.000 m3
~R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 387.0400
0.82 r-g/m3
~S -
2 samochod samowytadowczy do 5 t m-g| 269.0400
0.54+1*0.03=0.57 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1/0114-05 z.0. |dolna o grubosci po zageszczeniu 18 cm - ro-
2.12. 9901-02 |boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
0114-06 wezszych niz2.5m
obmiar =283.000 m2
~R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 14.5009
0.0366*1.4=0.05124 r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 108.0494
0.3182+3*0.0212=0.3818 t/m2
3* woda m3 5.0940
0.015+3*0.001=0.018 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.6810
(0.0027+3*0.0002=0.0033)*1.8=0.00594 m-g/
m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 21.7004
(0.0387+3*0.0013=0.0426)*1.8=0.07668 m-g/
m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1/0114-07 z.o. |goérna o grubosci po zageszczeniu 12 cm - ro-
2.12. 9901-02 |boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
0114-08 wezszych niz2.5m
obmiar =189.000 m2
~R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 9.2081
0.0348*1.4=0.04872 r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 48.1005
0.1697+4*0.0212=0.2545 t/m2
3 miat kamienny t 2.7027
0.0143 t/m2
4 woda m3 2.2680

0.008+4*0.001=0.012 m3/m2
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11. ul. Slusarskiego, Konapackiej, Wagnera

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S -
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.1227
(0.0025+4*0.0002=0.0033)*1.8=0.00594 m-g/
m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 10.4782
(0.0256+4*0.0013=0.0308)*1.8=0.05544 m-g/
m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.1(0202-02 sjg asfaltowa na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emul-
sji 0,5 kg/m2
obmiar =5665.000 m2
~R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 11.3300
0.002 r-g/m2
M-
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg | 2832.5000
0.5 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 5.6650
wa 5m3
0.001 m-g/m2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika |m-g 8.4975
kotowego 37 kW (50 KM)
0.0015 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1/0301-01 nych - warstwa wigzgca o gr.3 cm; wydajnosc¢
rozktadarki 200 t/dzien
obmiar =5665.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 169.9500
0.03 r-g/m2
M -
2 mieszanka mineralno-bitumiczna - warstwa t 424.8750
wigzgca
0.125%0.2*3=0.075 t/m2
~S -
3 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 56.6500
0.01 m-g/m2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 33.9900
0.006 m-g/m?2
5% walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 33.9900
0.006 m-g/m?2
6 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 33.9900
0.006 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.1/0202-02 sjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emul-
sji 0,5 kg/m2
obmiar =5665.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 11.3300
0.002 r-g/m2
M -
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11. ul. Slusarskiego, Konapackiej, Wagnera

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg | 2832.5000
0.5 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 5.6650
wa 5m3
0.001 m-g/m2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika |m-g 8.4975
kotowego 37 kW (50 KM)
0.0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1{0302-01 nych - warstwa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnosc¢
rozktadarki 200 t/dzien
obmiar =5665.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 141.6250
0.025 r-g/m2
M -
2 mieszanka mineralno-bitumiczna - warstwa t 577.8300
Scierlana
0.102 t/m2
~S -
3 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 50.9850
0.009 m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 28.3250
0.005 m-g/m?2
5% walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 28.3250
0.005 m-g/m?2
6 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 28.3250
0.005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw ka- | szt.
d.1/1406-03 natowych - nowe wtazy
obmiar =54.000 szt.
R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 554.8500
10.275 r-g/szt.
M -
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.6642
0.0123 t/szt.
3 piasek m3 1.1610
0.0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 1.2636
0.0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 6.6960
0.124 kg/szt.
6* woda m3 0.4914
0.0091 m3/szt.
7 wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy | szt 54.0000
D400
1 szt/szt.
8 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* mieszanka betonowa m3 11.5020
0.213 m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek Scie- | szt.
d.1(1406-02 kowych ulicznych

obmiar =2.000 szt.

~R-
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11. ul. Slusarskiego, Konapackiej, Wagnera

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 15.1260
7.563 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0163
0.00813 t/szt.
3* piasek m3 0.0286
0.0143 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.0292
0.0146 m3/szt.
5% gwozdzie budowlane kg 0.1740
0.087 kg/szt.
6* woda m3 0.0122
0.0061 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa m3 0.2840
0.142 m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1[{1406-04 wodociggowych i gazowych
obmiar =8.000 szt.
~R -
1* Roboty inzynieryjne (LB) r-g 40.4080
5.051 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0424
0.0053 t/szt.
3* piasek m3 0.0752
0.0094 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.0872
0.0109 m3/szt.
5% gwozdzie budowlane kg 0.4640
0.058 kg/szt.
6* woda m3 0.0320
0.004 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa m3 0.7440
0.093 m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
JEZDNIA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6-
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11. ul. Slusarskiego, Konapackiej, Wagnera PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35595 Uzytkownik: Biuro Projektowe PROKAM



11. ul. Slusarskiego, Konapackiej, Wagnera

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty inzynieryjne (LB) r-g 1829.0696
RAZEM
Stownie:
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11. ul. Slusarskiego, Konapackiej, Wagnera

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.7229
2.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 1.3800
3.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg 5665.0000
4.|gwozdzie budowlane kg 7.3340
5.|miat kamienny t 2.7027
6.|mieszanka betonowa m3 12.5300
7.|mieszanka mineralno-bitumiczna - warstwa Scierlana t 577.8300
8.|mieszanka mineralno-bitumiczna - warstwa wigzgca t 424.8750
9. |piasek m3 1.2648
10.[tluczen kamienny niesortowany t 156.1499
11.|wlaz zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy D400 szt 54.0000
12.|woda m3 7.8976
13.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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11. ul. Slusarskiego, Konapackiej, Wagnera ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 107.6350
2.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.8037
3.|samochd6d samowytadowczy do 5 t m-g 269.0400
4.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 11.3300
5.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 16.9950
KM)
6.|walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 62.3150
7.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 32.1786
8.|walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 62.3150
9.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 20.4376
10.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 62.3150
RAZEM
Stownie:
-10 -
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