

Pruszcz Gdański, 25 listopada 2019 r.

**Dotyczy: „Wybór generalnego wykonawcy na budowę pięciu instalacji fotowoltaicznych PV Pierzchały, PV Czernikowo+, PV Samolubie 1, PV Samolubie 2 oraz PV Przykona, z czego każda instalacja stanowi oddzielny projekt”**

**Znak sprawy: ZP/EW/150/2019/KCZ**

**Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 2019/S 219-538465 z dnia 13.11.2019 r.**

### **Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 25 listopada 2019 r. o godzinie 13:15 w Energa OZE S.A., ul. Grunwaldzka 42 A,  
83-000 Pruszcz Gdański:

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **13.141.428,24 zł brutto**, w podziale dla następujących części:

**Część I PV Pierzchały – 2.220.819,12 zł brutto;**

**Część II PV Czernikowo+ – 2.970.582,84 zł brutto;**

**Część III PV Samolubie 1 – 2.492.885,28 zł brutto;**

**Część IV PV Samolubie 2 – 2.299.908,12 zł brutto;**

**Część V PV Przykona – 3.157.232,88 zł brutto.**

2. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25 listopada 2019 r., godz. 13:00 złożono 5 ofert:

T +48 58 692 18 00  
F +48 58 692 18 80

ENERGA OZE S.A.  
al. Grunwaldzka 472  
80-309 Gdańsk

Regon 192902676  
NIP 593-23-72-895

kancelaria.ew@energa.pl  
energa-oze.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000512140

nr konta: 05 1020 1811 0000 0202 0191 5552  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 109 241 000,00 zł

	P.B.E. ELBUD Gdańsk S.A. ul. Nowy Świat 42/44 80-299 Gdańsk	EKO-SOLAR Sp. z o. o. Wszeradów 2 46-100 Namysłów	Elektromontaż Wschód Sp. z o. o. ul. Białostocka 5 16-070 Łyski	JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekula ul. Polokowa 12A/1 80-297 Baniń	2SUN Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 212 80-266 Gdańsk
Część I PV Pierzchały	3.105.750,00 zł brutto budowa 221.400,00 zł brutto serwis	2.930.529,42 zł brutto budowa 30.750,00 zł brutto serwis	2.860.488,00 zł brutto budowa 106.272,00 zł brutto serwis	5.938.557,15 zł brutto budowa 30.750,00 zł brutto serwis	4.205.768,93 zł brutto budowa 40.540,80 zł brutto serwis
Część II PV Czernikowo+	3.851.130,00 zł brutto budowa 221.400,00 zł brutto serwis	3.241.537,01 zł brutto budowa 30.750,00 zł brutto serwis	3.228.873,00 zł brutto budowa 101.844,00 zł brutto serwis	X	X
Część III PV Samolubie 1	X	3.097.078,40 zł brutto budowa 30.750,00 zł brutto serwis	2.944.128,00 zł brutto budowa 92.988,00 zł brutto serwis	X	X
Część IV PV Samolubie 2	X	3.039.531,92 zł brutto budowa 30.750,00 zł brutto serwis	2.922.726,00 zł brutto budowa 92.988,00 zł brutto serwis	X	X
Część V PV Przykona	4.223.820,00 zł brutto budowa 221.400,00 zł brutto serwis	3.775.966,35 zł brutto budowa 30.750,00 zł brutto serwis	3.701.931,00 zł brutto budowa 97.416,00 zł brutto serwis	X	X
Razem	11.180.700,00 zł.	16.238.393,09 zł.	16.149.654,00 zł.	5.969.307,15 zł	4.246.309,73 zł

Zaoferowane pozostałe warunki:

Termin wykonania zamówienia:

Część I – do 31.12.2020 r.,

Część II – do 31.12.2020 r.,

Część III – do 31.12.2020 r.,

Część IV – do 31.12.2020 r.,

Część V – do 31.12.2020 r.

Okres gwarancji: 24 miesiące

Warunki płatności – zgodnie z SIWZ

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu  
ds. przetargów  
*dinas*  
Daria Kwieśnik