

Pobiedziska, dnia 10.09.2021 r.

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: ZP.271.16.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „**Przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Pobiedziska**” w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”

Zamawiający - Gmina Pobiedziska, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy, informuje, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy ponieważ wykonawca **Tomasz Placko Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SALI”**, Kowalskie 11, 62-007 Biskupice, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie zadania nr 1 „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Główna” - etap I oraz zadania nr 2 „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kocanowie z remontem budynku świetlicy oraz budową drogi dojazdowej” - etap I, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz nie przystąpił do ich podpisania.

### Uzasadnienie

Zamawiający, w dniu 02.09.2021 r., poinformował jedyne Wykonawcę - **Tomasz Placko Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SALI**, który złożył ofertę do zadania nr 1 i zadania nr 2 o wyborze złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej w zakresie tych zadań. Jednocześnie Zamawiający poinformował Wykonawcę, że zaplanował podpisanie umów dotyczących realizacji tych zadań na dzień 06.09.2021 r., godz. 11:00. W związku z tym, że w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania dla tych umów oraz nie przystąpił do ich podpisania, Zamawiający pismem z dnia 06.09.2021 r. wezwał Wykonawcę do podpisania umowy wyznaczając nowy termin na dzień 08.09.2021 r. godz. 12:00. W wyznaczonym ponownie terminie Wykonawca również nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania dla tych umów oraz nie przystąpił do ich podpisania.