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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Osiedle 2 Pułku Lotniczego, na którym znajduje się teren inwestycji,
zlokalizowane jest we wschodniej części Krakowa i należy do dzielnicy XIV Czyżyny.
Teren, na którym planowana jest budowa zatok parkingowych usytuowany jest
w rejonie budynku 46 i jest obecnie zagospodarowany. Znajdują się tam chodniki o
nawierzchni brukowej, place z trzepakami oraz tereny zielone.
Istniejący drogi obsługujące zatoki parkingowe na os. 2 Pułku Lotniczego są
drogami wewnętrznymi. Pełnią funkcje dostępności do budynków wielorodzinnych
oraz drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej. Ulice posiadają jezdnię
dwukierunkową o szerokości: ok ~6 m. Ulice są ograniczone krawężnikami, posiadają
chodniki dla ruchu pieszego oraz bezpieczniki.
Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo. Wody opadowe odprowadzane
są poprzez istniejące spadki jezdni i wpusty deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH 
W OS. 2 PUŁKU LOTNICZEGO W REJONIE BUDYNKU NR 46 
WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM I PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO 
UZBROJENIA

1 Rozdział Organizacja ruchu
1.1 Grupa Oznakowanie tymczasowe

1.1.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

D-4a 1 1,000

B-1 1 1,000

B-1 + tablica objazd 2 2,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.1.2 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
ponad 0,3·m2, D-4a, B-1

Wyliczenie ilości robót:

B1 3 3,000

D-4a 1 1,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.1.3 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2, Tablica "objazd"

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie tablic kierujących na podporach obciążających - U-3d Analogia

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20a  Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1+1+1 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

1.1.1.6 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b  Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.1.7 KNR 231/703/1 Przymocowanie do dablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane bateriami lub 
akumulatorkiem - żółte. Analogia
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

1.1.1.8 KNR 231/703/1 Przymocowanie do dablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane bateriami lub 
akumulatorkiem - czerwone. Analogia
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

1.1.2 Element Oznakowanie tymczasowe (objazd) - montaż

1.1.2.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

D-4a 1+1 2,000

D-4b 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.2.2 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
ponad 0,3·m2, D-4a, D-4b

Wyliczenie ilości robót:

D-4a 2 2,000

D-4b 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00
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Ilość
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1.1.2.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
ponad 0,3·m2, A-14, A-12b - montaż do istniejącego słupka znaku.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 1 1,000

A-12b 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.3 Element Czasowe drogi dla pieszych

1.1.3.1 KNKRB 6/502/6 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach w cm 50x50x7, podsypka piaskowa, wypełnienie piaskiem - 
tymczasowa droga dla pieszych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

15,00+58,61+24,39 98,000

RAZEM: 98,000 m2 98,00

1.1.4 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.4.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

4.00+2.00+2.00+5.00+3.00+6.00+6.00+3.00+2.00 33,000

RAZEM: 33,000 szt 33,00

1.1.4.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

4.00+3.00 7,000

(2.00+5.00+3.00)*2 20,000

RAZEM: 27,000 kpl 27,00

1.1.4.3 KNNR 5/719/9 Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce cem-piask., ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

98.00 98,000

RAZEM: 98,000 m2 98,00

1.2 Grupa Oznakowanie stałe

1.2.1 Element Demontaż istniejącego oznakowania

1.2.1.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

3 3,000

2 2,000

2 2,000

2 2,000

RAZEM: 12,000 szt 12,00

1.2.1.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.2.2 Element Oznakowanie poziome

1.2.2.1 KSNR 6/705/1 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie 
ręczne

Wyliczenie ilości robót:

Miejsca parkingowe dla 
niepełnosprawnych 59,400

   (3,60+3,60+5,00+5,00)*2=34,400

   6,25*4=25,000

Znak P-25 5,304

   0,68*0,20*5*3=2,040

   1,36*0,20*4*3=3,264

RAZEM: 64,704 m2 64,70

1.2.2.2 KSNR 6/705/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, malowanie miejsca postojowego na kolor niebieski, 
malowanie ręczne - miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,60*5,00*2 36,000

RAZEM: 36,000 m2 36,00
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1.2.2.3 KSNR 6/705/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole, malowanie ręczne - miejsce 
postojowe dla osób niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2 4,000

RAZEM: 4,000 m2 4,00

1.2.3 Element Oznakowanie pionowe

1.2.3.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm - słupki z zdemontowanych znaków istniejących.. 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

1.2.3.2 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.2.3.3 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2 - znak A-11a - odzysk znaków po demontażu

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.2.3.4 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2 - znak A-11a

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.2.3.5 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2. Znak B-33 - odzysk znaków po demontażu

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.2.3.6 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2. Znak B-33

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.2.3.7 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
ponad 0,3·m2. Znaki T-1, T-29

Wyliczenie ilości robót:

T-1 4 4,000

T-29 2 2,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

1.2.3.8 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia 
ponad 0,3·m2. Znak D-18a

Wyliczenie ilości robót:

D-18a 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00
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