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PRZEKŁADKAMI...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Osiedle 2 Pułku Lotniczego, na którym znajduje się teren inwestycji,
zlokalizowane jest we wschodniej części Krakowa i należy do dzielnicy XIV Czyżyny.
Teren, na którym planowana jest budowa zatok parkingowych usytuowany jest
w rejonie budynku 46 i jest obecnie zagospodarowany. Znajdują się tam chodniki o
nawierzchni brukowej, place z trzepakami oraz tereny zielone.
Istniejący drogi obsługujące zatoki parkingowe na os. 2 Pułku Lotniczego są
drogami wewnętrznymi. Pełnią funkcje dostępności do budynków wielorodzinnych
oraz drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej. Ulice posiadają jezdnię
dwukierunkową o szerokości: ok ~6 m. Ulice są ograniczone krawężnikami, posiadają
chodniki dla ruchu pieszego oraz bezpieczniki.
Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo. Wody opadowe odprowadzane
są poprzez istniejące spadki jezdni i wpusty deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej.
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Jm
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Kosztorys BUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH 
W OS. 2 PUŁKU LOTNICZEGO W REJONIE BUDYNKU NR 46 
WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM I PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO 
UZBROJENIA

1 Rozdział Prace budowlane
1.1 Grupa Prace pomiarowe

1.1.1 Element Geodezyjna obsługa inwestycji

1.1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Geodezyjna obsługa inwestycji obejmująca pomiary wstępne, w trakcie prac oraz powykonawcze wraz z 
sporządzeniem niezbednej dokumentacji.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.2 Grupa Rozbiórki

1.2.1 Element Rozbiórki

1.2.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

Cięcie asfaltu w miejscu rozbiórki pasów 17,50+42,00+14,40+19,00

przy zatokach parkingowych 92,900

Cięcie asfaltu w miejscu rozbiórki jezdni 6,00+6,00+5,50

na skrzyżowaniu 17,500

Cięcie asfaltu wzdłuż trasy nowej lini 5,00*2

gazowej 10,000

RAZEM: 120,400 m 120,40

1.2.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1·cm 
głębokości (ponad 5)
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

120.40 120,400

RAZEM: 120,400 m 120,40

1.2.1.3 KNR 1323/108/5 Rozbiórki elementów dróg nawierzchni z asfaltu lub asfaltobetonu

Wyliczenie ilości robót:

Rozbiórki pasów jezdni przy zatokach (17,50+42,00+14,40+19,00)*1,00

parkingowych 92,900

Rozbiórki jezdni w miejscu przebudowy 225,40

skrzyżowania 225,400

Rozbiórki jezdni w miejscu projektowanej 1,00*5,00

linii gazowej 5,000

RAZEM: 323,300 m2 323,30

1.2.1.4 KNR 231/813/1 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Przy projektowanych zatokach 19,00+14,50+5,00+5,0+5,00 48,500

Przy projektowanych zatokach i 42,00+55,00

chodnikach 97,000

W miejscach projektowanej linii gazowej 1,00 1,000

RAZEM: 146,500 m 146,50

1.2.1.5 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

146.50*0,06 8,790

RAZEM: 8,790 m3 8,79

1.2.1.6 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

W miejscu projektowanego placu 3,00 3,000

W miejscach projektowanej linii gazowej (10,00*1,00)+(4,00*1,00) 14,000

RAZEM: 17,000 m2 17,00
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1.2.1.7 KNNRS 6/803/8 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i klinkieru drogowego, kostka na podsypce 
cementowo-piaskowej, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

Chodniki 25,50+50,35+44,86+90,84+20,67 232,220

W miejscu pasów medialnych na 1,50+1,50

istniejących chodnikach 3,000

W miejscach projektowanej linii gazowej (2,00*2,00)+(2,20*1,00) 6,200

RAZEM: 241,420 m2 241,42

1.2.1.8 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

323.30-92,90 230,400

241.42+17.00 258,420

RAZEM: 488,820 m2 488,82

1.2.1.9 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
podbudowy
Krotność=25

Wyliczenie ilości robót:

Jezdnie 323.30-92,90 230,400

RAZEM: 230,400 m2 230,40

1.2.1.10 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
podbudowy
Krotność=15

Wyliczenie ilości robót:

Chodniki 241.42+17.00 258,420

RAZEM: 258,420 m2 258,42

1.2.1.11 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x20·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Chodniki 20,50 20,500

Chodniki 16,00+9,00+38,00+54,50 117,500

W miejscach projektowanej linii gazowej 1,00+1,00+1,00 3,000

RAZEM: 141,000 m 141,00

1.2.1.12 KNR 404/1103/1
KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę. Wywóz do 
15 km

Wyliczenie ilości robót:

323.30*0,10 32,330

146.50*0,15*0,30 6,593

8.79 8,790

241.42*0,08 19,314

17.00*0,07 1,190

488.82*0,15 73,323

230.40*0,25 57,600

258.42*0,15 38,763

141.00*0,08*0,20 2,256

1.00 1,000

RAZEM: 241,159 m3 241,16

1.2.1.13 KNKRB 6/808/4 Rozebranie trzepaków. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Trzepaki 2,00*2 4,000

Trzebak na wucieraczki 1,00*2 2,000

RAZEM: 6,000 m 6,00

1.2.1.14 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

Rozbicie brył betonu w których zatopione 0,25*1,00*4

sa słupki wieszaków (ilość szacunkowa) 1,000

RAZEM: 1,000 m3 1,00

1.2.1.15 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty utylizacji materiałów z rozbiórek.

Wyliczenie ilości robót:

241.16 241,160

RAZEM: 241,160 m3 241,16
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1.3 Grupa Prace ziemne

1.3.1 Element Wykopy

1.3.1.1 KNNRS 1/106/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek lub koparek, grubość warstwy do 15 
cm

Wyliczenie ilości robót:

155,16+194,43+40,52+20,73-3,00+(3,60*5,00)+4,08+2,15+43,55

+33,50 509,120

RAZEM: 509,120 m2 509,12

1.3.1.2 KNR 231/101/1 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości
do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

Pogłębienie pod nowe warstwy pod 225,40

skrzyżowaniem 225,400

RAZEM: 225,400 m2 225,40

1.3.1.3 KNR 231/101/1 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości
25·cm

Wyliczenie ilości robót:

Miejsca postojowe w miejscu zerwania 58,10+75,75+38,20+(3,60*5,00)+41,50+15,35+17,70

warstwy humusu 264,600

RAZEM: 264,600 m2 264,60

1.3.1.4 KNR 231/101/1 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości
10·cm

Wyliczenie ilości robót:

Miejsca postojowe, pogłębienie wykopu 18,50+50,80+50,50+1,80+10,00+13,20

po rozbiórce chodników i placów 144,800

RAZEM: 144,800 m2 144,80

1.3.1.5 KNR 231/101/1 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości
15·cm

Wyliczenie ilości robót:

Chodniki i place 113,10+4,27+15,90+85,11+20,73+2,22+32,12 273,450

Minus miejsca rozbiórek istniejących -(25,50+3,00+15,89+1,00+15,00+2,50+4,30+2,50+0,50)

chodników i podbudowy -70,190

RAZEM: 203,260 m2 203,26

1.3.1.6 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV

Wyliczenie ilości robót:

700.25+230.40 930,650

RAZEM: 930,650 m2 930,65

1.3.1.7 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

290,60 290,600

RAZEM: 290,600 m 290,60

1.3.2 Element Wywóz ziemi

1.3.2.1 KNRW 
201/203/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III - załadunek i wywóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

509.12*0,15 76,368

225.40*0,15 33,810

264.60*0,25 66,150

144.80*0,10 14,480

203.26*0,15 30,489

290.60*0,30*0,30 26,154

Minus ziemia do ponownego -272.00*0,05

wykorzystania -13,600

Minus ziemia do ponownego -57.47*0,40

wykorzystania -22,988

RAZEM: 210,863 m3 210,86

1.3.2.2 KNRW 
201/210/4 (2)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5·km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 
0,5·km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t
Krotność=28

Wyliczenie ilości robót:

210.86 210,860

RAZEM: 210,860 m3 210,86
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1.4 Grupa Przygotowanie podłoża i podbudowy

1.4.1 Element Podbudowy

1.4.1.1 KNR 231/109/3 Podbudowy z kruszywa ze spoiwem hydraulicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Skrzyżowanie 225.40 225,400

RAZEM: 225,400 m2 225,40

1.4.1.2 KNR 231/114/5 
KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm - uziarnienie 0/63,0 
mm - podbudowa pod skrzyżowanie i pod jednię

Wyliczenie ilości robót:

225.40 225,400

Rozbiórki jezdni w miejscu projektowanej 1,00*5,00

linii gazowej 5,000

RAZEM: 230,400 m2 230,40

1.4.1.3 KNR 231/114/7 
KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm - uziarnienie 
0/31,5 mm - podbudowa pod skrzyżowanie i pod jezdnię

Wyliczenie ilości robót:

230.40 230,400

RAZEM: 230,400 m2 230,40

1.4.1.4 KNR 231/114/5 
KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - uziarnienie 0/31,5
mm - podbudowa pod miejsca postojowe

Wyliczenie ilości robót:

264.60+144.80 409,400

RAZEM: 409,400 m2 409,40

1.4.1.5 KNR 231/114/7 
KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm - uziarnienie 
0/31,5 mm - podbudowa pod miejsca postojowe

Wyliczenie ilości robót:

409.40 409,400

RAZEM: 409,400 m2 409,40

1.4.1.6 KNR 231/114/7 
KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30·cm - uziarnienie 
0/31,5 mm - podbudowa pod chodniki i place

Wyliczenie ilości robót:

113,10+4,27+15,90+85,11+20,73+2,22+32,12 273,450

W miejscach projektowanej linii gazowej (2,00*2,00)+(2,20*1,00) 6,200

W miejscach projektowanej linii gazowej (10,00*1,00)+(4,00*1,00) 14,000

RAZEM: 293,650 m2 293,65

1.4.1.7 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu do 10·cm - wyrównanie podbudowy pod uzupełniany asfalt.

Wyliczenie ilości robót:

102.90*0,05 5,145

Rozbiórki jezdni w miejscu projektowanej -1,00*5,00*0,40

linii gazowej -2,000

RAZEM: 3,145 m3 3,15

1.5 Grupa Nawierzchnie

1.5.1 Element Krawężniki i obrzeża

1.5.1.1 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

0,06*290,60 17,436

0,06*1,00 0,060

RAZEM: 17,496 m3 17,50

1.5.1.2 KNR 231/315/2 Wypełnienie szczelin miedzy krawężnikiem a nawierzchnią drogową (jednostronnie), zaprawą cementową, 
szczeliny szerokości  do 4·cm. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

132,85+158.75 291,600

1,00 1,000

RAZEM: 292,600 m 292,60

1.5.1.3 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Krawężnik wystający 12 cm 5,00+23,50+34,10+52,00+17,25+1,00 132,850

RAZEM: 132,850 m 132,85

1.5.1.4 KNR 231/404/5 Krawężniki kamienne, wtopione 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Obniżony, wys. 4 cm 32,80+7,50+18,25+19,25+3,60+8,60 90,000

Obniżony, wys. 2 cm 2,20+12,20+13,90+2,10+2,35 32,750

Obniżony, wys. 0 cm 3,60*5,00+3,60*5,00 36,000

RAZEM: 158,750 m 158,75
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1.5.1.5 KNR 231/403/7 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m

Wyliczenie ilości robót:

Krawężnik wystający 12 cm 2,80+4,15+2,50+2,30+2,60+8,80 23,150

Krawężnik wystający 2 cm 12,20+13,90+2,35 28,450

RAZEM: 51,600 m 51,60

1.5.1.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

13,35+12,86+4,36+12,04+40,00+6,52+9,60+24,85+12,40 135,980

3,00 3,000

RAZEM: 138,980 m 138,98

1.5.1.7 KNR 231/407/6 Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10·m

Wyliczenie ilości robót:

2,25+5,00+2,25+3,50 13,000

RAZEM: 13,000 m 13,00

1.5.2 Element Nawierzchnie asfaltowe

1.5.2.1 KNR 231/1501/1 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5·km, 
mieszanka mineralno-bitumiczna, ładowność do 5·t

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa wiążąca 102,90*0,1244 12,801

Warstwa ścieralna 102,90*0,1 10,290

RAZEM: 23,091 t 23,09

1.5.2.2 KNR 231/1502/1 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5·km ponad 
0,5·km, mieszanka mineralno-bitumiczna, ładowność do 5,0·t
Krotność=19

Wyliczenie ilości robót:

23.09 23,090

RAZEM: 23,090 t 23,09

1.5.2.3 KNR 231/310/1 
KNR 231/310/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca, AC 16 W o 
grubości 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

Naprawy przy miejscach postojowych 323.30 323,300

Minus obszar skrzyżowania -225,40 -225,400

Naprawy w miejscach projektowanej linii 5,00*1,00

gazowej 5,000

RAZEM: 102,900 m2 102,90

1.5.2.4 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej. Wiązanie międzywarstwowe emulsja asf. 0,1-0,3 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:

102.90 102,900

RAZEM: 102,900 m2 102,90

1.5.2.5 KNR 231/311/5 
KNR 231/311/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, AC 11
S, grubości 4·cm

Wyliczenie ilości robót:

102.90 102,900

RAZEM: 102,900 m2 102,90

1.5.3 Element Nawierzchnie ciągów jezdnych, miejsc postojowych i chodników

1.5.3.1 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej behaton, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara - chodniki i miejsca postojowe

Wyliczenie ilości robót:

409.40+293.65 703,050

Minus pasy medialne -1,50*6 -9,000

W miejscach projektowanej linii gazowej (2,00*2,00)+(2,20*1,00) 6,200

RAZEM: 700,250 m2 700,25

1.5.3.2 KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej behaton, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka kolorowa (czerwona) - skrzyżowanie

Wyliczenie ilości robót:

230.40 230,400

RAZEM: 230,400 m2 230,40

1.5.3.3 KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
kolorowa (kostka z guzikami) - pasy medialne

Wyliczenie ilości robót:

1,50*8 12,000

RAZEM: 12,000 m2 12,00
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1.5.3.4 KNR 231/502/6 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

W miejscach projektowanej linii gazowej (10,00*1,00)+(4,00*1,00) 14,000

RAZEM: 14,000 m2 14,00

1.6 Grupa Prace dodatkowe

1.6.1 Element Montaż trzepaków w nowej lokalizacji

1.6.1.1 KNNR 1/306/8 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2·m2 i głębokości do 1,0·m, doły o głębokości do 1,0·m, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.6.1.2 KNR 401/203/4 Obetonowanie słupka wieszaka na pranie.Beton C12/15. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,35*0,35*1,00*4 0,490

RAZEM: 0,490 m3 0,49
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2 Rozdział Zieleń
2.1 Grupa Prace porządkowe i wycinki

2.1.1 Element Wycinki

2.1.1.1 KNP 13/1346/2 Karczowanie drzewek i krzewów, Fi korony krzewów powyżej 1 m

Wyliczenie ilości robót:

Forsycja pośrednia 3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

2.1.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja materiału roślinnego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

2.1.2 Element Prace porządkowe i trawniki

2.1.2.1 KNKRB 1/415/1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - uporzadkowanie terenu po 
pracach. Należy przyjąć humus z odkrywek. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

POliczono szacunkową powierzchnię (6,50+40,00+25,00+13,00+4,50+24,00+4,00+14,00+5,00)*2,00

wymagającą uporządkowania 272,000

RAZEM: 272,000 m2 272,00

2.1.2.2 KNKRB 1/415/1 
KNKRB 1/415/2

Uzupełenienie ziemią, wyrównanie i obsianie nasionami traw projektowanych terenów zielonych. Grubośc 
ziemi ok 40 cm. Nalezy wykorzystać humus z odkrywek. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

19,21+20,56+17,70 57,470

RAZEM: 57,470 m2 57,47

2.1.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Pielęgnacja trawników przez okres 1 roku.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

2.2 Grupa Nasadzenia kompensacyjne

2.2.1 Element Krzewy

2.2.1.1 KNNR 10/604/3 Sadzenie w terenie płaskim, krzewy, dół Fi·0,50x0,50·m, grunt kategorii I-III - forsycja pośrenia. Dół należy 
zaprawionić ziemią humusową, a pień zabezpieczony 3 palikami i taśmą

Wyliczenie ilości robót:

Forsycja pośrednia 3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

2.2.1.2 KSNR 1/403/1 Układanie kory pod sadzonymi krzewami, gr. 5 cm. Aalogia

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000

RAZEM: 10,000 m2 10,00

2.2.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Pielęgnacja nasadzonych krzewów przez okres 2 lat

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,00

2.2.2 Element Drzewa

2.2.2.1 KNR 211/604/11 Sadzenie krzewów i drzew w terenie płaskim, drzewa, dół Fi·0,70x0,70·m, grunt kategorii III - Przesadzanioe
istniejących drzewek. Analogia
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

2.2.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Osłonka z tworzywa sztucznego, zabezpieczenie pnia młodego drzewka - Etykieta zgodnie z wytycznymi 
ZDMK.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

2.2.2.3 KSNR 1/403/1 Układanie kory pod sadzonym drzewem, gr. 5 cm. Aalogia

Wyliczenie ilości robót:

1,50 1,500

RAZEM: 1,500 m2 1,50
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2.2.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Pielęgnacja nasadzonych drzewek przez okres 2 lat

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

2.2.3 Element Inwentaryzacja powykonawcza

2.2.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza zieleni, pozyskanie numeru ARBOTAG i oznakowanie nasadzeń zgodnie z 
wytycznymi ZZM.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00
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