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KI 2 Pułku.bem strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Osiedle 2 Pułku Lotniczego, na którym znajduje się teren inwestycji,
zlokalizowane jest we wschodniej części Krakowa i należy do dzielnicy XIV Czyżyny.
Teren, na którym planowana jest budowa zatok parkingowych usytuowany jest
w rejonie budynku 46 i jest obecnie zagospodarowany. Znajdują się tam chodniki o
nawierzchni brukowej, place z trzepakami oraz tereny zielone.
Istniejący drogi obsługujące zatoki parkingowe na os. 2 Pułku Lotniczego są
drogami wewnętrznymi. Pełnią funkcje dostępności do budynków wielorodzinnych
oraz drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej. Ulice posiadają jezdnię
dwukierunkową o szerokości: ok ~6 m. Ulice są ograniczone krawężnikami, posiadają
chodniki dla ruchu pieszego oraz bezpieczniki.
Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo. Wody opadowe odprowadzane
są poprzez istniejące spadki jezdni i wpusty deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH 
W OS. 2 PUŁKU LOTNICZEGO W REJONIE BUDYNKU NR 46 
WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM I PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO 
UZBROJENIA

1 Rozdział Instalacje sanitarne
1.1 Grupa Instalacje zewnętrzne

1.1.1 Element Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

1.1.1.1 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w  terenie równinnym
km 0,01

1.1.1.2 KNRW 
218/408/3

Rury Ć 200 PVC lite do kanalizacji zewnętrznej szereg ciężki „S”, SN8-12
m 2,00

1.1.1.3 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2.00+1 3,00

RAZEM: 3,00 m2 3,00

1.1.1.4 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III

Wyliczenie ilości robót:

3.00*2*0,9 5,40

RAZEM: 5,40 m3 5,40

1.1.1.5 KNR 201/323/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach 
nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3.00*2*2 12,00

RAZEM: 12,00 m2 12,00

1.1.1.6 KNRW 
201/415/2

Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. III

Wyliczenie ilości robót:

3.00*0,15*0,9 0,41

RAZEM: 0,41 m3 0,41

1.1.1.7 KNR 218/501/1 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3.00 3,00

RAZEM: 3,00 m2 3,00

1.1.1.8 KNR 201/320/4 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II
- obsypka rurociągów piaskiem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,3*3.00 0,90

RAZEM: 0,90 m3 0,90

1.1.1.9 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV
- zasypka rurociągów gruntem rodzimym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5.40-3.00*0,1-0.90 4,20

RAZEM: 4,20 m3 4,20

1.1.1.10 KNR 201/236/3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

4.20 4,20

RAZEM: 4,20 m3 4,20

1.1.1.11 KNRW 
201/203/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - załadunek i wywóz ziemi m3 1,00

1.1.1.12 KNRW 
201/210/4 (2)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 
0,5˙km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

5.40+3.00*0,15+0.41-4.20-1.00 1,06

RAZEM: 1,06 m3 1,06

1.1.1.13 KNNR 1/603/1 
(1) analogia

W przypadku pojawienia sie wód gruntowych należy przewidzień odwodnienie wykopu
r-g 6,00

1.1.1.14 KNRW 
218/524/1

Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem i syfonem
szt 1,00

1.1.1.15 Kalkulacja 
własna

Przebicia przez ściany zewnętrzne w wykonaniu gazoszczelnym
kpl 1,00



KI 2 Pułku.bem strona nr: 4

Nr
<-NR->
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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1.1.2 Element Zewnętrzna instalacja gazowa - przebudowa sieci i przyłącza gazu

1.1.2.1 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w  terenie równinnym
km 0,09

1.1.2.2 KNR 219/101/2 
analogia

Rura PE100 SDR17 RC typ 2 Dn110
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 80,00

1.1.2.3 KNR 219/101/2 
analogia

Rura PE100 SDR17 RC typ 2 Dn80
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1,00

1.1.2.4 KNR 219/101/2 
analogia

Wpięcie istniejącej sieci, trójnik DN100 stal
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,00

1.1.2.5 KNR 219/101/2 
analogia

Monolityczne przejście PE/stal 100/110
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,00

1.1.2.6 KNR 219/101/2 
analogia

Łuk elektrooporowy dn 110 PE, 130 - 160 st.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 4,00

1.1.2.7 KNR 219/101/2 
analogia

Kolano elektrooporowe dn 110 PE 90 st
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1.1.2.8 KNR 219/101/2 
analogia

Wpięcie istniejącego przyłącza gazu do projektowanej sieci, trójnik Dn110/80, monolityczne przejście PE/stal 
110/100 wraz z redukcją DN80
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1.1.2.9 KNNR 1/305/2 
analogia

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,9*80.00 10,80

RAZEM: 10,80 m3 10,80

1.1.2.10 KNNR 1/209/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3.

Wyliczenie ilości robót:

80.00*0,9*1,15 82,80

RAZEM: 82,80 m3 82,80

1.1.2.11 KNNR 1/305/2 
analogia

Wykopy oraz przekopy wykonywane ręcznie.

Wyliczenie ilości robót:

80.00*0,9*0,1 7,20

RAZEM: 7,20 m3 7,20

1.1.2.12 KNRW 
201/609/10

Podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego    wykonywana z gotowego kruszywa,w gotowym 
suchym wykopie

Wyliczenie ilości robót:

80.00*0,9*0,15 10,80

RAZEM: 10,80 m3 10,80

1.1.2.13 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV
- zasypka rurociągów gruntem rodzimym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

82.80+10.80+7.20-10.80 90,00

RAZEM: 90,00 m3 90,00

1.1.2.14 KNR 201/236/3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

90.00 90,00

RAZEM: 90,00 m3 90,00

1.1.2.15 KNRW 
201/203/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - załadunek i wywóz ziemi m3 1,00

1.1.2.16 KNRW 
201/210/4 (2)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 
0,5˙km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

82.80+10.80+7.20-90.00-1.00 9,80

RAZEM: 9,80 m3 9,80

1.1.2.17 KNKRB 1/443/3 
(1) analogia

Rura osłonowa dn 180 PE100 SDR11 RC
m 5,00

1.1.2.18 KNRW 219/102/
1 analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjno ostrzegawczą koloru żółtego oraz drutem 
lokalizacyjnym 1x2,5 mm2 m 80,00

1.1.2.19 KNNR 1/603/1 
(1) analogia

W przypadku pojawienia sie wód gruntowych należy przewidzień odwodnienie wykopu
r-g 48,00

1.1.2.20 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejącej sieci gazowej na odcinku około 80mb
kpl 1,00

1.1.3 Element Demontaż instalacji

1.1.3.1 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w  terenie równinnym
km 0,02

1.1.3.2 KNNR 8/107/2 Demontaż rurociągu wodociągowego ciśnieniowego wraz z uszczelneineim podejść, w wykopie, Fi do 100˙mm m 13,00

1.1.3.3 KNNR 1/305/2 
analogia

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,9*13 1,76

RAZEM: 1,76 m3 1,76
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1.1.3.4 KNNR 1/209/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3.

Wyliczenie ilości robót:

13*0,9*1,45 16,97

RAZEM: 16,97 m3 16,97

1.1.3.5 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV
- zasypka rurociągów gruntem rodzimym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(16.97+1.76)*0,2 3,75

RAZEM: 3,75 m3 3,75

1.1.3.6 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 
55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

(16.97+1.76)*0,8 14,98

RAZEM: 14,98 m3 14,98

1.1.3.7 KNR 201/236/3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

3.75+14.98 18,73

RAZEM: 18,73 m3 18,73
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