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Nowy Żmigród, dnia 05.06.2023 r. 

Znak sprawy: IOŚ.271.1.4.2023 

 

– do Wykonawców, którzy złożyli oferty – 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym, na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: „  Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 

części  Szkoły Podstawowej  w Łężynach” 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

I ODRZUCENIU OFERT  

 

 

 

Zamawiający: Gmina Nowy Żmigród, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 

1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje równocześnie Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej  

 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w  SWZ została oferta  

Nr 3 złożona przez Wykonawcę: Firma Handlowo – Usługowo – Wytwórcza „ELBUD-2” s.c. 

 ul. 11 Listopada  38-300 Gorlice   z ceną ofertową 2 829 000,00 zł. 

 

Uzasadnione wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane  

w SWZ oraz jego oferta przedstawia najniższą cenę i inne kryteria określone w SWZ. 

 

Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje: 

 

1) o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
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Nr  

Nazwa albo imiona  

i nazwiska oraz siedziby lub 

miejsce prowadzonej 

działalności gospodarczej albo 

miejsca zamieszkania 

Wykonawców 

Liczba punktów 

w kryterium „Cena” 

Liczba punktów 

w kryterium 

„okres 

gwarancji 

jakości 

 i rękojmi „ 

 
Łączna liczba 

 punktów   

1. 
Firma Handlowa ROSE Tomasz 
Leszczak ul. Bieszczadzka 16A, 
38-100 Strzyżów 

Nie podlega ocenie – oferta odrzucona. 

 

2. 
Akar Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  ul.Zawiszy 
Czarnego 26a, 35-082 Rzeszów 

Nie podlega ocenie – oferta odrzucona. 

3 
Firma Handlowo – Usługowo – 
Wytwórcza „ELBUD-2” s.c. 
ul. 11 Listopada  38-300 Gorlice   

60,00 pkt 40,00 pkt  
 

100 pkt 

4. 

Przedsiębiorstwo Budowlano – 
Usługowe „KROSPOL” Stachura 
sp.j. ul. Składowa 9d, 38-400 
Krosno 

Nie podlega ocenie – oferta odrzucona. 

 

5. P.B BUDOMET,  
ul. Blizne 239, 38-400 Blizne 

Nie podlega ocenie – oferta odrzucona. 

 

2) o ofertach odrzuconych: 

 

A) Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak  
Strzyżów zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp gdyż 

Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą .  

Uzasadnienie odrzucenia oferty. 

Zamawiający w oparciu o art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się z wnioskiem  

o wyrażenie zgody na przedłużenie o 30  dni terminu związania z ofertą złożoną  

w postępowaniu. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego  

o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

Z powyższych względów oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

12) ustawy Pzp gdyż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą.  

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.  

 

B) Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: Akar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Rzeszów zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp gdyż 

Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą .  

 

Uzasadnienie odrzucenia oferty. 

Zamawiający w oparciu o art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się z wnioskiem  

o wyrażenie zgody na przedłużenie o 30  dni terminu związania z ofertą złożoną  

w postępowaniu. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego  

o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  



 
 

 
 „ Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa części  Szkoły Podstawowej  w Łężynach” 

 

  Strona 3 z 3 

 

 

 

Z powyższych względów oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

12) ustawy Pzp gdyż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą.  

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.  

 

C) Oferta Nr 4 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe  

„KROSPOL” Stachura sp.j. Krosno  zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) 

ustawy Pzp gdyż Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą .  

Uzasadnienie odrzucenia oferty. 

Zamawiający w oparciu o art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się z wnioskiem  

o wyrażenie zgody na przedłużenie o 30  dni terminu związania z ofertą złożoną  

w postępowaniu. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego  

o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

Z powyższych względów oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

12) ustawy Pzp gdyż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą.  

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.  

 

D) Oferta Nr 5 złożona przez Wykonawcę: P.B BUDOMET, Blizne zostaje odrzucona na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp gdyż Wykonawca nie wyraził pisemnej 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą .  

 

Uzasadnienie odrzucenia oferty. 

Zamawiający w oparciu o art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się z wnioskiem  

o wyrażenie zgody na przedłużenie o 30  dni terminu związania z ofertą złożoną  

w postępowaniu. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego  

o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

Z powyższych względów oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

12) ustawy Pzp gdyż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą.  

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.  

 

Wójt Gminy Nowy Żmigród 
( - ) 

Grzegorz Bara 
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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