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SPECYFIKACJA OGOLNA

Obiekt lub rodzaj robdét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na Termomodernizacji budynku
zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Woéjtowej, gmina Lipinki. Roboty swoim

zakresem obejmuje nastepujacy zakres:

v" Roboty zabezpieczeniowe,

Usunigcie warstwy wylewki wraz z izolacja stropu nad parterem,

Wykonanie nowych warstw izolacyjnych stropu nad parterem i klatki schodowe;j,
Rozebranie istniejacej opaski woko6t budynku i odsunigcie rur spustowych,

Oczyszczenie o odgrzybienie istniejgcej elewacii,

NN

Wykonanie na istniejgcej elewacji dodatkowej warstwy izolacyjnej wraz z
zakotkowaniem i nowg warstwg fakturowa,

Rozebranie istniejagcego chodnika kolidujacego z instalacjg fotowoltaiczna,
Wykonanie nowego chodnika,

Prace malarskie,

Modernizacja o$wietlenia podstawowego obiektu na o§wietlenie LED,

Zasilanie pompy ciepla,

Instalacja fotowoltaiczna o mocy co najmniej 15,75 kWp wraz z magazynem energii.

Montaz pompy ciepta,

N N N N N R

Montaz instalacji c.o.,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej

specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robét i konstrukeji



drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét

budowlanych objetych specyfikacja techniczna (ST) i1 szczegélowymi specyfikacjami

technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a). budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b). budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty

i dach

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wigcej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowite]

budynku

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,

pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i



innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem

technicznym czgsci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ ubytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:
a). kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b). posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c). uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;j

konserwacji

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ ubytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajagcy z prawa wlasnosci, ubytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego

uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych



pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych ni_ budowa

obiektu budowlanego

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke

obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a). obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b). bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w

rozdziale 8

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralna catos¢

ubytkowa

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa

oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu



oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za

okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich zakonczeniu

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych

oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca

ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wylicze, szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy

w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych

wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa

1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczna bedaca

autorem dokumentacji projektowej

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych



cz¢sci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania

i przekazania do eksploatacji

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z p6zn. zm.)

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

rownie przy odbiorze gotowego obiektu

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
ubytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i

pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami

dziatania tych organizacji

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek

przedmiarowych robé6t podstawowych



robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia

robot

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ushug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Panstw

Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo

zamoOwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym peltnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie

okreslony w przepisach)
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzgdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i1
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6élowych warunkach umowy, dostarczona

przez Zamawiajacego.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢

ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci
podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli

rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét,
wygody spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j

zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot

wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:
¢). utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

d). podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisOw i norm

dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad



uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do

tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed:

a). zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b). zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢). mozliwos$cig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie
gruntu, materiatdw i1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace

nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w



obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t w ten

sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty

zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa i do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczalnego zrédia spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty



budowlane powinny spelniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych

(SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robét, chyba ze
postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i1 nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i _wiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym

obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i
wlasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze byc pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robét i wlasciwosci przewo_onych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcia_en na osie i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na



osie moga byc dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i

graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakosc zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na

pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce¢ nie pdézniej ni_ w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace



wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci

winien zawierac:

a) organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

f) system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych

robét,
g) wyposa_enie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,— rodzaje i
ilosc srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
i) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania

mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary
1 badania materialéw oraz robot z czegstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, _e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewnic wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mo_na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o



rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak ni_ w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiatoéw i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale_nemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez

Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepis6w i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998

r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata

techniczna,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete

certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.

U. 98/99). W przypadku materiatléw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,



ka_da ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaga beda

odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyc przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone data i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw

robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robodt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,



— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét. [2] Ksiazka obmiaréw Ksiazka obmiaréw stanowi dokument
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu ka_dego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub

w SST.
[3] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.



Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze

dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 lub w
KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami

okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wa_ne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe

beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym

okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot

do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan

laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty

dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i



pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach

nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych

w poszczegllnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych

rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) Podstawowym dokumentem jest
protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.

uzupetniajace lub zamienne),

3. protokotly odbioréw robét ulggajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych rob6t wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny

robét(koncowy) robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).



— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamé6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwparowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086). 10.2. Rozporzadzenia

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr

209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.

Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie

og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.

U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz



ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, TV,

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na: ,,Termomodernizacji budynku

zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Wojtowej, gmina Lipinki.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.01.01.00. — Rozbiorki

B.01.01.01. — Rozbiérki obiektéw kubaturowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy



2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3.

Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

S.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

6.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ rgcznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé
rynnami w spos6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wigzbe dachowa rozbiera¢ rgcznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i S$ciany rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami
fundamentowymi. Materialy posegregowa¢ i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

(4) Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku wykué z otworéw, oczyscic, i sktadowac.

(5) Powstalty po rozbiérce wykop =zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.



7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych — [1 szt.]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych na zadaniu pod nazwa: ,, Termomodernizacji budynku zaplecza
socjalnego przy stadionie sportowym w Woéjtowej, gmina Lipinki.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. OkreSlenia podstawowe




1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdblne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w ostonie
$cianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktérych
rodzaj i typ okres$la dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice
typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja §cianek szczelnych powinna by¢
taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed
obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania Scianek jako elementéw przysziej konstrukcji musza

spetnia¢ wymagania zalozone w projekcie technicznym.

Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

2.3.

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospéiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospétek:

- uziarnienie do 50 mm,

- 1aczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakceji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac¢ piasek zwykty.

24.

2.5.

Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki ma-
teriatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujace

wlasciwosci:

- max. Srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica plynnoSci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,



3.

5.1.

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

- odporno$¢ na rozpad <10%.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

Wykonanie roboét

Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed wykonywaniem rob6t zwigzanych z budowa tunelu powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje

dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokoSciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i

dna wykopu.

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na mi¢dzytorzach wykonane koparkami pod

ostong Scianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu.

W czasie wbijania elementéw S$cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w
ktérym nalezy zawrzec:

- 0go6lna charakterystyke urzadzenia wbijajacego 1 Scianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

- dane odno$nie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudno$ci wyniktych podczas

whbijania.



Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odciazajacej pod
czynnymi torami. Konstrukcja odcigzajaca podlega odbiorowi oraz prébnym obcigzeniom

zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-
riatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajagce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania

niekorzystnych czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé si¢ z Inzynierem
celem podj¢cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki 1 nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm.



(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedna
warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzia-
nych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw

materiatéw budowlanych i Smieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =

0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w spos6b

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe].

6. Kontrola jakos$ci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.



6.1.

(1) Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.

Wykopy wg B.02.01.00

6.2.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadéw i1 nasypéw weg B.02.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podltoza

- material uzyty na podktad

- grubos¢ i rtéwnomierno$¢ warstw podktadu
- sposéb i jako$¢ zageszczenia.

Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jakos$¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:
B.02.01.00 — wykopy — [m’]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m’]
B.02.03.00 — zasypki — [m?]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m* gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem:;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.



B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — placi si¢ za m* podktadu po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — placi si¢ za m* zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zaggszczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewodz na wskazang odleglosé

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goragco ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztatltow 1 wymiaréw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST




1.2.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t betoniarskich na zadaniu pod nazwa: ,,Termomodernizacji budynku zaplecza
socjalnego przy stadionie sportowym w Wéjtowej, gmina Lipinki.”

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okreélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robit

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Sktadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowatly si¢ nast¢pujagcym skladem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony

trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:



a)
b)
c)
d)

d)

e)

g)

g)
h)

i)

i)

oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdllnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w

urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgto$ci cementu znajdujacego sie¢ w



2.2.

zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do

czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

k) Podiloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
1) Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
m) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.
n) Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢

biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i staloSci zawartosci frakcji

0-2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego .

B-30 dla wykonania konstrukcji.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwos$¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wigkszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

B-25 dla wykonania ostony izolacji

B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

B-10 dla podbetonéw i podktadéw



Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

4.

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospétka kruszona 0/40,

—  cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?®, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek

wolno spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

S.

(1) Srodki do transportu betonu

0) Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

p) llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie roboét

5.1. Zalecenia ogdlne

q) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
1 PN-63/B-06251.
r) Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.



5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

s)

t)

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnos$cia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzana ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

u)

V)

Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

w) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-

y)

z)

wiajacej latwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapew-
niajacych wymagana wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ naste¢pujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem

nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

aa) Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami

o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie

poziomej.

bb) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.



cc) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym.

dd) Kolejne miejsca zagltebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

ee) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrOéwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

ff) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjnag w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

gg) Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gitebo-
kosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

hh) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

ii) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

ji) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia 1 poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-
nawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

kk) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych



przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

1I) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosSci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

mm)Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

54.

(1) Temperatura otoczenia

nn) Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzni¢ciem.

00) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

pp) Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

qq) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

rr) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

ss) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

tt) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od



zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

uu) Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

vv) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN
1008:2004.

ww) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielegnacji

xx) Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

yy) Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnig¢ciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) Iub wytrzy-

mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

zz) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

aaa) peknigcia sg niedopuszczalne,

bbb) rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

ccc) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

ddd) réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

eee) wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

fff) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygladzic¢ 1
uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,

ggg) wyréwnanag wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu




Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 m*® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m* wykonanego podbetonu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

wg zasad podanych powyze;j.

W szczeg6lnoscei tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielggnacje betonu

- rozbi6rkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci

objetosci.



PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na zadaniu pod nazwa: ,, Termomodernizacji

budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Wojtowej, gmina Lipinki.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktfadziny $cienne wewnetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewngtrzne.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub

jeziora.



2.2.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

24.

hhh)Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

iii) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

jii) Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

kkk)Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

1lI) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

mmm) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%

- gatunek II 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6.

Materialy do suchych tynkow




2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i tagczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a)

b)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakofnczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw

wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.



54.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

Ogdblne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

5.5.

nnn) Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

000)Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

ppp) Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

qqq) Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

rrr) Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki
5 Iub 3.

sss) Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czyste;j.

ttt) Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukltadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

uuu) Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie

wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowe]
lub aluminiowe;j,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty

nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu

(dystans miedzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Z}acza plyt nalezy oklei¢ tasmg papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawa gipsowa.



5.6. Roboty kamieniarskie

6.

Zasady wykonywania okladzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podtoze:
vvv)  wykonanie podloza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkéw termicznych $cian no$nych,
www) odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od
poziomu 10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
Xxx) przytwierdzenie elementéw do podtoza na peilng zalewke. Grubo$¢ zalewki nie powinna
wynosi¢ wiecej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokose,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,
yyy)elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petna wylewke w
oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m* — 4 punkty,
zzz) przekrdj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od
przekroju elementu kotwigcego,
aaaa) elementy cokotéw i gzymséw musza by¢ ze sobg laczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

Ochrona kamienia przed korozja

Wykladzing kamienna nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

bbbb) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
ccee) sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materialéw,

dddd) sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
eeee) sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

ffff) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:



- wymiaréw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknied,
- odpornosci na uderzenia,
gggg) W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w

przypadku wykladziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-
systencje w sposéb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

7.

8.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robét jest m?. Tlo§¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbioér podtoza

odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyS$ci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.



8.3. Odbior suchych tynkéow

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci

B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw i sprzgtu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie 1 rozbidrka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane



PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatos$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
SCIAN BUDYNKOW
(CPV 45450000-6)

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

“Termomodernizacji budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Wojtowej,
gmina Lipinki..”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO)
scian budynkoéw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylkow
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
zepodstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemOw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian

(przegrod) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach
robéttermomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagah odnosnie wlasciwoscimateriatow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagandotyczacych
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami orazokre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.Dodatkowo w
Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany nabudowie
zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletnysystem i sktadajacy
si¢, minimum, z nast¢pujacych sktadnikéw:

— zaprawy klejacej i tagcznikéw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,

—jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jednawarstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wiszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu ipodtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykta,lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowaniemechaniczne,



— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace,
silnie rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspétczynnika przewodzenia ciepla, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podioza.

L.aczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwigkszy wplyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z
ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwigkszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien
szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w
polaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkow
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —

stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO 1 uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
zdokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektoranadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.



1.7. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacj¢ rob6t ociepleniowych stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdézn.zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadkuzamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministralnfrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formydokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robétbudowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z p6zn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukturyz dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicyinformacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czegsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe
dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 22003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j

1 szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
ociepleniowych,opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci zezharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, zeuropejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwacztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznangprzez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przezproducenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacychniewielkie znaczenie dla
zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez KomisjeEuropejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace



obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PolskaNorma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegdlnych bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy
przygotowywaniu szczeg6towej specyfikacji techniczne;.

2.2. Rodzaje materialow i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego
przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat

(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany zcementem,
zbrojony witéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza,zré6znicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawyma wpltyw na
klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgcastosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencjazaprawy (stozek pomiarowy): 10 1
cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:
— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego majg zastosowanie
jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu

terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtgcznie (budynkiwzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokoscibudynku i polozenia na
Scianie — metoda klejenia, za pomoca tacznikéwmechanicznych lub metoda taczong. Ptyty maja
krawedzie proste lub frezowane(piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Do
elewacji boniowanychprodukowane s3 gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane sa napowierzchni zwyklych plyt. Szczegélowe wymagania dla ptyt ze
styropianuekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu zestyropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach opodwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. nacokotach budynkéw. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanegookresla norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyklej 1 lamelowej maja zastosowanie na catych

powierzchniach $cian budynkéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czgscipowyzej 25
m ponad poziomem terenu. Ptyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja wkazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢,zaleznie od wtasciwosci podtoza,
tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla ptyt zwelny mineralnej okresla norma PN-EN
13162,

— inne rodzaje materialéw termoizolacyjnych — szklo piankowe, pianka mineralna.



2.2.4. L.aczniki mechaniczne:
— koftki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z

tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazkitermoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze widkna) masa, nanoszona na
powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanegoprzeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwos$cibarwienia, zgodnie
z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych,nasigkliwosci 1 odpornosci na
zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbamielewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane sg w roznychgrubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersjepolimerowe)
gotowe materialty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwionew masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci 1 fakturypowierzchni — jak w przypadku
tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (zdodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materialty do wykonywania tynkéwcienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagaja malowania farbamielewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w réznych grubosciach ifakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy
lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do

wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajamalowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadkutynkéw
krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe,

stosowane systemowo lub uzupetniajagco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace dosystemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane dopodtoza za pomocg kotkow
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i

aluminiowej (z ramionami z siatki), sluzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia)krawedzi
(naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,



— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace dowykonywania
stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace doksztaltowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tasSmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki(poliuretanowej)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami,

obrobkami blacharskimi 1 innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — material do wypetniania nieszczelnych polaczen miedzyplytami
1zolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura~500
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach opodwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponadpoziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura~50 g/m?2) do
ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwa zbrojona i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekane;j
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cz¢$¢ wymienionych wyzej

elementow.

2.3.Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachbudowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg konieczno$ciwylacznego stosowania
sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej AprobacieTechnicznej, pkt 3.1. Materiaty
i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO doobrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne doEuropejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — AprobatyTechniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych(ZUAT).

2.4.WarunKi przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacjiprojektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,



— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lubfirmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanegopochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowg¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem dodziennika
budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wiszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach iprzechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna(pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie 1 transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w
szczelniezamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem

1 dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
— materiaty suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ wwarunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem 1 oddziatywaniem warunkéwatmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokos$ci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzentransportu
pionowego, stosowanych do rob6t elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duzepojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materialéw suchych i o konsystencjipast,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadaniargcznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadaniamechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze wsystemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi ipowierzchni plyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprz¢t (nasadki) doksztattowania
otworéw (zaglebianie talerzykow i kragzkéw termoizolacyjnych),



3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,narzedzia
do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprz¢t — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznurytraserskie
itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiamiproducentow
materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i

transport), zasadami eksploatacji sSrodkéw transportowych i przepisami ruchudrogowego.

Wyroby do  robét  ociepleniowych  moga  by¢  przewozone  jednostkami
transportusamochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezyprowadzic¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lubchwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie.

Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu inarzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciaggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownoscijednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty

wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty slomiane, wiéry drzewne, plytystyropianowe,
scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonac¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéwnowobudowanych,
jak 1 prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieCzamocowanie elementow
elewacyjnych w sposéb nie powodujacy powstawaniaistotnych dla funkcjonalnos$ci systemu
mostkéw termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy iubytki,



— wykona¢ caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ iprzylaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonac roboty, majgce wplyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3.Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnos$ci, twardosci, nasigkliwos$ci 1 réwnosci.

Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni
lub wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekOw za pomocg dtoni lub czarnej, twarde;j
tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naci¢¢ izrywanie
powierzchni lub ocena zwartos$ci 1 nosnosci podtoza oraz przyczepnosciistniejacych powtok za
pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od

rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetoweprefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normachprzedmiotowych wymienionych w
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznejszczegdtowej nalezy odwotac si¢ do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacegona docieplanym obiekcie).llo$¢ 1 rozmieszczenie
poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskaniewynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przedewszystkim
podiozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych imalowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jejbadanie metoda ,,pull
off”, przy zastosowaniu urzagdzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu
izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega

wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne;j,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot
zasadniczych:

— oczy$ci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow

antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki



materiatu podtoza,

—usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa
wyréwnawczg),

—usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac¢ do jegowyschniecia,
— w przypadku istniejacych podiozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych

si¢ tynkéw 1 warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczeniestalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje §cierniw), ciSnieniowa)nalezy dostosowac do
rodzaju i wielkos$ci powierzchni podtoza, powstate ubytkiwypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacjiprojektowej i
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C,
brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem

opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego 1 wiatru. Niektore systemyzawieraja
odmiany materiatéw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkachpodwyzszonej
wilgotno$ci powietrza i1 obnizonej temperatury powietrza (nocnychprzymrozkéw). Te
szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ wspecyfikacji technicznej
szczegblowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢

srodek gruntujacy na calg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi 1
zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO —
zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurOw wyznaczy¢
ptaszczyzng plyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe¢ klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie odréwnosci
podioza, w postaci plackéw i ciggltego pasma na obwodzie ptyty (metodapasmowo — punktowa)
lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetnymineralnej nalezy zaszpachlowac
wczesniej zaprawg na calej powierzchni. Nie nalezydopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi
plyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przyzastosowaniu
wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacjitermicznej poprzez

sciste utozenie ptyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskamiizolacji lub — w przypadku
styropianu — pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawyklejacej, plaszczyzne ptyt izolacji



termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania roéwnejpowierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny pozakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanietgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugos¢ tacznikéw zalezna jest odgrubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — odrodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.
Po nawierceniu otwor6w umiesci¢ w nich kotkirozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbic
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastegpnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow
cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm 1 paskéw
siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojone;j

Z paskoéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéwokiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciggngé pacawarstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocag pacy siatkezbrojaca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerng. Powierzchni¢ warstwyzbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwyzbrojone;j.
5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie 1 malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschni¢ciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i poddac
jego powierzchni¢ obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowa (w SST nalezy te wymagania
opisac). Spos6b wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby —
zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy

unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych



Przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badaniamateriatow, ktére
beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonac ocenypodtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dziennikubudowy,
dotyczacych przyjecia materialéw na budowe¢ oraz dokumentéw towarzyszacychwysylce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw zwymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz normamipowotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegblnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia
szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i
polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu
kotkéw rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw,zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosciwarstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowaniaprofili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknig¢ w warstwiezbrojonej, tzn. peknie¢ na
potaczeniach ptyt i/lub pgkniec¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

— tynku — pod wzglgdem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzglgedem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich



wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnoSci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podioza,

— prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badandokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ napodstawie
dokumentéw czy zatagczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniemdo robot
potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania robétociepleniowych, a
uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robételewacyjnych
z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie zwymaganiami podanymi w
pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymaganiaproducenta systemu docieplenia,
normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej wpkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne
wykonawstwa, oceny 1 odbioru rob6t elewacyjnych zzastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systeméw ocieplania §cian” — wyd. przezStowarzyszenie na Rzecz Systemoéw
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty

tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
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Obowigzuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanegopromienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,



— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow niepowinny
by¢ wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catejwysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSOpowinna
posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowaniena jej
powierzchni lokalnych wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle

roZproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych,jako
iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysokos¢ mierzong od

wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw
wieksze od 1 m2, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig
osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w

swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z grubos$cig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6ét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie

wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej,wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektows i
szczegblowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i
rodzaj materiatéw koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



8.3. Odbidr czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek wrealizowanych
robotach i ich usunig¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$cikierownika
budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczeniarobot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, napodstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czg$ciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegétowejspecyfikacji techniczne;j
robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanegoprzedmiotu zamdéwienia oraz dokonac
oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sagpozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i1 prawidlowe podwzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinnyzostac¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:



—jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i

specyfikacji technicznej (szczegdtowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i

szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbiorukoncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku doustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawcazobowiazany jest
do usuni¢cia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonacje ponownie i powtérnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ichuzupelnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli

zamawiajacego i wykonawcy. Protok6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robétpoprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocenywizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucjigwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych zobnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniupetnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, podokonaniu
odbioréw czegsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.



Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ociepleniastanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
ociepleniowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprz¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

—oceng i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej, oktadzin 1 innych elementéw
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z plaszczyznami innychmateriatléw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacjitermiczne;j,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza Ilub mocowanie za pomocg
profilimocujacych, wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkoéw rozporowych — zaleznie od systemu i
projektu rob6t ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw¢ zaprawy 1 wyréwnaniejej,
— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanieewent.
elementéw dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu 1 montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych iwypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniemdodatkowych pasow
siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu 1 montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz zuksztalttowaniem
polaczen w naroznikach wklestych 1 wypuklych, ewent. zbrojeniempowierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszychprac, gruntowaniem,
malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyznkolorystycznych)
— tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych iewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

—usunig¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony zeZleceniodawcg
1 zgodnie z zaleceniami producenta,



— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych,koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracyrusztowan,
koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalicw
postanowieniach pkt 9 szczegdétowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowane;j

dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welnymineralne]
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenuekstrudowanego  (XPS)  produkowane  fabrycznie.  Specyfikacja. PN-
EN13164:2003/A1

:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewng¢trzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewng¢trzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny iokreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych.Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cechgeometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnegoporowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024  Roboty = murowe. Mury z  drobnowymiarowych  elementéw
zautoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badaniaprzy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania



budynkéw mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
iwspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 zdnia 30
kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr19, poz.
177 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawieszczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznychwykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajacerozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniemzewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz

Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznychbudynkéw
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do  wykonywania ocieplen z
zastosowaniemstyropianu jako materialu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy
elewacyjnej.Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut
TechnikiBudowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniemwetny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut TechnikiBudowlanej,
2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji.
ZaleceniaUdzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
1997 1.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w
ptyty.Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB ~ Warszawa  Instytut
TechnikiBudowlanej 2003r.

— ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia UdzielaniaAprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.



— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — £aczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewng¢trznych. Dz. Urz. WEC212 z

06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwoogdlne
czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B -
Robotywykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostkiuczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanychoznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ichznakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochronyzdrowia.
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroliwyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawiezblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéwbudowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
MALARSKIE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na ,,Termomodernizacji budynku

zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Wojtowej, gmina Lipinki.”

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nast¢pujacych rob6t malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

Okreélenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanie-
czyszczen.

Spoiwa bezwodne

24.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadac¢
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Rozcienczalniki



W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg — do farb wapiennych,
- terpentyng¢ i benzyng¢ — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
- wydajnos$¢ — 6-10 m*/dm?,
- max. czas schni¢cia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ — 15-16 m*dm?,
- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania
— biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos¢ — 6-10 m*/dm?,
- max. czas schni¢cia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajno$¢ — 4,5-5 m*dm’
- czas schnigcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$¢ — 5-6 m*/dm?,
- max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ — 6-8 m*/dm?
- czas schnigcia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajno$¢ — 1,2-1,5 m*dm?
- czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002



- wydajno$¢ — 6-8 m*dm?
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ — 6-10 m*dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gesto$¢: max. 1,6 g/em?
- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schnigcia powloki w temp. 20°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do
osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
- grubo$¢ — 100-120 pm

- przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac¢ uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

S.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiagkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie roboét



Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas$¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- calkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3—
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac¢ farby w
r6znych odcieniach.



6.

Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

8.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardoSci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powloki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem



8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowana
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mickka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. I1o§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJA OGOLNA

Obiekt lub rodzaj robdét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na Termomodernizacji budynku
zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Woéjtowej, gmina Lipinki. Roboty swoim

zakresem obejmuje nastepujacy zakres:

v" Roboty zabezpieczeniowe,

Usunigcie warstwy wylewki wraz z izolacja stropu nad parterem,

Wykonanie nowych warstw izolacyjnych stropu nad parterem i klatki schodowe;j,
Rozebranie istniejacej opaski woko6t budynku i odsunigcie rur spustowych,

Oczyszczenie o odgrzybienie istniejgcej elewacii,

NN

Wykonanie na istniejgcej elewacji dodatkowej warstwy izolacyjnej wraz z
zakotkowaniem i nowg warstwg fakturowa,

Rozebranie istniejagcego chodnika kolidujacego z instalacjg fotowoltaiczna,
Wykonanie nowego chodnika,

Prace malarskie,

Modernizacja o$wietlenia podstawowego obiektu na o§wietlenie LED,

Zasilanie pompy ciepla,

Instalacja fotowoltaiczna o mocy co najmniej 15,75 kWp wraz z magazynem energii.

Montaz pompy ciepta,

N N N N N R

Montaz instalacji c.o.,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej

specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robét i konstrukeji



drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét

budowlanych objetych specyfikacja techniczna (ST) i1 szczegélowymi specyfikacjami

technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a). budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b). budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty

i dach

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wigcej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowite]

budynku

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,

pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i



innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem

technicznym czgsci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ ubytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:
a). kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b). posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c). uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;j

konserwacji

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ ubytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajagcy z prawa wlasnosci, ubytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego

uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych



pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych ni_ budowa

obiektu budowlanego

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke

obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a). obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b). bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w

rozdziale 8

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralna catos¢

ubytkowa

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa

oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu



oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za

okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich zakonczeniu

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych

oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca

ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wylicze, szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy

w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych

wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa

1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczna bedaca

autorem dokumentacji projektowej

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych



cz¢sci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania

i przekazania do eksploatacji

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z p6zn. zm.)

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

rownie przy odbiorze gotowego obiektu

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
ubytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i

pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami

dziatania tych organizacji

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek

przedmiarowych robé6t podstawowych



robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia

robot

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ushug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Panstw

Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo

zamoOwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym peltnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie

okreslony w przepisach)
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzgdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i1
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6élowych warunkach umowy, dostarczona

przez Zamawiajacego.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢

ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci
podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli

rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét,
wygody spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j

zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot

wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:
¢). utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

d). podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisOw i norm

dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad



uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do

tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed:

a). zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b). zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢). mozliwos$cig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie
gruntu, materiatdw i1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace

nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w



obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t w ten

sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty

zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa i do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczalnego zrédia spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty



budowlane powinny spelniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych

(SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robét, chyba ze
postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i1 nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i _wiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym

obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i
wlasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze byc pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robét i wlasciwosci przewo_onych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcia_en na osie i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na



osie moga byc dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i

graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakosc zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na

pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce¢ nie pdézniej ni_ w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace



wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci

winien zawierac:

a) organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

f) system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych

robét,
g) wyposa_enie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,— rodzaje i
ilosc srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
i) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania

mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary
1 badania materialéw oraz robot z czegstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, _e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewnic wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mo_na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o



rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak ni_ w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiatoéw i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale_nemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez

Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepis6w i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998

r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata

techniczna,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete

certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.

U. 98/99). W przypadku materiatléw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,



ka_da ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaga beda

odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyc przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone data i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw

robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robodt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,



— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét. [2] Ksiazka obmiaréw Ksiazka obmiaréw stanowi dokument
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu ka_dego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub

w SST.
[3] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.



Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze

dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 lub w
KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami

okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wa_ne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe

beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym

okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot

do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan

laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty

dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i



pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach

nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych

w poszczegllnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych

rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) Podstawowym dokumentem jest
protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.

uzupetniajace lub zamienne),

3. protokotly odbioréw robét ulggajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych rob6t wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny

robét(koncowy) robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).



— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamé6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwparowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086). 10.2. Rozporzadzenia

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr

209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.

Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie

og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.

U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz



ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, TV,

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na: ,,Termomodernizacji budynku

zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Wojtowej, gmina Lipinki.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.01.01.00. — Rozbiorki

B.01.01.01. — Rozbiérki obiektéw kubaturowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy



2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3.

Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

S.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

6.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ rgcznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé
rynnami w spos6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wigzbe dachowa rozbiera¢ rgcznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i S$ciany rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami
fundamentowymi. Materialy posegregowa¢ i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

(4) Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku wykué z otworéw, oczyscic, i sktadowac.

(5) Powstalty po rozbiérce wykop =zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.



7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych — [1 szt.]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych na zadaniu pod nazwa: ,, Termomodernizacji budynku zaplecza
socjalnego przy stadionie sportowym w Woéjtowej, gmina Lipinki.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. OkreSlenia podstawowe




1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdblne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w ostonie
$cianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktérych
rodzaj i typ okres$la dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice
typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja §cianek szczelnych powinna by¢
taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed
obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania Scianek jako elementéw przysziej konstrukcji musza

spetnia¢ wymagania zalozone w projekcie technicznym.

Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

2.3.

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospéiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospétek:

- uziarnienie do 50 mm,

- 1aczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakceji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac¢ piasek zwykty.

24.

2.5.

Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki ma-
teriatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujace

wlasciwosci:

- max. Srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica plynnoSci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,



3.

5.1.

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

- odporno$¢ na rozpad <10%.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

Wykonanie roboét

Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed wykonywaniem rob6t zwigzanych z budowa tunelu powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje

dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokoSciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i

dna wykopu.

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na mi¢dzytorzach wykonane koparkami pod

ostong Scianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu.

W czasie wbijania elementéw S$cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w
ktérym nalezy zawrzec:

- 0go6lna charakterystyke urzadzenia wbijajacego 1 Scianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

- dane odno$nie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudno$ci wyniktych podczas

whbijania.



Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odciazajacej pod
czynnymi torami. Konstrukcja odcigzajaca podlega odbiorowi oraz prébnym obcigzeniom

zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-
riatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajagce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania

niekorzystnych czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé si¢ z Inzynierem
celem podj¢cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki 1 nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm.



(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedna
warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzia-
nych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw

materiatéw budowlanych i Smieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =

0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w spos6b

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe].

6. Kontrola jakos$ci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.



6.1.

(1) Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.

Wykopy wg B.02.01.00

6.2.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadéw i1 nasypéw weg B.02.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podltoza

- material uzyty na podktad

- grubos¢ i rtéwnomierno$¢ warstw podktadu
- sposéb i jako$¢ zageszczenia.

Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jakos$¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:
B.02.01.00 — wykopy — [m’]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m’]
B.02.03.00 — zasypki — [m?]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m* gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem:;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.



B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — placi si¢ za m* podktadu po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — placi si¢ za m* zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zaggszczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewodz na wskazang odleglosé

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goragco ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztatltow 1 wymiaréw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST




1.2.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t betoniarskich na zadaniu pod nazwa: ,,Termomodernizacji budynku zaplecza
socjalnego przy stadionie sportowym w Wéjtowej, gmina Lipinki.”

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okreélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robit

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Sktadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowatly si¢ nast¢pujagcym skladem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony

trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:



a)
b)
c)
d)

d)

e)

g)

g)
h)

i)

i)

oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdllnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w

urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgto$ci cementu znajdujacego sie¢ w



2.2.

zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do

czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

k) Podiloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
1) Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
m) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.
n) Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢

biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i staloSci zawartosci frakcji

0-2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego .

B-30 dla wykonania konstrukcji.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwos$¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wigkszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

B-25 dla wykonania ostony izolacji

B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

B-10 dla podbetonéw i podktadéw



Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

4.

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospétka kruszona 0/40,

—  cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?®, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek

wolno spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

S.

(1) Srodki do transportu betonu

0) Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

p) llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie roboét

5.1. Zalecenia ogdlne

q) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
1 PN-63/B-06251.
r) Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.



5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

s)

t)

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnos$cia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzana ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

u)

V)

Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

w) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-

y)

z)

wiajacej latwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapew-
niajacych wymagana wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ naste¢pujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem

nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

aa) Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami

o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie

poziomej.

bb) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.



cc) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym.

dd) Kolejne miejsca zagltebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

ee) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrOéwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

ff) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjnag w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

gg) Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gitebo-
kosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

hh) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

ii) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

ji) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia 1 poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-
nawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

kk) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych



przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

1I) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosSci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

mm)Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

54.

(1) Temperatura otoczenia

nn) Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzni¢ciem.

00) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

pp) Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

qq) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

rr) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

ss) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

tt) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od



zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

uu) Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

vv) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN
1008:2004.

ww) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielegnacji

xx) Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

yy) Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnig¢ciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) Iub wytrzy-

mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

zz) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

aaa) peknigcia sg niedopuszczalne,

bbb) rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

ccc) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

ddd) réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

eee) wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

fff) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygladzic¢ 1
uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,

ggg) wyréwnanag wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu




Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 m*® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m* wykonanego podbetonu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

wg zasad podanych powyze;j.

W szczeg6lnoscei tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielggnacje betonu

- rozbi6rkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci

objetosci.



PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na zadaniu pod nazwa: ,, Termomodernizacji

budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Wojtowej, gmina Lipinki.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktfadziny $cienne wewnetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewngtrzne.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub

jeziora.



2.2.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

24.

hhh)Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

iii) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

jii) Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

kkk)Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

1lI) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

mmm) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%

- gatunek II 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6.

Materialy do suchych tynkow




2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i tagczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a)

b)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakofnczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw

wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.



54.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

Ogdblne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

5.5.

nnn) Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

000)Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

ppp) Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

qqq) Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

rrr) Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki
5 Iub 3.

sss) Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czyste;j.

ttt) Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukltadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

uuu) Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie

wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowe]
lub aluminiowe;j,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty

nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu

(dystans miedzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Z}acza plyt nalezy oklei¢ tasmg papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawa gipsowa.



5.6. Roboty kamieniarskie

6.

Zasady wykonywania okladzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podtoze:
vvv)  wykonanie podloza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkéw termicznych $cian no$nych,
www) odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od
poziomu 10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
Xxx) przytwierdzenie elementéw do podtoza na peilng zalewke. Grubo$¢ zalewki nie powinna
wynosi¢ wiecej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokose,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,
yyy)elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petna wylewke w
oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m* — 4 punkty,
zzz) przekrdj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od
przekroju elementu kotwigcego,
aaaa) elementy cokotéw i gzymséw musza by¢ ze sobg laczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

Ochrona kamienia przed korozja

Wykladzing kamienna nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

bbbb) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
ccee) sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materialéw,

dddd) sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
eeee) sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

ffff) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:



- wymiaréw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknied,
- odpornosci na uderzenia,
gggg) W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w

przypadku wykladziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-
systencje w sposéb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

7.

8.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robét jest m?. Tlo§¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbioér podtoza

odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyS$ci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.



8.3. Odbior suchych tynkéow

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci

B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw i sprzgtu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie 1 rozbidrka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane



PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatos$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
SCIAN BUDYNKOW
(CPV 45450000-6)

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

“Termomodernizacji budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Wojtowej,
gmina Lipinki..”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO)
scian budynkoéw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylkow
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
zepodstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemOw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian

(przegrod) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach
robéttermomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagah odnosnie wlasciwoscimateriatow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagandotyczacych
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami orazokre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.Dodatkowo w
Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany nabudowie
zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletnysystem i sktadajacy
si¢, minimum, z nast¢pujacych sktadnikéw:

— zaprawy klejacej i tagcznikéw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,

—jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jednawarstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wiszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu ipodtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykta,lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowaniemechaniczne,



— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace,
silnie rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspétczynnika przewodzenia ciepla, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podioza.

L.aczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwigkszy wplyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z
ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwigkszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien
szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w
polaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkow
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —

stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO 1 uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
zdokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektoranadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.



1.7. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacj¢ rob6t ociepleniowych stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdézn.zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadkuzamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministralnfrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formydokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robétbudowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z p6zn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukturyz dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicyinformacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czegsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe
dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 22003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j

1 szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
ociepleniowych,opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci zezharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, zeuropejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwacztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznangprzez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przezproducenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacychniewielkie znaczenie dla
zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez KomisjeEuropejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace



obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PolskaNorma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegdlnych bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy
przygotowywaniu szczeg6towej specyfikacji techniczne;.

2.2. Rodzaje materialow i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego
przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat

(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany zcementem,
zbrojony witéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza,zré6znicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawyma wpltyw na
klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgcastosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencjazaprawy (stozek pomiarowy): 10 1
cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:
— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego majg zastosowanie
jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu

terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtgcznie (budynkiwzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokoscibudynku i polozenia na
Scianie — metoda klejenia, za pomoca tacznikéwmechanicznych lub metoda taczong. Ptyty maja
krawedzie proste lub frezowane(piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Do
elewacji boniowanychprodukowane s3 gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane sa napowierzchni zwyklych plyt. Szczegélowe wymagania dla ptyt ze
styropianuekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu zestyropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach opodwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. nacokotach budynkéw. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanegookresla norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyklej 1 lamelowej maja zastosowanie na catych

powierzchniach $cian budynkéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czgscipowyzej 25
m ponad poziomem terenu. Ptyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja wkazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢,zaleznie od wtasciwosci podtoza,
tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla ptyt zwelny mineralnej okresla norma PN-EN
13162,

— inne rodzaje materialéw termoizolacyjnych — szklo piankowe, pianka mineralna.



2.2.4. L.aczniki mechaniczne:
— koftki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z

tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazkitermoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze widkna) masa, nanoszona na
powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanegoprzeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwos$cibarwienia, zgodnie
z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych,nasigkliwosci 1 odpornosci na
zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbamielewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane sg w roznychgrubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersjepolimerowe)
gotowe materialty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwionew masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci 1 fakturypowierzchni — jak w przypadku
tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (zdodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materialty do wykonywania tynkéwcienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagaja malowania farbamielewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w réznych grubosciach ifakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy
lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do

wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajamalowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadkutynkéw
krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe,

stosowane systemowo lub uzupetniajagco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace dosystemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane dopodtoza za pomocg kotkow
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i

aluminiowej (z ramionami z siatki), sluzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia)krawedzi
(naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,



— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace dowykonywania
stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace doksztaltowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tasSmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki(poliuretanowej)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami,

obrobkami blacharskimi 1 innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — material do wypetniania nieszczelnych polaczen miedzyplytami
1zolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura~500
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach opodwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponadpoziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura~50 g/m?2) do
ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwa zbrojona i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekane;j
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cz¢$¢ wymienionych wyzej

elementow.

2.3.Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachbudowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg konieczno$ciwylacznego stosowania
sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej AprobacieTechnicznej, pkt 3.1. Materiaty
i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO doobrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne doEuropejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — AprobatyTechniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych(ZUAT).

2.4.WarunKi przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacjiprojektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,



— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lubfirmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanegopochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowg¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem dodziennika
budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wiszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach iprzechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna(pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie 1 transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w
szczelniezamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem

1 dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
— materiaty suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ wwarunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem 1 oddziatywaniem warunkéwatmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokos$ci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzentransportu
pionowego, stosowanych do rob6t elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duzepojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materialéw suchych i o konsystencjipast,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadaniargcznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadaniamechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze wsystemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi ipowierzchni plyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprz¢t (nasadki) doksztattowania
otworéw (zaglebianie talerzykow i kragzkéw termoizolacyjnych),



3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,narzedzia
do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprz¢t — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznurytraserskie
itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiamiproducentow
materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i

transport), zasadami eksploatacji sSrodkéw transportowych i przepisami ruchudrogowego.

Wyroby do  robét  ociepleniowych  moga  by¢  przewozone  jednostkami
transportusamochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezyprowadzic¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lubchwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie.

Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu inarzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciaggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownoscijednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty

wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty slomiane, wiéry drzewne, plytystyropianowe,
scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonac¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéwnowobudowanych,
jak 1 prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieCzamocowanie elementow
elewacyjnych w sposéb nie powodujacy powstawaniaistotnych dla funkcjonalnos$ci systemu
mostkéw termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy iubytki,



— wykona¢ caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ iprzylaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonac roboty, majgce wplyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3.Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnos$ci, twardosci, nasigkliwos$ci 1 réwnosci.

Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni
lub wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekOw za pomocg dtoni lub czarnej, twarde;j
tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naci¢¢ izrywanie
powierzchni lub ocena zwartos$ci 1 nosnosci podtoza oraz przyczepnosciistniejacych powtok za
pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od

rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetoweprefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normachprzedmiotowych wymienionych w
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznejszczegdtowej nalezy odwotac si¢ do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacegona docieplanym obiekcie).llo$¢ 1 rozmieszczenie
poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskaniewynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przedewszystkim
podiozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych imalowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jejbadanie metoda ,,pull
off”, przy zastosowaniu urzagdzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu
izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega

wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne;j,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot
zasadniczych:

— oczy$ci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow

antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki



materiatu podtoza,

—usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa
wyréwnawczg),

—usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac¢ do jegowyschniecia,
— w przypadku istniejacych podiozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych

si¢ tynkéw 1 warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczeniestalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje §cierniw), ciSnieniowa)nalezy dostosowac do
rodzaju i wielkos$ci powierzchni podtoza, powstate ubytkiwypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacjiprojektowej i
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C,
brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem

opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego 1 wiatru. Niektore systemyzawieraja
odmiany materiatéw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkachpodwyzszonej
wilgotno$ci powietrza i1 obnizonej temperatury powietrza (nocnychprzymrozkéw). Te
szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ wspecyfikacji technicznej
szczegblowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢

srodek gruntujacy na calg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi 1
zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO —
zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurOw wyznaczy¢
ptaszczyzng plyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe¢ klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie odréwnosci
podioza, w postaci plackéw i ciggltego pasma na obwodzie ptyty (metodapasmowo — punktowa)
lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetnymineralnej nalezy zaszpachlowac
wczesniej zaprawg na calej powierzchni. Nie nalezydopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi
plyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przyzastosowaniu
wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacjitermicznej poprzez

sciste utozenie ptyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskamiizolacji lub — w przypadku
styropianu — pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawyklejacej, plaszczyzne ptyt izolacji



termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania roéwnejpowierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny pozakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanietgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugos¢ tacznikéw zalezna jest odgrubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — odrodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.
Po nawierceniu otwor6w umiesci¢ w nich kotkirozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbic
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastegpnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow
cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm 1 paskéw
siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojone;j

Z paskoéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéwokiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciggngé pacawarstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocag pacy siatkezbrojaca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerng. Powierzchni¢ warstwyzbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwyzbrojone;j.
5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie 1 malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschni¢ciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i poddac
jego powierzchni¢ obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowa (w SST nalezy te wymagania
opisac). Spos6b wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby —
zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy

unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych



Przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badaniamateriatow, ktére
beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonac ocenypodtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dziennikubudowy,
dotyczacych przyjecia materialéw na budowe¢ oraz dokumentéw towarzyszacychwysylce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw zwymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz normamipowotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegblnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia
szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i
polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu
kotkéw rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw,zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosciwarstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowaniaprofili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknig¢ w warstwiezbrojonej, tzn. peknie¢ na
potaczeniach ptyt i/lub pgkniec¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

— tynku — pod wzglgdem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzglgedem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich



wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnoSci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podioza,

— prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badandokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ napodstawie
dokumentéw czy zatagczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniemdo robot
potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania robétociepleniowych, a
uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robételewacyjnych
z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie zwymaganiami podanymi w
pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymaganiaproducenta systemu docieplenia,
normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej wpkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne
wykonawstwa, oceny 1 odbioru rob6t elewacyjnych zzastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systeméw ocieplania §cian” — wyd. przezStowarzyszenie na Rzecz Systemoéw
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty

tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
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Obowigzuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanegopromienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,



— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow niepowinny
by¢ wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catejwysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSOpowinna
posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowaniena jej
powierzchni lokalnych wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle

roZproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych,jako
iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysokos¢ mierzong od

wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw
wieksze od 1 m2, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig
osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w

swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z grubos$cig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6ét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie

wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej,wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektows i
szczegblowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i
rodzaj materiatéw koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



8.3. Odbidr czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek wrealizowanych
robotach i ich usunig¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$cikierownika
budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczeniarobot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, napodstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czg$ciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegétowejspecyfikacji techniczne;j
robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanegoprzedmiotu zamdéwienia oraz dokonac
oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sagpozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i1 prawidlowe podwzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinnyzostac¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:



—jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i

specyfikacji technicznej (szczegdtowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i

szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbiorukoncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku doustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawcazobowiazany jest
do usuni¢cia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonacje ponownie i powtérnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ichuzupelnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli

zamawiajacego i wykonawcy. Protok6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robétpoprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocenywizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucjigwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych zobnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniupetnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, podokonaniu
odbioréw czegsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.



Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ociepleniastanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
ociepleniowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprz¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

—oceng i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej, oktadzin 1 innych elementéw
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z plaszczyznami innychmateriatléw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacjitermiczne;j,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza Ilub mocowanie za pomocg
profilimocujacych, wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkoéw rozporowych — zaleznie od systemu i
projektu rob6t ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw¢ zaprawy 1 wyréwnaniejej,
— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanieewent.
elementéw dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu 1 montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych iwypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniemdodatkowych pasow
siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu 1 montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz zuksztalttowaniem
polaczen w naroznikach wklestych 1 wypuklych, ewent. zbrojeniempowierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszychprac, gruntowaniem,
malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyznkolorystycznych)
— tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych iewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

—usunig¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony zeZleceniodawcg
1 zgodnie z zaleceniami producenta,



— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych,koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracyrusztowan,
koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalicw
postanowieniach pkt 9 szczegdétowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowane;j

dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welnymineralne]
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenuekstrudowanego  (XPS)  produkowane  fabrycznie.  Specyfikacja. PN-
EN13164:2003/A1

:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewng¢trzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewng¢trzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny iokreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych.Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cechgeometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnegoporowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024  Roboty = murowe. Mury z  drobnowymiarowych  elementéw
zautoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badaniaprzy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania



budynkéw mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
iwspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 zdnia 30
kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr19, poz.
177 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawieszczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznychwykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajacerozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniemzewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz

Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznychbudynkéw
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do  wykonywania ocieplen z
zastosowaniemstyropianu jako materialu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy
elewacyjnej.Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut
TechnikiBudowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniemwetny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut TechnikiBudowlanej,
2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji.
ZaleceniaUdzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
1997 1.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w
ptyty.Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB ~ Warszawa  Instytut
TechnikiBudowlanej 2003r.

— ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia UdzielaniaAprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.



— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — £aczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewng¢trznych. Dz. Urz. WEC212 z

06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwoogdlne
czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B -
Robotywykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostkiuczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanychoznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ichznakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochronyzdrowia.
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroliwyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawiezblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéwbudowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
MALARSKIE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na ,,Termomodernizacji budynku

zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Wojtowej, gmina Lipinki.”

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nast¢pujacych rob6t malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

Okreélenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanie-
czyszczen.

Spoiwa bezwodne

24.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadac¢
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Rozcienczalniki



W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg — do farb wapiennych,
- terpentyng¢ i benzyng¢ — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
- wydajnos$¢ — 6-10 m*/dm?,
- max. czas schni¢cia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ — 15-16 m*dm?,
- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania
— biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos¢ — 6-10 m*/dm?,
- max. czas schni¢cia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajno$¢ — 4,5-5 m*dm’
- czas schnigcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$¢ — 5-6 m*/dm?,
- max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ — 6-8 m*/dm?
- czas schnigcia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajno$¢ — 1,2-1,5 m*dm?
- czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002



- wydajno$¢ — 6-8 m*dm?
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ — 6-10 m*dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gesto$¢: max. 1,6 g/em?
- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schnigcia powloki w temp. 20°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do
osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
- grubo$¢ — 100-120 pm

- przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac¢ uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

S.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiagkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie roboét



Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas$¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- calkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3—
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac¢ farby w
r6znych odcieniach.



6.

Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

8.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardoSci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powloki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem



8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowana
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mickka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. I1o§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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Kody CPV:

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Roboty instalacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z montazem pompy ciepta zasilajgcej projektowang
instalacje c.0., w ramach zadania termomodernizacji dla budynku zaplecza socjalnego dla
stadionu sportowego w Wéjtowej, gm. Lipinki..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu roboét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robét i czynnosci zwigzanych z realizacjg zakresu
dokumentacji :
Cato$¢ zadania obejmuje:

e montaz pompy ciepta wraz z buforem i armaturg odc.- regulacyjng,

» wykonanie instalacji c.o. —montaz orurowania, montaz grzejnikow ptytowych, montaz
zawordéw termostatycznych;

e przeprowadzenie préb cisnieniowych;
e prace porzgdkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach.

1.5. Wymagania ogoéine

Wykonawca robét jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej dla sprawdzenia
zakresu prac na etapie wykonywania oferty. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania prac oraz za zgodno$§¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, a
takze = Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 6 “Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

2. Materialy i urzadzenia
Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. ’ }

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagari i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z




dokumentacja i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wpykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrodta
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Przewody

e rurociagi stalowe; faczone przez zaprasowywanie - instalacja c.o,

2.2. Grzejniki

Przewidziano do zamontowania grzejniki ptytowe z zasilaniem od dotu - instalacja c.o.
wyposazona w gtowice termostatyczne.

2.3. Armatura

Zastosowaé zabudowe armatury jak zawory kulowe, filtry, odpowietrzniki, czujniki,
termometry i manometry — zgodnie ze szczeg6towym zestawieniem w ,Przedmiarze robét”.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.
Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia na ten sprzet
oraz musi posiadac¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

4. Transport

4.1. Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Elementy wyposazenia

Transport elementéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sig transportowanie
w oryginainych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru.




5.1 Instalacje

Instalacja c.o.

Rurociggi faczone przez zaprasowywanie zgodnie z wymaganiami producenta

Montaz zlgcz :

1. obciecie rury,

2. fazowanie,

3. zaznaczenie gteboko$ci wsunigcia,

4. zamontowanie ztgczki prasowanie

nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przejscia przewoddw przez $ciany oraz pionoéw przez stropy prowadzi¢ w bruzdach
z zastosowaniem tulei ochronnych umozliwiajgcych ewentualne przesunigcia rur. Do
mocowania rur powinny by¢ uzyte uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych.

5.2 Montaz urzadzen

Przed montazem urzadzen i instalacji nalezy opracowa¢ szczegétowy plan montazu. Plan
winien by¢ skoordynowany z wykonawstwem prac budowlanych.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja c.o. musi by¢ poddana prébie szczelnoSci.

Przed przystagpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukac woda.
Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Proby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja.

Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. Kontrola jakosci

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to
nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych .

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa oraz z Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega :

> szczelnos¢ instalacji wraz z zamontowang armaturg
> sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania urzadzen
> wykonanie powtok malarskich zgodnie z PN-71/M-97050

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywa¢ sie w postaci kontroli biezgcej lub
odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia
odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$é montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowosé i
poprawno$¢ wykonania. Oceny prawidtowos$ci wykonania nalezy dokonywac na podstawie
wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu
zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawno$¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiggnieta, jezeli




wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami
sztuki montazowej oraz z wymaganiami Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét.

Wykonawca powinien przediozy¢ wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru wykonanych robét s3 :

» szt  montaz zawordw, armatury,
> m: rurociagi,

8. Odbiodr robét

Przy odbiorze robét powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robét,

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

$wiadectwa i atesty zastosowanych materiatéw i urzadzen

protokdt przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,
protokoty przeprowadzonych ptukan ,

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen,

Wykonawca powinien przediozy¢ wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosownych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

VVVVY VYV

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie rob6t nastgpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu
stosownych odbioréw robét potwierdzonych protokotami.

10. Przepisy zwiazane
Normy

Wymagania Techniczne COBRTI Instal —

1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - zeszyt 6

PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie ogbine zasady ochrony.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatury.




