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Rysunki

1.

1. Plan sytuacyjny —, mapa zasadnicza w skali 1:500.
2. Profile stupa
Projekt zagospodarowania terenu

1.1. .Przedmiotem inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na demontaz i budowe stupa w tej

samej lokalizacji w zwigzku z przebudowg ul. Dziatkowej w Krakowie

1.2. Zagospodarowanie terenu - stan istniejgcy

Wzdtuz ulicy Dziatkowej w Krakowie usytuowana jest linia napowietrzna na podbudowie
stupowej drewnianej i betonowej wtasnosci Orange Polska S.A. W rejonie skrzyzowania
ul.Dziatkowej z ul.Laskowg w Krakowie zlokalizowany jest stup drewniany blizniaczy w
szczudtach z podporg w szczudle z podwieszonymi kablami teletechnicznymi. Terenem
przebudowy stupa sg tereny Skarbu Panstwa, na ktérym istniejg sieci uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego. W skfad uzbrojenia podziemnego wchodzi gaz, woda, eNN,
kanalizacja Sciekowa. Natomiast uzbrojenie nadziemne tworzg linie stupowe
telekomunikacyjne oraz eNN.

1.3. Zagospodarowanie terenu - stan projektowany

Projektowany demontaz stupa drewnianego blizniaczego w szczudtach z podporg w
szczudle z podwieszonymi kablami teletechnicznymi i budowa stupa wirowego w tej samej
lokalizacji obejmowac bedzie ul.Laskowg w rejonie skrzyzowania z ul.Dziatkowg dz. nr 363/3
w Krakowie.

1.4. Dane informacyjne o terenie

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Realizacja projektu nie
wymaga wykonywania zmian w drzewostanie.

1.5. Charakterystyka techniczna
Projektowana budowla charakteryzuje sie tym ze;

- nie wymaga zasilania w energie elektryczng lub inng

- nie wymaga zasilania w wode i odprowadzenia sciekow

- nie wytwarza odpadow statych

- nie emituje hataséw, wibracji, zaktdcen elektroenergetycznych ani zadnego
promieniowania

- nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych

- nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

.



1.6. Projekty zwigzane

Niniejszy projekt stanowi odrebne opracowanie i moze byc realizowany samodzielnie

Czes¢ ogdlna

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wymiane stupa teletechnicznego
drewnianego blizniaczego w szczudtach z podporg w szczudle na stupa wirowego w tej samej
lokalizacji w zwigzku z przebudowg ul. Dziatkowej w Krakowie na dz. nr 363/3 w Krakowie.

2.2. Inwestori zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcg prac zwigzanych z budowg w/w inwestycji jest Zarzad Drég
Miasta w Krakowie, ul.Centralna 53, 31-586 Krakow

2.3. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie Inwestora

- ustalenia z Inwestorem,

- warunki techniczne Orange Polska S.A.

- wizja lokalna w terenie,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- dane paszportyzacyjne

- aktualnie obowigzujgce normy

- Rozporzgdzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z p6zn. zm.),

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.)

- Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen, RStO 11,
Forschungsgesellschaft fur Stral3en- und Verkehrswesen (niemiecki katalog typowych
konstrukcji nawierzchni)



2.4. Zakres i cel opracowania
Zakres rzeczowy obejmuje:

e demontaz stupa blizniaczego w szczudle z podporg w szczudle 1 kpl.
e budowa stupa wirowego typu EU96¢ 1 kpl.

Czes¢ techniczna

3.1. Przebudowa stupa teletechnicznego

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wymiane istniejgcego stupa
blizniaczego drewnianego w szczudtach z podporg w szczudle na stupa wirowego typu
EU9/6¢ w tej samej lokalizacji w celu zmniejszenia zajmowanej powierzchni przez istniejgca
konstrukcje wsporczg i zachowaniem jego obecnej funkcjonalnosci

Stupa nalezy stawiaC za pomocg sSwidroustawiacza (w przypadku niemoznosci
zastosowania sprzetu wykop nalezy wykonywac recznie) wykonujgac wykop w gruncie na
gtebokos¢ 1,8 m. Nastepnie posadowicC stupy strunobetonowe o wysokosci zerdzi 9 m
wykazanej na rysunku nr 1 oraz 2. Po posadowieniu stupa ziemie wokoét niego nalezy
zagesci¢ a nadmiar rozplantowa¢ wokot stupa. Do projektowanego stupa obiektowego
nalezy wykona¢ ochrone odgromowg konstrukcji wsporczej (zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w BN-75/8984 oraz ZN-10/TP S.A.-037). Na stupie obiektowym nalezy
wykonac¢ uziemienie (uziomy pionowe: prety stalowe o srednicy @ 18mm, pomiedziowane
galwanicznie, potaczone bednarkg 20x3mm — pomiedzy sobg oraz ze zwojami na stupach).

Uwaga: llos¢ pretow uzytych dla wykonania uziemienia nalezy dostosowa¢ do
lokalnych warunkéw rezystywnosci gruntu okreslonej po wykonaniu pomiarow.

Rezystancja uziomu szpilkowego nie powinna by¢ wigksza niz 10Q.

Osprzet do zawieszania kabli na stupach powinien spetniaC wymagania ZN-16/OPL-
010.

Lokalizacje stupa pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1,

Teren budowy po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego.

3.2. Przetozenie kabli teletechnicznych napowietrznych

Na nowo wybudowany stup nalezy zamontowac¢ osprzet umozliwiajgcy podwieszenie

kabli oraz przewiesiC istniejgce puszki hermetyczne, skrzynki kablowe, stelaze zapasu i
splitery. Istniejace kable teletechniczne napowietrzne nalezy przetagczaé¢ bezprzerwowo
podczas prac planowych pod nadzorem i w czasie ustalonym z wiascicielem
infrastruktury. Przekladane kable swiattowodowe, stelaze zapaséw oraz splitery nie
wymagaja wykonywania przerw na nich.

Z uwagi na brak zmiany lokalizacji nowej konstrukcji wsporczej nie przewiduje sie

wykonywania zadnych wstawek na kablach

Przetozenie sieci teletechnicznej nalezy wykonac zgodnie z normami:
-4-



ZN-96 OPL-027;
ZN-15 OPL-029;
ZN-05 OPL-030;
ZN-11 OPL-031;
ZN-05 OPL-032.

3.3. Pomiary kabli

Z uwagi na bezprzerwowe przetozenie sieci Swiattowodowej oraz miedzianej nie przewiduje
sie wykonywania na nich pomiaréw

3.4. Demontaz sieci teletechnicznej

Likwidacje nieczynnego stupa wykonac zgodnie z rys nr 1 oraz 2.

3.5. Zestawienie materiatow

L.p. Nazwa materiatu Jedn. |ilos¢
miar

1. Stup EU 9/6cRama i pokrywa typ D-400 kpl.. 1

2. Poprzecznik 11 otworowy kpl. 1

4. Warunki techniczne i normy

- USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 80 poz. 718 — z 2003 -nowelizacja)

- USTAWA z dn. 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 )

- ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac linie i urzgdzenia do przesytania ptynow lub gazow w razie zblizenia
sie lub skrzyzowania ( Mon. Pol. Nr 13 poz. 94 )

- ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatow oraz w
poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkow, jakim te linie powinny
odpowiadac ( Mon Pol. Nr 13 poz. 95)

ROZPORZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 16 lipca 1993 w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych oraz warunkdbw wzajemnej wspOfpracy urzadzen linii i sieci
telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz. U. Nr 89 poz 414

- ZN-OPL-001/93

- ZN-OPL-002/96

- ZN-OPL-004/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie

optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

-5-



- ZN-OPL-005-1/14

- ZN-OPL-005-2/17

- ZN-OPL-006/15

- ZN-OPL-008/14

- ZN-OPL-010/16

- ZN-OPL-025/99

- ZN-OPL-027/96

- ZN-OPL-028/15

- ZN-OPL-029/15

- ZN-OPL-030/05

- ZN-OPL-031/11

- ZN-OPL-032/05

- ZN-OPL-033/05

- ZN-OPL-035/12

- ZN-OPL-036/15

- ZN-OPL-037/10

- ZN-OPL-039/97

- ZN-OPL-040/97

- ZN-OPL-044/13

- ZN-OPL-045/13

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Witdkna swiattowodowe.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i
badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiokien i ostony zigczowe
do zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogélne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne  sieci miejscowe. Ostony ztgczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £gczowki i zespoty tgczéwkowe,
kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne  sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne  sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania
Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza rozigczalne dla swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy
rozgateziajgce do zastosowan w sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania



5.

Uwagi koncowe

Zalecenia dla wykonawcy:

1.
2.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych szczegdtowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD podktadach
geodezyjnych, oraz zaleceniami protokotu.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac¢ ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzgdzen podziemnych.

Szczegb6lng uwage nalezy zwracacC przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami
energetycznymi, trakcyjnymi, telekomunikacyjnymi, oraz gazociggami.

Na skrzyzowaniach z kanalizacjg teletechniczng kable energetyczne, lub trakcyjne
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi PCV, lub stalowymi.

Dla doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych ( najczesciej przy niepewnym ich
potozeniu) nalezy dokonac¢ przekopow kontrolnych.

Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi zgtosi¢ do odbioru ich wtascicielom
i potwierdzi¢ fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy.

Nalezy unikac zniszczen istniejgcych obiektow zieleni tj. drzew i krzewdw.

Odpisy pism i uzgodnien.

Rysunki.



Krakow dnia 03.10.2022r.

Oswiadczam,

ze projekt wykonawczy pn.

»Przebudowa ulicy Dzialkowej w Krakowie "- branza teletechniczna

zostat sporzgdzony zgodnie z umowg, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi ustawami, normami i przepisami techniczno -
budowlanymi.

Projekt opracowany zostat zgodnie z przepisami okreslajgcymi jego zakres i forme i
zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant ..................



GEOSkAlA

USLUG] GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE
30-709 Krakéw, ul. Stoczniowcow %
Tel. 601491750 eo-mail: geoskala@interia.pl Mape wykreslono na podstawie:
Nip: 679-2572507 Regon: F51570518 pomiaru bezposredniego w terenie oraz

numerycznej mapy zasadniczej:
ID: GD-13.6640.6258.2021 sekcje: 7.124.12.07.3.1 7.124.12.07.3.3 7.124.12.06.4.2

miasto: Krakow
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |Meduostka ewidencyjoa :
: Obreb ewid1<32r?<:18jAF1;? Podgorze
SKALA 1:500 126104_9.0056, P-56
Obiekt : UL. DZIALKOWA Mapa zgodna ze stanem
. . w terenie na:
dziatka 352/2 obr 56 Podgorze sierpiefi 2021
nr. zlecenia |Uktad wsp.(X,Y) PL-2000 Sekeje: ;Eﬂ%gg‘gf
6149/2021 |Uktad odniesienia H=PL-EVRF 2007-NH 7124.12.07.3.3

Prace arodezvine wvkonala

Granice dziatek ewidencyjnych
nie zostaly ustalone w ramach wykonywania
mapy do celow projektowych

Niniejsza mapa zostata wykonana
bez ustalenia obcigzen
dot. stuzebnosci gruntowych

Obiekty projektowane w okresie ostatnich
3 |Gt w zokresie —— e ——— -
naniesiono zgodnie z dokumentacjq
uzgodniong w Z.U.D.P.

Niniejsza mapa w swojej tresci
zawiera projektowane sieci
uzbrojenia terenu uzgodnione w ZUDP

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
Prace geodezyjne wykonala informacji w instytucjach branzowych

EO'S I(AlA Po$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
USLUCI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
7 . ' pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informujg, Ze jestem $wiadomy
30-709 Krakowé :Ig./;t(())%nlowcow 3 odpowiedzialnoéci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

Nrks: ROb gl e e L
Keakéw, d.......1:08.2021

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GD-13.6640.6258.2021

......................... Organ shutby goodexyjae, kidey otzymal Prezydent Miasta
.......... sgiowsesde :
GE DETA : NIONY Wykonawca prac geodezyjnych GE(')‘SKALA §
¢ .r f 5\;( 3F' \ Nr oraz data sporzadzenia dokumentu GD-l:l;)tokol :;zzl(;;ﬂl i
mgr inz. Marek Filiczak ieraj i j weryfikacii e e
g e a zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji 2 dn. 30.08.20P1
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien GEOD U’:SA IONY
zawodowych kierownika prac i

————linia rozgraniczajgca teren o réznym przeznaczeniu

wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

opisy oznaczenia wg Miejcowego Planu Zagospodarowania

obszaru ,Dla wybranych obszaréw przyrodniczych miasta Krakowa” - etap A

150.ZD.1 - Tereny ogrodow dziatkowych,
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LEGENDA

OBRZEZE BET. 8/30

KRAWEZNIK BET. 15/30 — ODKRYCIE 12CM
KRAWEZNIK BET. 15/30 — ODKR. 4CM

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 Z ODKRYCIEM 2CM PIONOWY
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 Z ODKRYCIEM OCM PIONOWY

LINIE NAWIAZAN (BRAK KRAWEZNIKGW | OBRZEZY)

WYMIANA ISTN. StUPA TELTECHNICZNEGO W ISTNIEJACEJ LOKALIZACJI
ISTN. StUP TELETECHNCIZNY

LIKWMIDOWANA PODPORA SLUPA TELETECHNCIZNEGO

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inzynie
tel: 0 607 57 80 80, 0603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl H
www.techmainz.pl NIP 628-167-63-98 REGON 120002

Zad. inwest./Obiekt budow.:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWE] W KRAKOWIE

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
Miejscowos¢/Adres KRAKOW, UL.DZIALKOWA
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Orange Polska Firma Inzynieryjina TECHMA
Domena Hurt os. Oswiecenia 24/3
Infrastruktura i Serwis Ustug 31-636 Krakéw
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

Al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakow

www.hurt-orange.pl

Krakow, 29 marca 2023r.

Numer pisma: TTDSIKU-6442/23/SG
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie infrastruktury wtasnosci Orange Polska kolidujacej

z projektowanym zamierzeniem: "Rozbudowa ul. Dziatkowej (skrzyzowanie ul. Dziatkowej i Laskowej) w
Krakowie"

w odpowiedzi na pismo dotyczgce wydania warunkéw technicznych dla projektowanego zamierzenia:
"Rozbudowa ul. Dziatkowej (skrzyzowanie ul. Dziatkowej i Laskowej) w Krakowie" informujemy, ze
przedstawione zadanie koliduje z istniejaca napowietrzna siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy,
opracowac projekt i wykona¢ przebudowe i zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w
zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé:

. zamieni¢ stupa drewnianego blizniaczego z podporg na stupa blizniaczego betonowego z belka
ustojowg o wys. 8,5 m (lokalizacja stupa w miejscu obecnej lokalizacji stupa blizniaczego) -
przetozy¢ istniejgce kable na nowego stupa

. Zatagczy¢ schemat przebudowy

Na zafgczonych planach sytuacyjnych istniejacg infrastrukture OPL zaznaczono kolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienna przez catg szerokosc¢ jezdni

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢é wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeh teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z
OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢c za pomoca
poprzecznych przekopoéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta Wschdd, oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skfadaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie
al. 29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy al. 29 Listopada 20. Zapytanie dotyczace uszczegoétowienia warunkéw technicznych w
zakresie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej podlegajgcej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowac
na adres e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com (sprawe prowadzi Stanistaw Gabor).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. (ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg witasno$¢ OPL, i ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wytacznie
wskazana powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego
wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub
wykonawca powinien zwréci¢é sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt
niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace;
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja si¢ na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy,
stupki, etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34
dni poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetié

wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,

nazwe firmy realizujgacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkoéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w

formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni

przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru korcowego
prac..

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

» szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjnga wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

» kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku
gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej ha umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych
informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg
obcigzeniem inwestora.

e Z czynnos$ci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego.

pron
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» Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzoér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdéci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$¢é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkoéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, =zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdélnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowac¢ w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem
|s’faw Gab r

‘ﬁeclahst
Zarzqdzanle Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. egz. planu sytuacyjnego.
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Poswiadczam, 2¢ ninigjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac l
geodezyjnych i kartograficznych, kitérych rezultaty zawiera operat techniczny )’K—I_\'i

pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, 2e jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci kamej za zloZenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GD-13.6640.6258.2021

)
Organ shuzby geodezyinei, ktdry otrzymal Prezydent Miasta i
zgloszenie Krakowa 3
Wykonawca prac geodezyjnych GEO-SKALA
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Frotokst Wery Rl
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji (R-13.66806258.2000 1 p)
zawierajgeego wynik pozyty 1) wery il 2dn. 30.08.20p1

\
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien GEODR UPLBA TIONY
zawodowych kierownika prac ~ L

————linia rozgraniczajqca teren o réznym przeznaczeniu

wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

opisy oznaczenia wg Miejcowego Planu Zagospodarowania

obszaru ,Dla wybranych obszaréw przyrodniczych miasta Krakowa” - etap A g oo\®

150.ZD.1 - Tereny ogrodow dziatkowych,
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LEGENDA
——  OBRZEZE BET. 8/30

——  KRAWEZNIK BET. 15/30 — ODKRYCIE 12CM
----- KRAWEZNIK BET. 15/30 — ODKR. 4CM

ceeees - PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 Z ODKRYCIEM 2CM PIONOWY
————- PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 Z ODKRYCIEM OCM PIONOWY

***** LINIE NAWIAZAN (BRAK KRAWEZNIKGW | OBRZEZY)

@ WYMIANA ISTN. SLUPA W ISTNIEJACEJ LOKALIZACI

ZALACZNIK DO PISMA
TTDSIKU-6442/23/SG
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