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Rysunki 
 

1. Plan sytuacyjny –, mapa zasadnicza w skali 1:500. 
2. Profile słupa  
 
 

1. Projekt zagospodarowania terenu 
 

1.1. .Przedmiotem inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na demontaż i budowę słupa w tej 
samej lokalizacji w związku z przebudową ul. Działkowej w Krakowie  

 

1.2. Zagospodarowanie terenu - stan istniejący 
 

Wzdłuż ulicy Działkowej w Krakowie usytuowana jest linia napowietrzna na podbudowie 
słupowej drewnianej i betonowej własności Orange Polska S.A. W rejonie skrzyżowania 
ul.Działkowej z ul.Laskową w Krakowie zlokalizowany jest słup drewniany bliźniaczy w 
szczudłach z podporą w szczudle z podwieszonymi kablami teletechnicznymi. Terenem 
przebudowy słupa są tereny Skarbu Państwa, na którym istnieją sieci uzbrojenia 
podziemnego i nadziemnego. W skład uzbrojenia podziemnego wchodzi gaz, woda, eNN, 
kanalizacja ściekowa. Natomiast uzbrojenie nadziemne tworzą linie słupowe 
telekomunikacyjne oraz eNN.  

 

1.3. Zagospodarowanie terenu - stan projektowany 
 

Projektowany demontaż słupa drewnianego bliźniaczego w szczudłach z podporą w 
szczudle z podwieszonymi kablami teletechnicznymi i budowa słupa wirowego w tej samej 
lokalizacji obejmować będzie ul.Laskową w rejonie skrzyżowania z ul.Działkową dz. nr 363/3 
w Krakowie.  

 

1.4. Dane informacyjne o terenie 
 

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. Realizacja projektu nie 
wymaga wykonywania zmian w drzewostanie. 

 

1.5. Charakterystyka techniczna 
 

Projektowana budowla charakteryzuje się tym że; 
 

- nie wymaga zasilania w energię elektryczną lub inną 
- nie wymaga zasilania w wodę i odprowadzenia ścieków 
- nie wytwarza odpadów stałych 
- nie emituje hałasów, wibracji, zakłóceń elektroenergetycznych ani żadnego 

promieniowania 
- nie emituje zanieczyszczeń gazowych, pyłowych ani płynnych 
- nie wpływa szkodliwie na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i 

podziemne 
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1.6. Projekty związane 
 
Niniejszy projekt stanowi odrębne opracowanie i może być realizowany samodzielnie 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Część ogólna 
 

2.1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wymianę słupa teletechnicznego 
drewnianego bliźniaczego w szczudłach z podporą w szczudle na słupa wirowego w tej samej 
lokalizacji w związku z przebudową ul. Działkowej w Krakowie na dz. nr 363/3 w Krakowie.  

 
 

2.2. Inwestor i zleceniodawca 
 

Inwestorem i zleceniodawcą prac związanych z budową w/w inwestycji jest Zarząd Dróg 
Miasta w Krakowie, ul.Centralna 53, 31-586 Kraków 

 
 

2.3. Podstawa opracowania projektu 
 

- zlecenie Inwestora 
- ustalenia z Inwestorem, 
- warunki techniczne Orange Polska S.A. 
- wizja lokalna w terenie, 
- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 
- dane paszportyzacyjne 
- aktualnie obowiązujące normy  
- Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z późn. zm.), 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do 
zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
16.06.2014r.)  

- Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen, RStO 11, 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (niemiecki katalog typowych 
konstrukcji nawierzchni) 

 
 
 
 



     

 

 - 4 - 

2.4. Zakres i cel opracowania  
 

Zakres rzeczowy obejmuje:  
 

• demontaż słupa bliźniaczego w szczudle z podporą w szczudle  1 kpl. 

• budowa słupa wirowego typu EU96c      1 kpl. 
 

 

 

 

3. Część techniczna 
 

3.1. Przebudowa słupa teletechnicznego 
 
W ramach niniejszego opracowania projektuje się wymianę istniejącego słupa 

bliźniaczego drewnianego w szczudłach z podporą w szczudle na słupa wirowego typu 
EU9/6c w tej samej lokalizacji w celu zmniejszenia zajmowanej powierzchni przez istniejącą 
konstrukcje wsporczą i zachowaniem jego obecnej funkcjonalności  

Słupa należy stawiać za pomocą świdroustawiacza (w przypadku niemożności 
zastosowania sprzętu wykop należy wykonywać ręcznie) wykonując wykop w gruncie na 
głębokość 1,8 m.  Następnie posadowić słupy strunobetonowe o wysokości żerdzi 9 m 
wykazanej na rysunku nr 1 oraz 2. Po posadowieniu słupa ziemię wokół niego należy 
zagęścić a nadmiar rozplantować wokół słupa. Do projektowanego słupa obiektowego 
należy wykonać ochronę odgromową konstrukcji wsporczej (zgodnie z wymaganiami 
określonymi w BN-75/8984 oraz ZN-10/TP S.A.-037). Na słupie obiektowym należy 
wykonać uziemienie (uziomy pionowe: pręty stalowe o średnicy Ø 18mm, pomiedziowane 
galwanicznie, połączone bednarką 20x3mm – pomiędzy sobą oraz ze zwojami na słupach). 

Uwaga: Ilość prętów użytych dla wykonania uziemienia należy dostosować do 
lokalnych warunków rezystywności gruntu określonej po wykonaniu pomiarów.  

Rezystancja uziomu szpilkowego nie powinna być większa niż 10Ω. 
Osprzęt do zawieszania kabli na słupach powinien spełniać wymagania ZN-16/OPL-

010.  
Lokalizację słupa pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1, 

 
 
Teren budowy po zakończeniu prac należy przywrócić do stanu poprzedniego. 

 

3.2. Przełożenie kabli teletechnicznych napowietrznych 
 

 
 
Na nowo wybudowany słup należy zamontować osprzęt umożliwiający podwieszenie 

kabli oraz przewiesić istniejące puszki hermetyczne, skrzynki kablowe, stelaże zapasu i 
splitery. Istniejące kable teletechniczne napowietrzne należy przełączać bezprzerwowo 
podczas prac planowych pod nadzorem i w czasie ustalonym z właścicielem 
infrastruktury. Przekładane kable światłowodowe, stelaże zapasów oraz splitery nie 
wymagają wykonywania przerw na nich. 

Z uwagi na brak zmiany lokalizacji nowej konstrukcji wsporczej nie przewiduje się 
wykonywania  żadnych wstawek na kablach   

Przełożenie sieci teletechnicznej należy wykonać zgodnie z normami: 
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ZN-96 OPL-027; 
ZN-15 OPL-029; 
ZN-05 OPL-030; 
ZN-11 OPL-031; 
ZN-05 OPL-032. 
 
 

3.3. Pomiary kabli  
 
Z uwagi na bezprzerwowe przełożenie sieci światłowodowej oraz miedzianej nie przewiduje 

się wykonywania na nich pomiarów 
 

 

3.4. Demontaż sieci teletechnicznej  
 
Likwidację nieczynnego słupa wykonać zgodnie z rys nr 1 oraz 2. 

 

 

3.5. Zestawienie materiałów 
 

L.p. Nazwa materiału  Jedn. 
miar 

ilość 

1. Słup EU 9/6cRama i pokrywa typ D-400 kpl.. 1 

2. Poprzecznik 11 otworowy kpl. 1 

 

 

4. Warunki techniczne i normy  
 
 
- USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 80 poz. 718 – z 2003 -nowelizacja)  
- USTAWA z dn. 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 ) 
- ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać linie i urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia 
się lub skrzyżowania ( Mon. Pol. Nr 13  poz. 94 ) 

- ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków 
budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w 
pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim te linie powinny 
odpowiadać ( Mon Pol. Nr 13 poz. 95 )  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 w sprawie wymagań technicznych i 
eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń linii i sieci 
telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Dz. U. Nr 89 poz 414  

- ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 

- ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 

- ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 
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- ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. 
Wymagania i badania 

- ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i 
badania. 

- ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 
światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania 

- ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe 
do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. 
Wymagania i badania 

- ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i 
badania 

- ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i 
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

- ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne 

- ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 
Wymagania i badania. 

- ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 
symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. 
Wymagania i badania. 

- ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 
badania. 

- ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

- ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, 
kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

- ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 
kablowych. Wymagania i badania. 

- ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

- ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i 
badania 

- ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 
telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania 

- ZN-OPL-039/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie 
optotelekomunikacyjne. 

- ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci 
miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01). 

- ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów 
jednomodowych. Wymagania i badania 

- ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy 
rozgałęziające do zastosowań w sieciach jednomodowych. 
Wymagania i badania 
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5. Uwagi końcowe  
 
 

Zalecenia dla wykonawcy: 
 

1. W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP. 
2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem 

urządzeń podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD podkładach 
geodezyjnych, oraz zaleceniami protokołu. 

3. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na 
możliwość napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych. 

4. Szczególną uwagę należy zwracać przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z kablami 
energetycznymi, trakcyjnymi, telekomunikacyjnymi, oraz gazociągami. 

5. Na skrzyżowaniach z kanalizacją teletechniczną kable energetyczne, lub trakcyjne 
zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi PCV, lub stalowymi. 

6. Dla dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych ( najczęściej przy niepewnym ich 
położeniu) należy dokonać przekopów kontrolnych. 

7. Wszystkie skrzyżowania z obiektami podziemnymi zgłosić do odbioru ich właścicielom 
i potwierdzić fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy. 

8. Należy unikać zniszczeń istniejących obiektów zieleni tj. drzew i krzewów. 
 
 
 
 

6. Odpisy pism i uzgodnień. 

7. Rysunki. 



 
        

        Kraków dnia  03.10.2022r. 
 

 

 

 

Oświadczam, 

 
że projekt wykonawczy pn.  

 

„Przebudowa ulicy Działkowej w Krakowie "- branża teletechniczna 
 
został sporządzony zgodnie z umową, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi ustawami, normami i przepisami techniczno -
budowlanymi.  
Projekt opracowany został zgodnie z przepisami określającymi jego zakres i formę i 
zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

 

 

 

 

 

 
Projektant   . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                             
                       podpis 
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 Kraków, 29 marca 2023r. 

  

Numer pisma: TTDSIKU-6442/23/SG 

Temat: warunki techniczne na przełożenie i zabezpieczenie infrastruktury własności Orange Polska kolidującej 

z projektowanym  zamierzeniem: "Rozbudowa ul. Działkowej (skrzyżowanie ul. Działkowej i Laskowej) w 

Krakowie" 

 

w odpowiedzi na pismo dotyczące wydania warunków technicznych dla projektowanego  zamierzenia: 

"Rozbudowa ul. Działkowej (skrzyżowanie ul. Działkowej i Laskowej) w Krakowie" informujemy, że 

przedstawione zadanie koliduje z istniejącą  napowietrzną siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE 

POLSKA S.A. (zwana dalej: „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, 

opracować projekt i wykonać przebudowę i zabezpieczenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych 

wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w 

zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu  

 

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

 

1. Wykonać: 

• zamienić słupa drewnianego bliźniaczego z podporą na słupa bliźniaczego betonowego z belką 

ustojową  o wys. 8,5 m (lokalizacja słupa w miejscu obecnej lokalizacji słupa bliźniaczego) - 

przełożyć istniejące kable na nowego słupa 

• Załączyć schemat przebudowy  

 

Na załączonych planach sytuacyjnych istniejącą infrastrukturę OPL zaznaczono kolorem 

pomarańczowym. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 

obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 

rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 
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Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak, aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z 

OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Infrastruktura i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta Wschód, oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego 

i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 

oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) 

proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie 

al. 29 Listopada 20.   

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Krakowie przy al. 29 Listopada 20. Zapytanie dotyczące uszczegółowienia warunków technicznych w 

zakresie istniejącej infrastruktury teletechnicznej podlegającej przełożeniu/zabezpieczeniu należy kierować 

na adres e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com (sprawę prowadzi Stanisław Gabor). 

Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie. 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska AXIANS Networks Poland Sp. z o.o. (ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa), która 

kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność OPL, i która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada duże doświadczenie w 

prowadzeniu prac telekomunikacyjnych 

 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, 

mających bezpośredni wpływ  na jakość dostarczanych przez OPL usług, może realizować wyłącznie 

wskazana powyżej firma utrzymująca sieć Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego 

wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu lub złożeniem zapytania ofertowego inwestor lub 

wykonawca powinien zwrócić się  do wskazanej powyżej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt 

niezbędny do wykonywania prac.  

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej 

sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego 

wykonawcy.  
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13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich.  

14. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki 

techniczne wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielski a formalne przekazanie infrastruktury do 

przełożenia następuje z dniem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.  

Formularz zgłoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdują się na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor.  

Jeżeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w 

sieć) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiązany jest do zgłoszenia prac z wyprzedzeniem  3 dni 

roboczych (tryb planowany). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze  Orange naliczy 

opłatę za nadzór zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny) 

Jeżeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencją w czynną infrastrukturę (kable, szafy, 

słupki, etc.) Kontrahent zobowiązany jest do wystąpienia  zgodę na prace planowe z wyprzedzeniem 34 

dni poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 

16. Przed zgłoszeniem prac do odbioru końcowego należy sporządzić dokumentacje powykonawczą w 

formacie PDF oraz przesłać ją do zaakceptowania na adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni 

przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia należy okazać w trakcie odbioru końcowego 

prac..  

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac. 

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi 

graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do zasobów 

geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na 

czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z 

poniższymi danymi: 

1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji 

a. Miejscowość 

b. Ulica/nazwa drogi 

c. Rodzaj urządzenia 

2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia 

3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 

4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 

5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS. 

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury  na OPL zostanie wykonane po 

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku 

gdy w wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urządzeń 

infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu 

wydania decyzji jak wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające z błędnie podanych 

informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują 

obciążeniem inwestora. 

• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół 

odbioru technicznego. 
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• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, 

Wykonawcy i przedstawiciela  OPL. 

18. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji 

powykonawczej przez Komórkę Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  należy zgłosić do 

odbioru przedstawicielowi OPL sprawującemu nadzór (jeżeli nadzór jest w trakcie sprawowania) lub poprzez 

formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. 

Wynikiem prawidłowego wykonania prac będzie podpisany protokół odbioru końcowego. 

19. Inwestor po zakończeniu prac zwróci na podstawie protokołu odbioru do OPL przełożoną infrastrukturę 

telekomunikacyjną oraz przekaże do ZZS potwierdzoną przez przedstawiciela OPL na odbiorze 

dokumentację powykonawczą.  

20. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie 

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych.  

21. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 

na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik 

do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji 

dla której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania 

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP 

. 

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

 

 

Z poważaniem 

           

Stanisław Gabor 

 

Gł. Specjalista 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

               

        Załączniki: 
1. egz. planu sytuacyjnego. 

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska 
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