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Załącznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z oddziałami wychowania przedszkolnego i sali gimnastycznej w Tołwinie”
I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - budowa i modernizacja infrastruktury na działce nr geod. 55/2 w miejscowości Tołwin, gmina Siemiatycze.

Główne elementy zamówienia:

1. Budowa budynku kotłowni z częścią gospodarczą:

· Powierzchnia budynku: 123 m².

· Umieszczenie urządzeń i instalacji związanych z ogrzewaniem oraz zasilaniem.

2. Budowa instalacji elektrycznej i oświetleniowej:

· Zasilanie z sieci nN 0,4 kV.

· Instalacja doziemna zgodna z normą N-SEP-004.

· Montaż oświetlenia zewnętrznego, w tym słupów oświetleniowych typu A1, A2, oraz mniejszych słupów.

3. Budowa instalacji kanalizacji deszczowej:

· Instalacja grawitacyjna z rur PVC DN 160, SN8 lite.

· Zbiornik szczelny o pojemności 10 m³ do zbierania wód opadowych, wykorzystywanych do podlewania zieleni.

4. Budowa sieci cieplnej preizolowanej:

· Zastosowanie rur z tworzyw sztucznych preizolowanych do budowy instalacji cieplnej.

· Wykorzystanie gruntowej pompy ciepła o mocy 35 kW.

5. Roboty budowlane w budynku szkoły:

· Przebudowa ściany szkoły wraz z instalacją 2 okien.

· Wymiana poszycia dachowego nad salą gimnastyczną.

· Remont budynku wraz z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.
6. Rozbiórka istniejących obiektów:

· Rozbiórka budynku gospodarczego.

· Usunięcie dwóch nieczynnych zbiorników na nieczystości płynne o pojemności 30 m³ każdy.

7. Budowa boiska wielofunkcyjnego:
· Podbudowa istniejąca asfaltowa z projektowaną płytą betonową.

· Nawierzchnia polipropylenowa modułowa odporna na uderzenia i UV.

· Wyposażenie boiska: stalowe słupki do siatkówki, piłkochwyty, stalowe bramki do piłki ręcznej, zestawy do koszykówki, ławki boiskowe oraz słupki do tenisa.

8. Inne prace związane z zagospodarowaniem terenu:

· Utworzenie utwardzeń z kostki betonowej.

· Utworzenie miejsc postojowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

· Likwidacja schodów przed wejściem głównym do szkoły i zaprojektowanie wejścia z poziomu chodnika.
II. Istniejące zagospodarowanie działki:

Działka 55/2 w miejscowości Tołwin jest obecnie częściowo zabudowana budynkiem szkoły podstawowej oraz budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki. Na działce znajdują się również plac zabaw, wiata, boisko trawiaste i mniejsze boisko z nawierzchnią asfaltową. Teren posiada dostęp do drogi publicznej nr geod. dz. 174 oraz jest uzbrojony i częściowo utwardzony. Istnieją na nim także 2 szamba i oczyszczalnia ścieków wymagająca remontu.
III. Projektowane zagospodarowanie działki:

1. Projektowane zagospodarowanie obejmuje nie tylko budowę nowych obiektów i instalacji, ale również modernizację istniejącej infrastruktury oraz dostosowanie terenu do nowych funkcji. Poszczególne projektowane elementy zawarto w pkt I niniejszego OPZ.
2. Zestawienie powierzchni:

· powierzchnia opracowania: 21000,00 m² - 100,00% 

· powierzchnia projektowanego budynku kotłowni: 123,00 m² - 0,59% 

· powierzchnia budynku szkoły: 850,00 m² - 4,05%

· powierzchnia boiska asfaltowego: 807,00 m² - 3,84% 

· powierzchnia boiska trawiastego: 1280,00 m² - 9,80% 

· powierzchnia utwardzenia: 1643,00 m² - 7,82% 

· powierzchnia biologicznie czynna: 16297,00 m² - 77,60%
IV. Budowa budynku kotłowni z częścią gospodarczą:
1. Zamówienie obejmuje budowę budynku kotłowni z częścią gospodarczą. Przedmiotowy budynek kotłowni z częścią gospodarczą i wiatą został zaprojektowany w zabudowie kultury i oświaty. Jest to murowany, parterowy budynek bez piwnicy i poddasza, z dwuspadowym dachem. Wejścia do budynku znajdują się od strony południowej. Forma architektoniczna budynku jest prosta i wpisuje się w otoczenie. Jedno pomieszczenie w budynku będzie przeznaczone na kotłownię na biomasę (zrębka), w jednym z pomieszczeń gospodarczych przechowywany będzie sprzęt porządkowy (kosiarka, łopaty, taczki itp.), w drugim przechowywany będzie sprzęt szkolny (ławki, krzesła itp.), wiata przeznaczona na rowery. Dodatkowo, zamówienie obejmuje dostawę rębaka, którego opis i parametry zostały podane w dalszej części OPZ.
2. Zestawienie powierzchni:

· długość budynku: 17,75 m

· szerokość budynku: 7,00 m

· wysokość budynku: 6,22 m

· powierzchnia zabudowy : 123,00 m2
· powierzchnia użytkowa: 75,70 m2
· kubatura: 602,00 m3
· ilość kondygnacji nadziemnych: 1
· pomieszczenie kotłowni: 26,20 m2
· pomieszczenie gospodarcze 1: 24,80 m2
· pomieszczenie gospodarcze 2: 24,70 m2
· wiata: 25,80 m2
3. Kolorystyka budynku:

Ściany - tynk cienkowarstwowy w kolorze białym lub jasno szarym. Kolorystyka stolarki okiennej – biała, stolarka drzwiowa w kolorze grafitowym, na dachu blacha dachowa w kolorze grafitowym, cokół - tynk mozaikowy w kolorze szarym. Rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym.

4. Instalacje w budynku: 

· wodociągowa: przyłącze wodociągowe omówione w dalszej części OPZ;

· elektryczna: budynek zasilany będzie z rozdzielnicy szkoły – projektowana doziemna instalacja elektryczna nN 0,4 kV;

· wentylacja: grawitacyjna;

· usuwanie odpadów stałych: tzw. socjalnych odbywa się przez składowanie w zamkniętych pojemnikach stalowych i wywożone przez jednostki wyspecjalizowane. 

5. Elementy budowlane:
· ściany fundamentowe:
Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych o grubości 24 cm.

· stopy i ławy fundamentowe:

Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, wylewane.

· podłogi na gruncie:

Podłoga parteru wykonana na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Na podsypce wylana warstwa chudego betonu o grubości 12 cm, następnie położona zostanie izolacja przeciwwilgociowa z dwóch warstw papy termozgrzewalnej lub folii budowlanej, a na to warstwa styropianu EPS 037 PODŁOGA o grubości 5 cm. Na styropianie zostanie wykonana wylewka betonowa o grubości 8 cm na folii PE.

· ściany zewnętrzne:

Ściany zewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych o grubości 24 cm, ocieplone styropianem o grubości 15 cm i otynkowane.
Ściany zewnętrzne wiaty murowane z cegły pełnej z prześwitami, o grubości muru 25 cm.
Ocieplenie ścian wykonane zgodnie z wytycznymi i technologią wybranego przez wykonawcę systemu ociepleń ETICS. Wszystkie materiały termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obróbek poszczególnych detali należy przyjmować wg jednego wybranego sytemu.
· wieńce:

W miejscach podparcia płyty żelbetowej na ścianach nośnych oraz pod murłatami wykonane wieńce żelbetowe monolityczne.

· nadproża:
Nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe monolityczne.

· podciągi:
Podciągi żelbetowe monolityczne.

· dach:

Konstrukcja dachu będzie krokwiowo-jętkowa. Krokwie i jętki o wymiarach 8x18 cm rozmieszczone co około 90 cm i oparte na murłatach o wymiarach 16x16 cm. Kąt nachylenia połaci dachowych - 38°. Na krokwiach i jętkach wiatrownice. Elementy drewniane dachu impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie, a dach docieplony wełną skalną o grubości 15 cm. Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej dachu wykonane z sosny klasy C24 o wilgotności nieprzekraczającej 12%.
· pokrycie dachu:
Dach budynku pokryty blachą dachową w kolorze grafitowym.

· izolacje przeciwwilgociowe:
- Ław fundamentowych: izolacja pozioma – 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorąco.

- Ścian fundamentowych: izolacja pionowa – Dysperbit.
- Podłogi parteru: 2 x papa termozgrzewalna lub folia budowlana.
· powłoki zabezpieczające:
Elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczone środkami grzybobójczymi i uodpornione na działanie ognia (Fobos – M2F).
·  stolarka drzwiowa:

Drzwi zewnętrzne stalowe, ocieplane.
· stolarka okienna:

Okna drewniane lub PCV. W każdym oknie zainstalowany nawietrznik listwowy w celu zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w budynku, jeśli nie został zainstalowany przez producenta.
· komin dymowy:
Komin dymowy systemowy, ceramiczny z podwójnym kanałem wentylacyjnym. Średnica komina określona w projekcie technicznym branży sanitarnej kotłowni.

· roboty wykończeniowe:
- Podłoża i posadzki: zgodnie z opisem na przekroju pionowym.

- Tynki wewnętrzne i okładziny: wylewka betonowa.

- Roboty malarskie: ściany malowane farbami emulsyjnymi.

- Obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe z PVC, podokienniki, deski okapowe oraz deski wiatrowe obrobione blachą stalową powlekaną w kolorze pokrycia dachowego.

- Opaska: wokół budynku wykonana opaska z kostki betonowej o szerokości 50 cm.
· kolorystyka elewacji:
- Ściany: tynk cienkowarstwowy w kolorze białym lub jasno szarym.
- Stolarka okienna: biała.
- Stolarka drzwiowa: kolor grafitowy.
- Dach: blacha dachowa w kolorze grafitowym.
- Cokół: tynk mozaikowy w kolorze szarym.
- Rynny i rury spustowe: kolor grafitowy.

· Wentylacja:
Wentylacja grawitacyjna, przewody wentylacyjne wyprowadzone ponad dach w postaci wywiewek stalowych.

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej:

· Wysokość: Budynek niski (N) do 12 m nad poziomem terenu.
· Liczba kondygnacji: 1 nadziemna, 0 podziemnych.

· Warunki usytuowania: odległość od granicy lasu - 12 m, odległość od szkoły - 47,46 m, odległość od najbliższej granicy działki sąsiedniej - 18,36 m.
· Kategoria zagrożenia pożarowego: produkcyjne i magazynowe PM.
· Gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej: 500 MJ/m2 < Q ≤100 MJ/m2.
· Klasa odporności pożarowej: "D" - budynek o jednej kondygnacji bez ograniczenia wysokości.

· Elementy wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.
· Podział na strefy pożarowe: 1 strefa.
· Urządzenia przeciwpożarowe: przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
· Droga pożarowa: dostęp do drogi publicznej nr geod. 174 - bezpośredni dostęp na teren działki.
· Zaopatrzenie wodne: hydrant do zewnętrznego gaszenia pożaru w odległości ok. 60 m.
· Rębak tarczowy do przetwarzania odpadów drzewnych na zrębki:

· Silnik spalinowy
· Wydajność rębaka 6,5 t/h

· Dysza wyrzutowa obracana w zakresie 270 stopni
· Stół podawczy gwarantujący łatwy załadunek

· Otwór załadowczy 280 x 210 mm
· Dwie mocne rolki wciągające
· Podwozie 90 km/h
· Urządzenie kompaktowe, silne, łatwe w użytkowaniu i konserwacji

Są to minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać urządzenie. Stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy. Zamawiający, dopuszcza produkt równoważny o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
V. Budowa instalacji elektrycznej i oświetleniowej:
1. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych:

· Demontaż istniejących instalacji takich jak gniazda, oprawy podstawowe oraz zbędne oprzewodowanie.
· Wymiana napowietrznego złącza TL i przystosowanie go do nowej mocy przyłączeniowej zgodnie z warunkami przyłączeniowymi.

2. Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej:

· Zasilanie obiektu z napowietrznego przyłącza energetycznego do tablicy licznikowej na elewacji budynku.
· Wprowadzenie kabli miedzianych do złącza Z-PPOŻ, które zapewni wyłączenie obiektu w razie pożaru.
· WLZ do rozdzielnicy głównej budynku, wyposażonej w aparaturę zabezpieczającą, kontrolną i sterującą.
· Ochrona przed przepięciami za pomocą ograniczników oraz zabezpieczenie obwodów gniazd wyłącznikami nadprądowymi i różnicowoprądowymi.
· Zastosowanie samoczynnego szybkiego wyłączenia w układzie sieci TN-S.
3. Instalacje zewnętrzne:

· Doziemna instalacja elektryczna do zasilania budynku kotłowni i urządzeń technologicznych.
· Doziemna instalacja oświetleniowa dla terenu, z oprawami typu LED i sterowaniem za pomocą przełącznika 1-0-2 oraz zegara astronomicznego.
· Kanalizacja kablowa.
4. Instalacja fotowoltaiczna (PV):

· Instalacja składająca się z 30 modułów monokrystalicznych o mocy 500 Wp każdy, łącznej mocy 15 kWp, pracująca w układzie „on-grid”.
· Montaż automatycznego przeciwpożarowego wyłącznika bezpieczeństwa na dachu budynku.
· Produkcja energii na potrzeby budynku i oddawanie nadmiaru do sieci elektroenergetycznej.

5. Instalacja uziemiająca i odgromowa:

· Wykonanie sztucznego uziomu otokowego oraz fundamentowego z bednarki FeZn 30×4.
· Uziemienie składające się z Głównej Szyny Uziemiającej (GSU) oraz lokalnych szyn wyrównawczych.
· Ochrona odgromowa zgodnie z normą PN-IEC 62305, z zastosowaniem zwodów poziomych i połączeń metalowych elementów wykończenia dachu.
6. Pozostałe instalacje elektryczne:

· Instalacja LAN, CCTV, SSWiN, TV, AV, nagłośnienia, wideodomofonowa, rozgłoszeniowa, dzwonkowa.
· Trasy kablowe oraz ochrona przeciwporażeniowa.
7. Wymagania techniczne

· Kable i przewody: Wszystkie kable i przewody układane w budynku muszą mieć klasę min. B2ca wg CPR. Wymaganie to dotyczy również rur oraz uchwytów stosowanych w budynku.

· Połączenia kablowe: Kabel projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN należy układać zgodnie z normą N-SEP-004.
8. Dokumentacja i odbiory

· Schematy instalacji: W ramach projektu dostarczone zostaną schematy wszystkich instalacji elektrycznych, w tym rozdzielnic, instalacji PV, LAN, SSWiN oraz innych systemów przewidzianych w projekcie.
· Odbiory techniczne: Prace będą podlegały odbiorom technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami branżowymi.

VI. Budowa instalacji sanitarnych:

A. Przyłącze wodociągowe:

1. Przyłącze wody do budynku szkoły zaprojektowano jako nowe z rur PE dn 63 , PN10. Istniejące przyłącze wodociągowe od ujęcia wody do budynku szkolnego zdemontować. Wcinkę do istniejącej sieci wodociągowej DN 160 wykonać za pomocą obejmy do rur PE/PVC z odejściem gwintowanym dn 50 lub trójnika siodłowego do zgrzania elektrooporowego DN160 / PE DN 63.

2. W pomieszczeniu „wodomierza” za pierwszą ścianą zewnętrzną budynku zaprojektowano wodomierz do zimnej wody. W pomieszczeniu, w którym znajdować się będzie wodomierz, należy zapewnić stały i swobodny dostęp w celu jego odczytania lub wymiany. Za zestawem wodomierzowym po stronie instalacji, należy zamontować zawór antyskażeniowy np.: typu EA dn 50 mm. Dodatkowo przewiduje się montaż wodomierza sprzężonego, odpowietrznika, zaworu zwrotnego oraz zabezpieczenia przed powrotem zanieczyszczonej wody do sieci wodociągowej.

B. Remont biologicznej oczyszczalni ścieków

1. Zakres prac:

· Modernizacja oczyszczalni: Remont biologicznej oczyszczalni ścieków z obrotowym złożem biologicznym, obsługującej do 35 RLM. Modernizacja obejmuje wymianę mechanizmu napowietrzania oraz systemu sterowania.

· Drenaż rozsączający: Montaż drenażu rozsączającego ułożonego na całej powierzchni rozsączającej żwirem płukanym 16-32 mm. Drenaż powinien być wykonany z rur PVC o średnicy 110 mm, umieszczonych na warstwie żwiru.

· Demontaż zbiorników: Demontaż dwóch istniejących zbiorników szczelnych (opisane we wcześniejszej części OPZ) wraz z ich utylizacją oraz wymiana układu rurociągów i studni z budynku szkoły do oczyszczalni i drenażu rozsączającego. Zbiorniki muszą być wymienione na nowe, wykonane z materiałów o wysokiej odporności na agresywne środowisko ściekowe oraz siły działające w gruncie.

2. Wymagania techniczne:

· Oczyszczalnia: Monolityczny zbiornik wykonany z GRP-żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, wyposażony w system regulacji przepływu ścieku i zapewniający wysokie parametry oczyszczania przez całą dobę. Zbiornik musi być odporny na działanie substancji chemicznych i mechanicznych.

· Drenaż: Rury rozsączające o łącznej długości około 130 mb (dn 126), układane na powierzchni rozsączającej żwirem płukanym 16-32 mm. System drenażowy musi zapewniać równomierne rozprowadzanie oczyszczonych ścieków.

· Separator tłuszczów: Separator tłuszczów montowany przed oczyszczalnią na ciągu z kuchni, zgodny z projektem graficznym.

3. Wykonanie prac:

· Prace instalacyjne: Montaż systemu drenażu rozsączającego, instalacja separatora tłuszczów, demontaż zbiorników i wymiana układu rurociągów.

· Zabezpieczenia i testy: Przeprowadzenie badań zgodnie z normą PN-EN 12566-3 oraz zapewnienie automatyki pracy oczyszczalni.

C. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem szczelnym:

1. Zakres robót:

· Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem szczelnym o pojemności 10 m³. Instalacja grawitacyjna,  odprowadzająca wody opadowe z rur spustowych oraz utwardzonego boiska do betonowego zbiornika.

· Zaprojektowany zbiornik z betonu wibroprasowanego i mrozoodpornego, z przejściem do zbiornika wykonanym jako szczelne z zastosowaniem uszczelki gumowej. W zbiorniku zaprojektowano pompę zatapialną do podlewania zieleni na terenie inwestycji.

· Zabezpieczenie budynku przed zawilgoceniami ścian piwnicy poprzez odprowadzenie wód opadowych do zbiornika.

· Studnie rewizyjne DN 400 z włazami typu ciężkiego pomiędzy budynkiem a zbiornikiem szczelnym.

· Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160-200, SN8 lite. Przy przejściu z rur spustowych do gruntu zastosowanie rewizji szczelnych umożliwiających czyszczenie instalacji.

· Likwidacja kolidującej infrastruktury z projektowanym budynkiem, wykonanie robót ręcznie w obrębie skrzyżowań z innymi mediami oraz mechanicznie dla pozostałej części instalacji deszczowej.

2. Materiały:

· Rury PVC DN 160-200, SN8 lite.

· Beton wibroprasowany i mrozoodporny na zbiornik.

· Pompa zatapialna.

· Uszczelki gumowe

3. Dokładne specyfikacje i wymagania techniczne są zawarte w załączonym projekcie branży elektrycznej.

D.  Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i klimatyzacji

1. Zakres prac:

· Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, obejmującej system grzejników oraz ogrzewanie podłogowe. Instalacja dwururowa, rozdział dolny.

· Montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach szkolnych, zapewniającej odpowiednie warunki temperaturowe przez cały rok.

2. Wymagania techniczne:

· Grzejniki: Grzejniki stalowe, płytowe z zaworami termostatycznymi.

· Ogrzewanie podłogowe: System rur wielowarstwowych z odpowiednią izolacją termiczną i przeciwwilgociową.

· Klimatyzacja: Jednostki klimatyzacyjne typu split, z funkcją grzania i chłodzenia, zainstalowane zgodnie z projektem technicznym.

3. Wykonanie prac:

· Montaż grzejników, rozdzielaczy, oraz podłączenie do systemu grzewczego.

· Instalacja rur grzewczych podłogowych, izolacja oraz wylewki betonowej.

· Montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, połączenie z systemem sterowania.

· Testy szczelności, wydajności oraz regulacja systemu grzewczego i klimatyzacyjnego.

E. Wewnętrzna instalacja wod-kan i hydrantowa

1. Zakres prac:

· Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku szkoły.

· Montaż instalacji hydrantowej wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

2. Wymagania techniczne:

· Instalacja wodociągowa: Rury PE-X/Al/PE-X, złącza zaciskowe, zawory odcinające.

· Instalacja kanalizacyjna: Rury PVC o średnicach dostosowanych do zapotrzebowania, z odpowiednim spadkiem zapewniającym swobodny przepływ ścieków.

· Hydranty: Hydranty wewnętrzne DN 52 z wężami półsztywnymi o długości 20 m.

3. Wykonanie prac:

· Montaż pionów i poziomów wodociągowych, podłączenie do armatury sanitarnej.

· Instalacja pionów i poziomów kanalizacyjnych, montaż syfonów i rewizji.

· Montaż hydrantów wewnętrznych, połączenie z siecią wodociągową, testy ciśnieniowe.

F. Kotłownia na zrębki z pompą ciepła oraz z doziemną instalacją ciepłowniczą

1. Zakres robót:

· Wykonanie doziemnej instalacji cieplnej z rur z tworzyw sztucznych preizolowanych z budynku kotłowni do budynku szkoły. Rury EcoFlex Thermo 2x DN 75x6,8 w pojedynczym płaszczu DN 250 łączą źródło ciepła w postaci kotła na zrębki i gruntowej pompy ciepła z wewnętrzną instalacją grzewczą.

· Zapewnienie ustawienia pompy ciepła zgodnie z projektem graficznym i planem sytuacyjnym.

· Likwidacja kolidującej infrastruktury z projektowanym budynkiem.

2. Materiały:

· Rury z tworzyw sztucznych preizolowanych EcoFlex Thermo 2x DN 75x6,8.

· Kocioł na zrębki 70 kW z podajnikiem ślimakowym.

· Gruntowa pompa ciepła 70 kW z podwójną sprężarką.

· Bufory o pojemności 500 dm³ i 1000 dm³.

3. Instalacja centralnego ogrzewania:

· Instalacja grzewcza wodna, dwururowa z rozdziałem dolnym o obiegu wymuszonym.

· Zasilanie instalacji ogrzewania podłogowego i grzejnikowego z pomieszczenia technicznego w budynku szkoły.

· Instalacja niskoparametrowa ogrzewania podłogowego na korytarzach oraz w pozostałej części budynku.

4. Wymogi techniczne:

· Instalacja musi spełniać normy i warunki techniczne dotyczące budynków oraz ich usytuowania.

· Prace wykonawcze muszą być zgodne z projektami budowlanymi i wykonawczymi, normami, normatywami, uzgodnieniami oraz wizją lokalną.

5. Dokładne specyfikacje i wymagania techniczne są zawarte w załączonym projekcie branży sanitarnej.

G. Przyłącze kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym

1. Zakres robót:

· Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły, z odprowadzeniem ścieków do zbiornika szczelnego o pojemności dostosowanej do zapotrzebowania budynku.

· Montaż zbiornika szczelnego z betonu wibroprasowanego i mrozoodpornego.

· Połączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku ze zbiornikiem, zapewnienie szczelności połączeń.

2. Materiały:

· Rury PVC DN 160-200, SN8 lite, odporne na działanie substancji chemicznych zawartych w ściekach.

· Zbiornik betonowy, wibroprasowany, mrozoodporny, z przejściami wykonanymi przy użyciu uszczelek gumowych.

· System monitoringu napełnienia zbiornika, z czujnikami poziomu i sygnalizacją alarmową.

3. Wymagania techniczne:

· Instalacja musi spełniać normy dotyczące budowy przyłączy kanalizacyjnych, w tym PN-EN 1610.

· Zbiornik musi być wyposażony w odpowiednie otwory rewizyjne umożliwiające konserwację i opróżnianie.

· System monitoringu musi być zgodny z wymaganiami dotyczącymi instalacji sanitarnych i zapewniać niezawodną pracę w różnych warunkach atmosferycznych.

4. Wykonanie prac:

· Montaż rur przyłączeniowych zgodnie z projektem technicznym.

· Instalacja zbiornika szczelnego, zabezpieczenie przed przemarzaniem.

· Połączenie zbiornika z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną, testy szczelności i wydajności.
VII. Roboty budowlane w budynku szkoły:
1. Przebudowa ściany południowej szkoły polegająca na wstawieniu 2 okien
Przebudowa polega na wykonaniu 2 okien od strony południowej w sali lekcyjnej polonistyczno-historycznej na piętrze.
Ściana do przebudowy ma grubość 48 cm, jest wykonana z cegły i nieocieplona. Projektowane okna o wymiarach 162x220 cm, trójszybowe PVC o max współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/(m2*K).
2. Wymiana poszycia dachowego na sali gimnastycznej
· Zestawienie powierzchni: 
- długość dachu nad salą gimnastyczną: 17,94 m
- szerokość dachu nad salą gimnastyczną: 9,75 m
- powierzchnia dachu nad salą gimnastyczną.: 175,0 m2
· Dach:

Istniejące dźwigary stalowe. Projektowane płatwie typu „Z” 100x53/48x1,5.

· Pokrycie dachu:

Projektowana płyta warstwowa dachowa PIR o grubości 14-16cm w kolorze grafitowym (RAL R9007). Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla dachu wynosi U=0,15 W/(m2*K). Grubość płyty uzależniona od współczynnika przenikania ciepła, nie może być większy niż U=0,15 W/(m2*K).

· Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna sali gimnastycznej bez zmian – zachowanie 3 istniejących wywietrzaków.

· Ochrona przeciwpożarowa:

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane z materiałów/wyrobów nierozprzestrzeniających ognia.

Parametry techniczne projektowanej płyty warstwowej: stopień rozprzestrzeniania ognia BROOF, reakcja na ogień B-s1,d0 – B-s2,d0.
3. Remont budynku szkoły wraz z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi
· Przedmiotowy budynek po remoncie będzie pełnić tą samą funkcję co przed – szkoła podstawowa. 

· Remontowi podlegają wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem istniejącej kotłowni i magazynu opału.
· Zestawienie powierzchni:

	Lp.
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia (m2)

	PIWNICA

	1.1.
	Korytarz
	6,20

	1.2.
	Szatnia 1
	38,00

	1.3.
	Szatnia 2
	8,50

	1.4.
	Biblioteka
	24,20

	RAZEM PIWNICA:
	79,90

	PARTER

	2.1.
	Korytarz 1
	17,60

	2.2.
	Korytarz 2
	8,10

	2.3.
	Korytarz 3
	45,20

	2.4.
	Wiatrołap
	4,10

	2.5.
	Korytarz 4
	7,90

	2.6.
	Szatnia przedszkola
	12,70

	2.7.
	Łazienka
	4,50

	2.8.
	WC nauczycieli
	3,80

	2.9.
	Sala 1 przedszkolna
	37,30

	2.10.
	WC personelu
	2,50

	2.11.
	Radiowęzeł
	2,50

	2.12.
	Toaleta dziewcząt
	9,60

	2.13.
	Toaleta chłopców
	7,30

	2.14.
	Sekretariat
	17,60

	2.15.
	Pokój dyrektora
	16,60

	2.16.
	Sala 2 lekcyjna
	33,30

	2.17.
	Jadalnia
	35,10

	2.18.
	Wydawanie posiłków
	14,80

	2.19.
	Sala 3 lekcyjna
	38,20

	2.20.
	Korytarz 5
	12,00

	2.21.
	Sala 4 lekcyjna
	37,70

	2.22.
	Korytarz 6
	25,10

	2.23.
	Szatnia chłopców
	15,80

	2.24.
	WC chłopców
	2,00

	2.25.
	Szatnia dziewcząt
	15,80

	2.26.
	WC dziewcząt
	2,00

	2.27.
	Pom. gospodarcze
	9,30

	2.28.
	Gabinet pielęgniarki
	8,90

	2.29.
	Magazynek sportowy
	13,00

	2.30.
	Pom. techniczne
	5,70

	2.31.
	Sala gimnastyczna
	156,60

	RAZEM PARTER:
	622,60

	PIĘTRO

	3.1.
	Korytarz 1
	44,70

	3.2.
	Pokój nauczycielski
	17,80

	3.3.
	Sala lekcyjna 1
	29,10

	3.4.
	Sala lekcyjna 2
	28,40

	3.5.
	Sala lekcyjna 3 przedszkolna
	52,50

	3.6.
	Sala lekcyjna 4
	27,50

	3.7.
	Sala lekcyjna 5
	27,50

	3.8.
	Sala lekcyjna 6
	53,60

	RAZEM PIĘTRO:
	281,10

	Klatka schodowa z parteru na piętro

od poziomu – 0,00m do +3,78m
	13,60

	Klatka schodowa do piwnicy

od poziomu – 0,35m do – 2,73m
	10,50


· Roboty wewnątrz budynku:

1. PIWNICA

1.1. Korytarz

a) Roboty rozbiórkowe
Skucie terrakoty, wszystkich warstw posadzki na gruncie, tynków na ścianach oraz na suficie, demontaż parapetów, rozbiórka okien.

b) Roboty wykończeniowe

- Zamurowanie otworu okiennego na spoczniku (dolne okno).
- Wykonanie nowej posadzki: podsypka piaskowa (grubość 25 cm), chudy beton (grubość 12cm), izolacja przeciwwilgociowa, izolacja termiczna (styropian podłogowy 10cm oraz styropian z wypustkami pod ogrzewanie podłogowe gr. 5cm), wylewka betonowa gr. 5,5 – 6,0 cm, wykończenie podłogi (wykładzina PVC - wytyczne w dalszej części OPZ). Wykładzinę wywinąć na ściany 8cm.
- Na ścianach nowe tynki cementowo-wapienne, gładź gipsowa, do wysokości 1,2m - wykładzina PVC, powyżej 1,2 m - farba ceramiczna łatwo zmywalna (kolor do akceptacji przez Zamawiającego)

- Sufity - farba akrylowa łatwo zmywalna.
1.2. Szatnia 1

a) Roboty rozbiórkowe
Skucie terrakoty, wszystkich warstw posadzki na gruncie, tynków na ścianach oraz na suficie, demontaż parapetów, rozbiórka okien (3 szt.).
b) Roboty wykończeniowe

- Zamurowanie wszystkich otworów okiennych w szatni.
- Wykonanie nowej posadzki, wykończenie ścian i sufitów - zgodnie z opisem podanym w punkcie 1.1. 
- Wymiana 3 kratek wentylacyjnych, wymiana 2 rur Ø150 PCV na zewnątrz (nawiewnej i wywiewnej dł. około 2,5 m każda).
1.3. Szatnia 2

a) Roboty rozbiórkowe
Skucie terrakoty, wszystkich warstw posadzki na gruncie, tynków na ścianach oraz na suficie.
b) Roboty wykończeniowe

- Wykonanie nowej posadzki, wykończenie ścian i sufitów - zgodnie z opisem podanym w punkcie 1.1. 
1.4. Biblioteka

a) Roboty rozbiórkowe
Skucie terrakoty, wszystkich warstw posadzki na gruncie, tynków na ścianach oraz na suficie.
b) Roboty wykończeniowe

- Zamurowanie otworu okiennego.
- Wykonanie nowej posadzki, wykończenie ścian i sufitów - zgodnie z opisem podanym w punkcie 1.1.

- Wykonanie wentylacji z preizolowanej rury spiro Ø150 w suficie poprowadzonej w sali komputerowej i wyprowadzonej ponad dach w postaci wywiewki. Wykonanie kanału nawiewnego z rury PVC Ø150. Montaż 2 kratek wentylacyjnych.
2. PARTER
A. Stara część szkoły

a) Roboty rozbiórkowe
- Rozebranie w całości podłóg na gruncie we wszystkich pomieszczeniach (usunięcie wykładziny PVC, rozbiórka płyty pilśniowej oraz podłóg drewnianych, rozbiórka legarów oraz słupków z cegły). 

- Rozebranie wszystkich warstw stropu między parterem a piętrem (rozebranie ślepej podłogi z desek, usunięcie wypełnienia z węgla drzewnego, rozbiórka podłogi drewnianej, rozbiórka płyty pilśniowej i zdjęcie wykładziny PVC). 

- Skucie tynków ze wszystkich ścian. 

b) - Zdemontowanie wszystkich okien, parapetów, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.
c) Roboty wykończeniowe

- Wykonanie posadzki: chudy beton (grubość 12cm), hydroizolacja pozioma, styropian podłogowy 10cm, styropian do ogrzewania podłogowego 5cm, wylewka betonowa 5,5-6,0cm, wykładzina PVC lub terakota, w sali gimnastycznej parkiet dębowy. 

- Strop - płyta GK na stelarzu, płyta OSB 12mm mocowana od dołu do belek stropowych, wełna skalna 10cm między belkami stropowymi, płyta OSB 25mm x2 od góry belek stropowych, wykładzina PVC.

- Ściany - tynki cementowo-wapienne, gładź gipsowa, gruntowanie ścian, dwukrotne malowanie ścian farbą ceramiczną. 

- Sufity w pomieszczeniach nad piwnicą - tynki cementowo-wapienne, gładź gipsowa, gruntowanie sufitów, dwukrotne malowanie farbą akrylową łatwo zmywalną. W pozostałych pomieszczeniach sufity podwieszane GK. 

- Na korytarzach wykonanie dodatkowego sufitu liniowego wg rysunku i specyfikacji. 

- Montaż parapetów pod wszystkimi oknami z konglomeratu, kolor biały.
B. Nowa część szkoły

a) Roboty rozbiórkowe
- Rozebranie w całości podłóg na gruncie we wszystkich pomieszczeniach (skucie gresu, skucie wylewki betonowej 5-6 cm, rozbiórka styropianu 5cm oraz skucie podkładu betonowego gr. 12cm).
- Skucie tynków ze wszystkich ścian i sufitów. 

- Demontaż wszystkich okien, parapetów, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.
b) Roboty wykończeniowe

Zgodnie z opisem robót wykończeniowych w starej części szkoły.
Roboty w poszczególnych pomieszczeniach parteru, oprócz wyżej opisanych:

2.1. Korytarz 1

a) Roboty wykończeniowe:
- Montaż drzwi (wytyczne w dalszej części OPZ) 

- Wykonanie lamperii do wysokości 1,20m od posadzki z lameli imitujących okładzinę dębową na podkładzie z szarego lub czarnego filcu, powyżej farba ceramiczna.
- Posadzka wykończona wykładziną PVC z wywinięciem na ścianę wysokości 8cm. 

- Wykonanie dodatkowego sufitu podwieszanego listwowego. Listwy 100x34mm w rozstawie 65mm (lub zbliżony wymiar i rozstaw listew). Listwy wykonane ze stali ocynkowanej w kolorze białym, mocowane do profili nośnych montowanych w odstępach 100-120cm na wieszakach systemowych.
2.2. Korytarz 2
a) Roboty wykończeniowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.1.
2.3. Korytarz 3

a) Roboty wykończeniowe:

- Zabudowanie wszystkich nadproży łukowych, montaż drzwi, w sanitariatach z podcięciem od dołu na dopływ powietrza.

- Zamurowanie otworów okiennych pomiędzy korytarzem (2.3), a salą lekcyjną (2.19). Na ścianach nowe tynki, gładź gipsowa, powyżej lameli farba ceramiczna.

- Sufit wykonany z płyty GKF na ruszcie metalowym montowanym bezpośrednio do belek stropowych, zaszpachlowany gładzią gipsową i pomalowany.
- Wykonanie lamperii, posadzek oraz dodatkowego sufitu podwieszanego (zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.1.)
2.4. Wiatrołap

a) Roboty wykończeniowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.1.
- Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (2 szt.).
2.5. Korytarz 4

a) Roboty rozbiórkowe

- Rozebranie wykładziny PCV, płyty pilśniowej i podłogi z desek na legarach, skucie posadzki betonowej, usunięcie tapety ze ścian, skucie tynków ze ścian i sufitów.

b) Roboty wykończeniowe:

- Montaż drzwi oraz wykonanie posadzki (zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.1.).
- Wykonanie lamperii do wysokości 1,20m od wykończonej posadzki z wykładziny PVC.

- Sufit wykonany z płyty GKF montowanej bezpośrednio do belek stropowych, zaszpachlowany gładzią gipsową i pomalowany dwukrotnie farbą akrylową łatwo zmywalną.

- Wykonanie dodatkowego sufitu podwieszanego (zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.1.
2.6. Szatnia przedszkola

a) Roboty rozbiórkowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.5.

b)  Roboty wykończeniowe:

- Montaż drzwi, wykonanie posadzki, wykonanie lamperii i sufitu – zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.5.
- Wstawienie kratki wentylacyjnej w istniejący kanał, udrożnienie wszystkich kanały wentylacyjnych.
2.7. Łazienka

a) Roboty rozbiórkowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.5.

b) Roboty wykończeniowe:

- Wykonanie 1 ściany działowej murowanej z pustaków gazobetonowych (gr. 12cm) z otworem drzwiowym 100x208. Do wysokości 2,20 na ścianach glazura, a powyżej nowy tynk, gładź gipsowa i farba. 

- Nad umywalką lustro wklejone w ścianę (wym. 100x60cm.)
- Sufit wykonany z płyty GKF na ruszcie wsporczym montowanym do belek stropowych, następnie zaszpachlowany gładzią gipsową i pomalowany dwukrotnie farbą akrylową łatwozmywalną. 

- Montaż 2 kabin WC wraz z drzwiami z płyty HPL. 

- Wstawienie kratki wentylacyjnej w istniejący kanał, udrożnione wszystkie kanały wentylacyjne.
2.8. WC nauczycieli

a) Roboty rozbiórkowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.5.
b) Roboty wykończeniowe:

- Wykonanie ściany działowej, wklejenie lustra, wykonanie sufitu, wstawienie kratki wentylacyjnej - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.7.
- Montaż drzwi (2 szt. do przedsionka i do kabiny WC).
2.9. Sala 1 przedszkolna

a) Roboty rozbiórkowe:

- Rozbiórka ścian działowych, pieca kaflowego, skucie terakoty i całej posadzki; zdjęcie tapet oraz skucie tynków na ścianach.

b) wykończeniowe:

- Postawienie nowej ściany działowej (gr. 12cm) murowanej z pustaków gazobetonowych, dzielącej salę z korytarzem.
- Na ścianach nowy tynk, szpachla gipsowa i farba. 

- Wykonanie lamperii na 2 ścianach bez okien, wykonanie posadzki, sufitu, wstawienie kratki wentylacyjnej – zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.6.
2.10. WC personelu
a) Roboty wykończeniowe:

- Wykonanie 2 ścian działowych murowanych z pustaków gazobetonowych gr.12 cm (szer. 2,17m i 1,32m) z otworem drzwiowym 100x208.
- Do wysokości 2,20 na ścianach glazura, a powyżej nowy tynk, szpachla gipsowa i farba.
- Montaż kabiny WC wraz z drzwiami z płyty HPL., nad umywalką lustro wklejone w ścianę (wym. 80x80cm). 

- Montaż drzwi wejściowych głównych. 

- Wykonanie wentylacji w suficie, wyprowadzenie preizolowanej rury spiro Ø150 w korytarzu na parterze i na strychu, ponad dach w postaci wywiewki.
2.11. Radiowęzeł jako część korytarza
a) Roboty wykończeniowe:

- Wykonanie witryny aluminiowej z drzwiami (dwie ściany). Wymiary: 1 ściana - 1,50m x 3,0m i 2 ściana - 1,76m x 3,0m.
2.12. Toaleta dziewcząt

a) Roboty rozbiórkowe:

- Rozbiórka ściany działowej (kabin WC), poszerzenie otworu drzwiowego na 100cm, skucie terakoty, całej posadzki i glazury.

b) Roboty wykończeniowe:

- Do wysokości 2,20m na ścianach glazura, powyżej tynk, szpachla gipsowa i farba. 

- Nad umywalkami lustro wklejone w ścianę (wym. 200x80cm). 

- Montaż kabin WC z wraz z drzwiami z płyty HPL. 

- Posadzka wykończona gresem antypoślizgowym. 

- Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, udrożnienie kanału.
2.13. Toaleta chłopców
a) Roboty rozbiórkowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.12.

b) Roboty wykończeniowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.12.
2.14. Sekretariat
a) Roboty wykończeniowe:

- Wykonanie lamperii do wysokości 1,20m od wykończonej posadzki (na 2 ścianach, szer. 6,00m i 2,94m) z korka dekoracyjnego. 

- Posadzka wykończona wykładziną PVC drewnopodobną z wykończeniem listwą przypodłogową wodoodporną wysokości 8cm.

- Wzór i kolor korka dekoracyjnego oraz wykładziny do akceptacji przez Zamawiającego. 

- Wymiana kratki wentylacyjnej.
2.15. Pokój dyrektora
a) Roboty rozbiórkowe: Rozbiórka ścianki działowej kartonowo-gipsowej między pomieszczeniami 2.15. i 2.16.
b) Roboty wykończeniowe:

- Postawienie nowej ściany działowej gr. 12cm, dzielącej pokój dyrektora i salę lekcyjną, murowanej z pustaków gazobetonowych gr. 12cm.
- Na ścianach murowanych nowy tynk, szpachla gipsowa i farba. 

- Wykonanie lamperii, posadzki, wymiana kratki wentylacyjnej – zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.14. 

2.16. Sala 2 lekcyjna
a) Roboty wykończeniowe:

- Wykonanie lamperii do wysokości 1,20m od wykończonej posadzki (na 2 ścianach, szer. 6,00m i 5,55) z wykładziny PVC.
- Posadzka wykończona wykładziną PVC drewnopodobną z obwódką w innym kolorze, z wywinięciem na ścianę wysokości 8cm. 

- Wymiana kratki wentylacyjnej
2.17. Jadalnia
a) Roboty wykończeniowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.16.
2.18. Wydawanie posiłków
a) Roboty rozbiórkowe:

- Demontaż mebli ze stali kwasoodpornej i ponowny montaż mebli po remoncie. 

- Skucie terakoty, całej posadzki i glazury.

b) Roboty wykończeniowe:

- Na całej wysokości ścian glazura. 

- Posadzka - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.16. 

- Wymiana kratki wentylacyjnej
2.19. Sala 3 lekcyjna
a) Roboty rozbiórkowe: Demontaż parkietu z posadzki, skucie posadzki betonowej.

b) Roboty wykończeniowe:

- Wykonanie posadzki betonowej i wykończenie podłogi wykładziną PVC - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.16.
- Na ścianie naprzeciwko drzwi korek dekoracyjny 3D w dwóch kolorach na całej wysokości ściany. Korek gr. 25mm-50mm, kształt heksagonalny. Wzór i kolor korka do akceptacji przez Zamawiającego.

- Na ścianie ze słupami oraz po lewej stronie od wejścia i w ościeżach drzwiowych do wysokości 1,20m korek dekoracyjny 3D gr. 4mm. Wzór i kolor korka do akceptacji przez Zamawiającego. 

- Obudowa płytą GKF kanału wentylacyjnego z szatni w piwnicy. 

- Wymiana kratki wentylacyjnej.
2.20. Korytarz 5
a) Roboty rozbiórkowe:

- Skucie gresu, skucie posadzki 5cm, rozbiórka ocieplenia ze styropianu 5cm i wylewki betonowej 12cm.

b) Roboty wykończeniowe:

- Wykonanie lamperii do wysokości 1,20m od wykończonej posadzki z lameli.
- Posadzka wykończona wykładziną PVC z wywinięciem na ścianę wysokości 8cm. 

- Wokół drzwi do wszystkich pomieszczeń opaska z korka dekoracyjnego. 

- Wykonanie dodatkowego sufitu podwieszanego liniowego.
2.21. Sala 4 lekcyjna
a) Roboty rozbiórkowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.20.

b) Roboty wykończeniowe:

-Wykonanie lamperii do wysokości 1,20m od wykończonej posadzki z wykładziny PCV, 2 kolory. Posadzka wykończona wykładziną PVC z wywinięciem na ścianę wysokości 8cm. 

- Zamurowanie otworów w ścianie działowej po doświetlach. 

- Wykończenie ścian zgodnie z rysunkiem rozwinięcia ścian (załącznik w dokumentacji projektowej). 

- Obudowa płytą GKF kanału wentylacyjnego z biblioteki. 

- Wymiana kratki wentylacyjnej.
2.22. Korytarz 6
a) Roboty rozbiórkowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.20.

b) Roboty wykończeniowe:
- Wykonanie lamperii - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.21.
- Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (2 szt.) 

- Wykonanie dodatkowego sufitu podwieszanego liniowego.
2.23. Szatnia chłopców
a) Roboty rozbiórkowe:

- Skucie gresu, posadzki 5cm, rozbiórka ocieplenia ze styropianu 5cm i wylewki betonowej 12cm, skucie tynków na ścianach i suficie, skucie glazury w części z natryskami, poszerzenie otworów drzwiowych o 10cm.
b) Roboty wykończeniowe:
- Zamurowanie otworów po doświetlach.
- Na ścianach wykonanie lamperii do wysokości 1,20m od wykończonej posadzki z wykładziny PCV
- W części z natryskami glazura do wysokości 2,20m, a powyżej farba.
- Posadzka wykończona wykładziną PVC z wywinięciem na ścianę wys. 8cm., w części z natryskami gres antypoślizgowy. 

- Wymiana kratki wentylacyjnej
2.24. WC chłopców
a) Roboty rozbiórkowe:

- Skucie gresu, posadzki 5cm, rozbiórka ocieplenia ze styropianu 5cm i wylewki betonowej 12cm, skucie tynków na ścianach i suficie, skucie glazury, poszerzenie otworów drzwiowych o 25cm.
b) Roboty wykończeniowe:
- Na ścianach do wysokości 2,20m glazura. 

- Wymiana kratki wentylacyjnej.
2.25. Szatnia dziewcząt
a) Roboty rozbiórkowe – zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.23.
b) Roboty wykończeniowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.23.
2.26. WC dziewcząt
a) Roboty rozbiórkowe – zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.24.

b) Roboty wykończeniowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.24.
2.27. Pomieszczenie gospodarcze
a) Roboty rozbiórkowe:
- Demontaż parkietu, skucie posadzki 5cm, rozbiórka ocieplenia ze styropianu 5cm i wylewki betonowej 12cm.

b) Roboty wykończeniowe:

- Wykonanie lamperii na ścianach do wysokości 1,20m od wykończonej posadzki z wykładziny PCV, powyżej farba. 

- Wymiana kratki wentylacyjnej.
2.28. Gabinet pielęgniarki
a) Roboty rozbiórkowe – zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.27.

- Poszerzenie otworu drzwiowego o 10cm.

b) Roboty wykończeniowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.27.
- Zamurowanie doświetla nad drzwiami.
2.29. Magazynek sportowy
a) Roboty rozbiórkowe – zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.27.

b) Roboty wykończeniowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.27.
- Wymurowanie ściany działowej z pustaków gazobetonowych gr. 12cm..

2.30. Pomieszczenie techniczne
a) Roboty rozbiórkowe – zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.27.

b) Roboty wykończeniowe:

- Wykończenie posadzki terakotą, a ścian na całej wysokości glazurą. 

- Wykonanie wentylacji w suficie z ocieplonej rury spiro wyprowadzonej ponad dach w postaci wywiewki.
2.31. Sala gimnastyczna
a) Roboty rozbiórkowe:

- Rozbiórka parkietu.

b) Roboty wykończeniowe:
- Wykonanie lamperii na ścianach do wysokości 1,20m od wykończonej posadzki z wykładziny PCV, powyżej farba. 

- Wykończenie projektowanej posadzki parkietem dębowym gr.2cm, szlichta pod parkiet gr.8cm. 

- Wymiana kominów wentylacyjnych – 3 szt., średnica 40cm.
3. PIĘTRO

a) Roboty rozbiórkowe:
- Rozebranie wszystkich warstw stropu między parterem a piętrem (rozebranie ślepej podłogi z desek, usunięcie wypełnienia z węgla drzewnego, rozbiórka podłogi drewnianej, rozbiórka płyty pilśniowej i zdjęcie wykładziny PVC). 

- Skucie tynków ze wszystkich ścian. 

- Zdemontowanie wszystkich okien, parapetów, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. 

b) Roboty wykończeniowe:

- Wykonanie warstw posadzki: pomiędzy belkami stropowymi wełna skalna gr. 10cm, na belki 2 razy płyta OSB 25mm, wykończenie podłogi wykładziną PVC. 

- Ściany - tynki cementowo-wapienne, gładź gipsowa, gruntowanie ścian, dwukrotne malowanie ścian farbą ceramiczną. 

- Sufity - wykonanie tynków cementowo-wapiennych, gładzi gipsowych, gruntowanie ścian, dwukrotne malowanie ścian farbą ceramiczną.
- Na korytarzach wykonanie dodatkowego sufitu liniowego wg rysunku i specyfikacji. 

- Montaż parapetów pod wszystkimi oknami z konglomeratu, kolor biały.
Roboty w poszczególnych pomieszczeniach parteru, oprócz wyżej opisanych:

3.1. Korytarz 1

a) Roboty rozbiórkowe:
- Rozbiórka wykładziny PVC na schodach oraz demontaż balustrady.
b) Roboty wykończeniowe:
- Zabudowanie wszystkich nadproży łukowych, montaż drzwi. 

- Wykonanie lamperii do wysokości 1,20m od wykończonej posadzki z lameli.
- Posadzka wykończona wykładziną PVC z wywinięciem na ścianę wysokości 8cm.
- Wokół drzwi do wszystkich pomieszczeń opaska z korka dekoracyjnego. 

- Montaż balustrady (wytyczne w dalszej części OPZ).
- Wymiana kratki wentylacyjnej. 

- Obudowa płytą GKF kanału wentylacyjnego toalety personelu.
3.2. Pokój nauczycielski
a) Roboty wykończeniowe:
- Obłożenie 1 ściany na całej wysokości korkiem dekoracyjnym gr 4 mm 3D.
- Posadzka wykończona wykładziną PVC drewnopodobną z wykończeniem listwą przypodłogową wodoodporną wysokości 8cm.
- Wzór i kolor korka dekoracyjnego oraz wykładziny do akceptacji przez Zamawiającego. 

- Wymiana kratki wentylacyjnej.
3.3. Sala lekcyjna 1
a) Roboty rozbiórkowe:
- Rozbiórka ścianki działowej kartonowo-gipsowej między pomieszczeniami 3.3. i 3.4.
b) Roboty wykończeniowe:
- Postawienie nowej ściany działowej (gr. 12cm), dzielącej salę z korytarzem, konstrukcji lekkie szkieletowej z płyty GKF z wypełnieniem wełną skalną (gr. 10cm), zaszpachlowanie ściany gładzią gipsową i pomalowanie.
- Na ścianach murowanych nowy tynk, szpachla gipsowa i farba. 

- Wykonanie lamperii na 1 ścianie do wysokości 1,20m od wykończonej posadzki z wykładziny. 

- Posadzka wykończona wykładziną PVC z wywinięciem na ścianę wysokości 8cm. 

- Wymiana kratki wentylacyjnej.
3.4. Sala lekcyjna 2
a) Roboty wykończeniowe:
- Wykonanie lamperii na 2 ścianach, wykonanie posadzki, wymiana kratki wentylacyjnej - zgodnie z opisem podanym w punkcie 3.3.
3.5. Sala lekcyjna 3 przedszkolna
a) Roboty wykończeniowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 3.4.
3.6. Sala lekcyjna 4
a) Roboty wykończeniowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 3.4.
3.7. Sala lekcyjna 5
a) Roboty wykończeniowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 3.4.
3.8. Sala lekcyjna 6
a) Roboty wykończeniowe - zgodnie z opisem podanym w punkcie 3.4.
Opis stosowanych rozwiązań:

- Lamele dekoracyjne: 

Lamele akustyczne na szarym lub czarnym filcu gr. 8mm. Lamele z płyty MDF, 4 stronny laminat, kolor dąb naturalny. Wymiar lameli 30x16mm w rozstawie co 20mm lub wymiar zbliżony. 

- Gres: 

W łazienkach dziecięcych 20x20cm, antypoślizgowość R10, gatunek pierwszy. W łazienkach personelu 60x60, antypoślizgowość R10, gatunek pierwszy. Wzór i kolor do akceptacji przez Zamawiającego.
- Stolarka drzwiowa: 

Drzwi wewnętrzne: skrzydło - płyta wiórowo-otworowa, 3 zawiasy, okleina CPL gr 0,7, ościeżnica MDF zwykła, klamka bezpieczna. Drzwi gładkie bez frezów. W sanitariatach z podcięciem od dołu na dopływ powietrza. W sanitariatach dopuszcza się wykonanie ścianek działowych i drzwi z płyty HPL. Przy drzwiach zamontować odbojniki. Wszystkie drzwi w świetle przejścia min 90/200. 

Drzwi zewnętrzne główne wejściowe aluminiowe w kolorze białym o max wspł. izolacyjności termicznej U=1,3W/(m2*K). 

Drzwi zewnętrzne od zaplecza budynku PCV w kolorze białym, trójszybowe, max. współczynnik przenikania ciepła U=0,9W/(m2*K). 

Drzwi do piwnicy stalowe pełne ocieplane w kolorze grafitowym.
Kolory do akceptacji przez Zamawiającego.
- Stolarka okienna: 

Okna PCV trójszybowe, max. współczynnik przenikania ciepła U=0,9W/(m2*K), kolor biały. W każdym oknie należy zainstalować nawietrznik listwowy, o ile nie został zainstalowany przez producenta. Okna należy zlicować z murem od strony zewnętrznej. 

- Balustrada: 

Balustrada wewnętrzna (2 klatki schodowe) – wysokość balustrady 1,10m, max prześwit między elementami wypełnienia balustrady 12cm, wypełnienie balustrady z profili zamkniętych okrągłych lub kwadratowych, pochwyty powinny uniemożliwiać zsuwanie się po poręczach, dodatkowy pochwyt na wysokości 70cm. Balustrady należy wykonać ze stali kwasoodpornej lub zwykłej malowanej proszkowo. 

- Wykładzina PCV: 

Projektowana wykładzina PCV rolka heterogeniczna, akustyczna, antypoślizgowa - grupa R10, wysoka odporność na ścieranie – grupa ścieralności T, grubość warstwy ścieralnej min 0,7mm, grubość wykładziny min 2,0mm, wysoka redukcja dźwięku min 15 dB, klasa reakcji na ogień Bfl-s1 lub wyższa, dopuszczona do stosowania w tego typu obiektach. Wzór i kolor do akceptacji przez Zamawiającego.. 

- Parkiet: 

W sali gimnastycznej parkiet dębowy gr. 2cm, zabezpieczony bezbarwnym matowym twardym woskiem olejnym nałożonym dwukrotnie.

- Wentylacja: 

Wszystkie kanały wentylacyjne należy udrożnić, a kratki wentylacyjne wymienić (3 w piwnicy, 16 na parterze, 9 na piętrze). 

W bibliotece zaprojektowano kanał wentylacyjny w suficie z rury spiro, przechodzący przez salę komputerową (obudowany płytą gkf), wyprowadzony ponad dach w postaci wywiewki stalowej. 

W toalecie dla personelu zaprojektowano kanał wentylacyjny w suficie z rury spiro, przechodzący przez korytarz na piętrze (obudowany płytą gkf), wyprowadzony ponad dach w postaci wywiewki stalowej. 

W Sali przedszkolnej (pom. 2.9), toalecie przedszkolnej (pom.2.7), szatni przedszkolnej (pom. 2.6) i wc nauczycieli (pom. 2.8) zaprojektowano wentylację przez kratki wentylacyjne w istniejących kominach. 

- Kominy: 

Wszystkie kominy z wyjątkiem jednego należy rozebrać od stropu drugiej kondygnacji, wentylację wyprowadzić preizolowanymi rurami spiro ponad dach i zakończyć wywiewkami stalowymi (46 szt.).
·  Roboty zewnętrzne

1. Ocieplenie Ścian Fundamentowych:

- Skucie tynków, oczyszczenie i zagruntowanie ścian fundamentowych.
- Wykonanie hydroizolacji pionowej.
- Ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem (styropian XPS) grubości 10 cm na głębokość 1,20 m poniżej poziomu gruntu.

- Wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym.

2. Ocieplenie ścian budynku:

- Usunięcie odpadającego tynku, oczyszczenie i zagruntowanie ścian.

- Ocieplenie ścian styropianem do fasad grubości 15 cm o współczynniku lambda 0,037 W/mK lub lepszym.

- Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem grubości 2 cm.

- Ocieplenie podbitki dachowej styropianem grubości 5 cm i wykończenie tynkiem.

- Wykończenie ścian tynkiem silikonowym (kolor do akceptacji przez Zamawiającego po wyborze producenta systemu ociepleń).

3. Przyklejanie płyt styropianowych:

- Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych płytą styropianową λ 0,037 W/mK, grubości 15 cm.

- Przyklejanie płyt metodą pasmowo-punktową.

- Kołkowanie płyt po 24 godzinach od przyklejenia, z użyciem łączników mechanicznych.

4. Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych:

- Użycie styropianu grubości 2 cm.

- Stosowanie kątowników stalowych lub aluminiowych z siatką w celu wzmocnienia krawędzi.

5. Ocieplenie stropu:

- Strop nad ostatnią kondygnacją ocieplić płytą PIR grubości 10 cm i zabezpieczyć folią paroizolacyjną.

- Strop nad częścią parterową ocieplić płytą PIR grubości 15 cm.

6. Dach:

- Rozbiórka istniejącego pokrycia z blachy trapezowej.

- Nad salą gimnastyczną rozbiórka warstw poszycia (blacha trapezowa, papa, deskowanie, styropian, podbitka PCV).

- Ułożenie folii dachowej (gramatura 210 g/m², współczynnik Sd 0,03 m).

- Pokrycie dachu blachodachówką panelową w kolorze grafitowym.

- Nad płaskimi dachami zastosowanie blachy trapezowej oraz płatwi typu „Z” i płyty warstwowej PIR grubości 15 cm.

- Ocieplenie stropodachu nad wejściem głównym styropapą grubości 10 cm.

7. Rynny dachowe i rury spustowe:

 - Stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachowego, rynny fi 18, rury spustowe fi 15.

8. Kratki wentylacyjne na elewacji:

- Wymiana 30 kratek wentylacyjnych.
9. Elewacja:

- Cokół - tynk mozaikowy, żywiczno-kamyczkowy.

- Ściany parteru: tynk właściwy dekoracyjny, cienkowarstwowy, mineralny o grubości ziarna 2,0mm tzw. „baranek”; ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie izolacji cieplnej wykonywanej metodą bezspoinową.
- Kolorystyka budynku: przed przystąpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej należy przedstawić Inwestorowi próbki kolorystyki w celu ich potwierdzenia.

- Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na rysunkach - załącznik w dokumentacji projektowej.
VIII. Rozbiórka istniejących obiektów:
1. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie rozbiórki budynku gospodarczego oraz dwóch zbiorników betonowych o pojemności 30 m3 każdy. Budynek gospodarczy jest konstrukcji drewnianej, bez piwnicy i poddasza, kryty eternitem. Budynek przeznaczony do rozbiórki usytuowany jest w odległości 17 m od granicy z działką sąsiednią o nr geod. 55/1 (strona północna) oraz w odległości 1,85 m od lasu. Zbiorniki betonowe mają średnicę 6,0 m i głębokość około 1,20 m.
2. Dane architektoniczno-konstrukcyjne i materiałowe:

· Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia zabudowy: 113,00 m2
- Powierzchnia użytkowa: 110,00 m2
- Kubatura: 412,00 m3
- Wysokość: 5,30 m
- Ilość kondygnacji: 1
· Dane materiałowe:

- Ściany fundamentowe: betonowe
- Ściany zewnętrzne: bal drewniany gr 10cm
- Dach: dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, pokryty eternitem
- Instalacje: brak instalacji
- Stan techniczny budynku i stopień jego zużycia predysponuje budynek do likwidacji – wyburzenia.
IX. Budowa boiska wielofunkcyjnego:
1. Podbudowa:
· Na istniejącej podbudowie asfaltowej nawierzchnia z płyty betonowej klasy C20/25, ze zbrojeniem rozproszonym zatartym na gładko o grubości 10 cm. Beton odporny na warunki atmosferyczne, spełniający klasę ekspozycji XC4.
2. Nawierzchnia:
· Nawierzchnia polipropylenowa modułowa, wytwarzana przez formowanie wtryskowe w postaci odpornych na uderzenia płytek z tworzywa sztucznego.
· Rozmiar modułu: 30 cm x 30 cm x 1,8 cm grubości (dopuszcza się inny rozmiar modułu o minimalnej grubości 1,8 cm).

· Materiał: specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewniający ochronę przed degradacją i utlenianiem Dodatki antystatyczne redukujące nagromadzenie ładunków elektrostatycznych.

· Tekstura powierzchni: otwarta siatka zapewniająca wysoką przyczepność w każdych warunkach.

· Mechanizm blokujący: system blokujący płyt umożliwiający rozszerzanie i kurczenie się na skutek działania ciepła, chroniący jednocześnie przed odkształceniami powierzchni. Podłoże typu Lateral Forgiveness (z amortyzacją boczną).

· Kolory: według wzornika kolorów danego producenta.

· Konstrukcja nośna: zapewniająca stabilną podstawę oraz odpowiednie ugięcie w pionie.

· Dodatkowe cechy:

- Dokumenty poświadczające wysoką jakość i funkcjonalność.
- Potwierdzona Klasyfikacja Reakcji na ogień.
- Przeprowadzone badania na zawartość metali ciężkich.
- Deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02.
3. Elementy wyposażenia:

· Stalowe słupki do siatkówki: komplet dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki),  konstrukcja z profili stalowych okrągłych (ø76 mm), naciąg zewnętrzny śrubowy, regulacja wysokości zawieszenia siatki od 1,06 do 2,43 m, kolor czerwony, mocowanie w tulejach.
· Piłkochwyty: wysokość 4 m, słupy z rury stalowej fi 60x2.9, malowane proszkowo. Siatka mocowana do słupów za pomocą linek stalowych i zaczepów stalowych ocynkowanych. Oczka siatki 5 x 5 cm, kolor zielony.
· Bramki (2 szt.): stalowe, ocynkowane ogniowo, wymiary ramy 2x3 m, wykonane zgodnie z normami IHF, przeznaczone do użytku zewnętrznego i w halach sportowych.
· Zestawy do koszykówki (4 szt.): słup ze stalowej rury ø114 mm, ocynkowany, tablica stalowa o wymiarach 135 x 90 cm, półkolista, poddana katoforezie i malowana proszkowo, obręcz z pręta stalowego ø18 mm, malowana proszkowo, w komplecie siatka, zestaw wytrzymuje obciążenie do 320 kg.
· Ławki boiskowe (20 szt.): konstrukcja stalowa ocynkowana, siedzisko z tworzywa sztucznego imitującego drewno, długość 198 cm.
· Słupki do tenisa: komplet dwóch słupków, konstrukcja z profili stalowych okrągłych (ø76 mm), malowany proszkowo na czerwono, naciąg zewnętrzny korbowy, mocowanie w tulejach.
X. Inne informacje:
1. Ograniczenia w zabudowie:
Brak specjalnych ograniczeń wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.
2. Ochrona konserwatorska:

Działka nie podlega ochronie konserwatora zabytków.
3. Eksploatacja górnicza:

Brak eksploatacji górniczej na terenie działki.
4. Zagrożenia dla środowiska:
Realizacja inwestycji nie stanowi zagrożenia dla środowiska, nie wpływa negatywnie na otoczenie ani na zdrowie użytkowników.
5. Ochrona przeciwpożarowa:
Projekt uwzględnia wymagania ochrony przeciwpożarowej, w tym odpowiednie usytuowanie budynków względem siebie oraz obecność hydrantu do zewnętrznego gaszenia pożaru.
6. Dostępność dla osób niepełnosprawnych:
Projektowane rozwiązania uwzględniają minimalizację barier architektonicznych i zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
7. Oddziaływanie na środowisko:
Projektowana inwestycja nie wprowadza istotnych zmian w otoczeniu i nie jest klasyfikowana jako inwestycja mogąca znacząco oddziaływać na środowisko.
8. Projekt zagospodarowania działki nr geod. 55/2 w miejscowości Tołwin skupia się na budowie nowej infrastruktury oraz modernizacji istniejących obiektów, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe opracowanie obejmuje pełny zakres robót budowlanych, instalacyjnych i modernizacyjnych, mających na celu efektywne i zrównoważone wykorzystanie terenu oraz poprawę warunków funkcjonowania istniejących obiektów.
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