
Wg objętości rur z obsypka: 17,0*0,90*(0,15+0,16+0,15)+20,0*0,90*(0,15+0,225+0,15)16,488*1816,488Wykopy mechaniczne:- 50% ilosci ((17,00+20,0)*(0,90+1,80)*1/2*1,50-(17,00*0,90*(0,15+0,16+wykopów0,15)+20,0*0,90*(0,15+0,225+0,15)))*50%Wykopy ręczne:- 50% ilosci wykopów((17,00+20,0)*(0,90+1,80)*1/2*1,50-(17,00*0,90*(0,15+0,16+0,15)+20,0*0,90*(0,15+0,225+0,15)))*50%Wg objętości rur z obsypka: (17,00+20,0)*0,9017,0*0,9020,0*0,90(17,0+20,0)*0,90Jak wykopy na odkład:29,219+29,219Jak poz. powyzej: 58,437(17,0+20,0)*2,00/100000,007*3(17,0+20,0)*2,00

Wartość kosztorysu: zł

Data opracowania: Autor opracowania:

2024-01-18 Modyfikacja i aktualizacja: , Urząd Miasta Krosna, Wydział 
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Marian Jerzyk inspektor w Wydziale Inwestycji ......................

Urząd Miasta Krosna

Przedmiar robót

Budowa  zjeżdżalni   wraz z hamownią  oraz zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum
Rekreacyjno-Sportowego w Krośnie przy  ul. Bursaki

Obiekt lub rodzaj robót: Instalacja technologiczna obiegu wody dla zjeżdżalni Turbo.

Inwestor: Gmina Miasto Krosno
38-400 Krosno; ul. Lwowska 28a

Jednostka opracowująca kosztorys: BAUREN Piotr Renke
ul. Świerklańska 12; 44-200 Rybnik
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Kosztorys Budowa  zjeżdżalni   wraz z hamownią  oraz zagospodarowanie terenu w obrębie 
Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Krośnie przy  ul. Bursaki

1 Element Montaż nowych urządzeń technologii uzdatniania wody

1.1 KNR 707/101/2 Dostawa i montaz  pompy wirowej odśrodkowej o układzie poziomym lub pionowym o napędzie 
elektrycznym o masie do 0.5 t - Pompa zjeżdżalni rurowej o wydajności 120m3/h i wysokości 
podnoszenia 15m H2O i mocy 7,5kW np. 3M65-125/7,5 kpl. 1,000

1.2 Kalk. ind Dostawa i montaż pompy dozującej podchloryn soduu z zzestawem sącem, linią tłoczną 1,0l/hl/h wraz z
systemem kontolno-pomiarowo-sterujacym dozowaniem chloru. kpl 1,000

1.3 KSNR 11/208/1 Sonda  pomiarowa chloru w wodzie basenowej - montaz na rurociagu obiegu wody zjezdzalni w 
komorze. kpl 1,000

1.4 KSNR 11/208/1 Aplikator chloru  - montaz na rurociagu obiegu wody zjezdzalni w komorze. kpl 1,000

1.5 KNR AT-17 
0101-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
szt 2,000

1.6 KNR AT-17 
0101-05

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
szt 1,000

1.7 KNR AT-17 
0101-06

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 400 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
m 2,000

2 Element Montaż nowej instalacji PVC w systemie klejonym

2.1 KSNR 11/202/2 Rurociągi z PVC o połączeniach klejonych montowane na podparciach o śr. zewn. 160-225 mm - rury 
PVC o średnicy d225 m 3,000

2.2 KSNR 11/202/2 Rurociągi z PVC o połączeniach klejonych montowane na podparciach o śr. zewn. 160-225 mm - rury 
PVC o średnicy d160 m 4,000

2.3 KNR 228/206/6 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 225 mm Kolano 225 szt. 4,000

2.4 KNR 228/206/5 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm - kolano d160 szt. 4,000

2.5 KNR 228/206/6 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 225 mm redukcja 225/160 szt. 1,000

2.6 KNR 228/206/5 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm - redukcja d160/140 szt. 2,000

2.7 KNR 228/206/5 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 140 mm - redukcja d140/110 szt. 2,000

2.8 KNR 228/206/3 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 90 mm - redukcje 110/90 szt. 2,000

2.9 KNR 228/206/3 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 90 mm - redukcje 90/75 szt. 1,000

2.10 KNR 228/206/6 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 225 mm - tuleja + kołnierz + uszczelka 
d225mm szt. 3,000

2.11 KNR 228/206/5 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm -  tuleja + kołnierz szt. 4,000

2.12 KNR 228/208/5 Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 200 mm przepustnica międzykołnierzowa PVC d225 szt. 1,000

2.13 KNR 228/208/4 Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 150 mm - przepustnica PVC d160 szt. 1,000

2.14 KNNR 
4/2017/16

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów o śr. 250mm  Łańcuch 
uszczelniający Integra przejście 1,000

2.15 KNNR 
4/2017/16

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów o śr. 225mm  Łańcuch 
uszczelniający Integra przejście 1,000

2.16 KNNR 
4/2017/16

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów o śr. 160mm Łańcuch 
uszczelniający Integra przejście 1,000

2.17 KNNR 
4/2017/16

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla kabli GPSD
przejście 1,000

3 Element Rurociągi PEHD łączone przez zgrzewanie

3.1 KNR 228/302/5 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn.250mm m 30,000

3.2 KNR 228/302/5 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 225 mm m 1,000

3.3 KNR 228/302/4 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm m 18,000

3.4 KNR 228/302/4 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 32mm m 32,000

3.5 KNR 228/305/5 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 250 mm szt. 6,000

3.6 KNR 228/305/4 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160 mm - szt. 9,000

3.7 KNR 228/305/5 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 250 mm trójnik d250 szt. 1,000

3.8 KNR 228/305/5 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 250mm redukcja 250/225 szt. 1,000

3.9 KNR 228/305/5 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 250mm redukcja 250/160 szt. 1,000

3.10 KNR 228/305/5 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 225 mm redukcja 225/160 szt. 1,000

3.11 KNR 228/305/5 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 225 mm kołnierz + tuleja +uszczelka D225 szt. 2,000

3.12 KNR 228/305/5 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160 mm kołnierz + tuleja +uszczelka D160 szt. 5,000

4 Element Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków

4.1 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Wg objętości rur z obsypka: 17,0*0,90*(0,15+0,16+0,15)+20,0*0,90*(0,15+0,225+0,15) 16,488000

RAZEM: 16,488000 m3 16,488

4.2 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi - za dalsze 9 km wywozu

Wyliczenie ilości robót:

16,488*18 296,784000

RAZEM: 296,784000 m3 296,784
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4.3 Kalk. ind Oplata za skladowanie / rozplantowanie gruntu w miejscu wywozu

Wyliczenie ilości robót:

16,488 16,488000

RAZEM: 16,488000 m3 16,49

4.4 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy mechaniczne:- 50% ilosci ((17,00+20,0)*(0,90+1,80)*1/2*1,50-(17,00*0,90*(0,15+0,16+

wykopów 0,15)+20,0*0,90*(0,15+0,225+0,15)))*50% 29,218500

RAZEM: 29,218500 m3 29,219

4.5 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy ręczne:- 50% ilosci wykopów ((17,00+20,0)*(0,90+1,80)*1/2*1,50-(17,00*0,90*(0,15+0,16+

0,15)+20,0*0,90*(0,15+0,225+0,15)))*50% 29,218500

RAZEM: 29,218500 m3 29,219

4.6 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm pod ruriociągami Dn 160 i DN 225 - podsypka piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

Wg objętości rur z obsypka: (17,00+20,0)*0,90 33,300000

RAZEM: 33,300000 m2 33,300

4.7 KNR 218/501/2 Analigia : Obsypka rurociagu Dn 160 - piasek

Wyliczenie ilości robót:

17,0*0,90 15,300000

RAZEM: 15,300000 m2 15,300

4.8 KNR 218/501/4 Analogia:   Obsypka rurociagu Dn225 - piasek

Wyliczenie ilości robót:

20,0*0,90 18,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,000

4.9 KNR 218/501/2 Analogia: Nadsypka z piasku rurociagow Dn160 i Dn 225 , grubości 15 cm  - piasek

Wyliczenie ilości robót:

(17,0+20,0)*0,90 33,300000

RAZEM: 33,300000 m2 33,300

4.10 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

Jak wykopy na odkład: 29,219+29,219 58,438000

RAZEM: 58,438000 m3 58,438

4.11 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

Jak poz. powyzej: 58,437 58,437000

RAZEM: 58,437000 m3 58,437

4.12 KNR 221/213/1 
(1)

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2˙cm, ziemia żyzna

Wyliczenie ilości robót:

(17,0+20,0)*2,00/10000 0,007400

RAZEM: 0,007400 ha 0,007

4.13 KNR 221/213/2 
(1)

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za każdy następny 1˙cm, 
ziemia żyzna - za dalsze 3 cm w-wy humusu

Wyliczenie ilości robót:

0,007*3 0,021000

RAZEM: 0,021000 ha 0,021

4.14 KNR 221/408/1 
(1)

Wykonanie trawników darniowych darniowaniem pełnym, na terenie płaskim, bez nawożenia, ziemia 
urodzajna (humus)

Wyliczenie ilości robót:

(17,0+20,0)*2,00 74,000000

RAZEM: 74,000000 m2 74,00

5 Element Roboty uzupełniające

5.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie dodatkowego króćca o średnicy wewnętrznej 32mm wraz z zaworem kulowym i nasadą do 
węża i szybko złączką do podłączenia przewodu giętkiego w celu umożliwienia spustu wody z instalacji.
WW. króciec należy zamontować na instalacji wewnątrz komory za pompą zasilającą. kpl 1,000

5.2 Kalkulacja 
własna

Wykonanie kamerowania(inspekcja TV) istniejących wykonaych we cześniejszym etapie odcinków 
instalacji zasilającej i odprowadzającej wodę ze zjeżdzalni do komory, do której będą podłączone 
instalacje objęte zakresem zamówienia. Kamerowanie należy wykonać przed rozpoczęciem prac w celu
sprawdzenia poprawności ułożenia wraz z przekazaniem ich wyników dla Zamawiającego (płyta CD). kpl 1,000
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Kosztorys Budowa  zjeżdżalni   wraz z hamownią  oraz zagospodarowanie
terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Krośnie 
przy  ul. Bursaki

1 Element Montaż nowych urządzeń technologii uzdatniania wody

1.1 KNR 707/101/2 Dostawa i montaz  pompy wirowej odśrodkowej o układzie poziomym lub 
pionowym o napędzie elektrycznym o masie do 0.5 t - Pompa zjeżdżalni rurowej 
o wydajności 120m3/h i wysokości podnoszenia 15m H2O i mocy 7,5kW np. 
3M65-125/7,5 kpl. 1,000

1.2 Kalk. ind Dostawa i montaż pompy dozującej podchloryn soduu z zzestawem sącem, linią
tłoczną 1,0l/hl/h wraz z systemem kontolno-pomiarowo-sterujacym dozowaniem 
chloru. kpl 1,000

1.3 KSNR 11/208/1 Sonda  pomiarowa chloru w wodzie basenowej - montaz na rurociagu obiegu 
wody zjezdzalni w komorze. kpl 1,000

1.4 KSNR 11/208/1 Aplikator chloru  - montaz na rurociagu obiegu wody zjezdzalni w komorze. kpl 1,000

1.5 KNR AT-17 
0101-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w 
betonie zbrojonym szt 2,000

1.6 KNR AT-17 
0101-05

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową w 
betonie zbrojonym szt 1,000

1.7 KNR AT-17 
0101-06

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 400 mm techniką diamentową w 
betonie zbrojonym m 2,000

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem Montaż nowych urządzeń technologii uzdatniania wody netto 

2 Element Montaż nowej instalacji PVC w systemie klejonym

2.1 KSNR 11/202/2 Rurociągi z PVC o połączeniach klejonych montowane na podparciach o śr. 
zewn. 160-225 mm - rury PVC o średnicy d225 m 3,000

2.2 KSNR 11/202/2 Rurociągi z PVC o połączeniach klejonych montowane na podparciach o śr. 
zewn. 160-225 mm - rury PVC o średnicy d160 m 4,000

2.3 KNR 228/206/6 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 225 mm Kolano 225 szt. 4,000

2.4 KNR 228/206/5 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm - kolano 
d160 szt. 4,000

2.5 KNR 228/206/6 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 225 mm redukcja 
225/160 szt. 1,000

2.6 KNR 228/206/5 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm - redukcja 
d160/140 szt. 2,000

2.7 KNR 228/206/5 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 140 mm - redukcja 
d140/110 szt. 2,000

2.8 KNR 228/206/3 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 90 mm - redukcje 
110/90 szt. 2,000

2.9 KNR 228/206/3 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 90 mm - redukcje 
90/75 szt. 1,000

2.10 KNR 228/206/6 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 225 mm - tuleja + 
kołnierz + uszczelka d225mm szt. 3,000

2.11 KNR 228/206/5 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm -  tuleja + 
kołnierz szt. 4,000

2.12 KNR 228/208/5 Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 200 mm przepustnica 
międzykołnierzowa PVC d225 szt. 1,000

2.13 KNR 228/208/4 Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 150 mm - przepustnica PVC 
d160 szt. 1,000

2.14 KNNR 
4/2017/16

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów o śr. 
250mm  Łańcuch uszczelniający Integra przejście 1,000

2.15 KNNR 
4/2017/16

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów o śr. 
225mm  Łańcuch uszczelniający Integra przejście 1,000

2.16 KNNR 
4/2017/16

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów o śr. 
160mm Łańcuch uszczelniający Integra przejście 1,000

2.17 KNNR 
4/2017/16

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla kabli GPSD
przejście 1,000

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem Montaż nowej instalacji PVC w systemie klejonym netto 

3 Element Rurociągi PEHD łączone przez zgrzewanie

3.1 KNR 228/302/5 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn.250mm m 30,000

3.2 KNR 228/302/5 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 225 mm m 1,000

3.3 KNR 228/302/4 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm m 18,000

3.4 KNR 228/302/4 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 32mm m 32,000

3.5 KNR 228/305/5 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 250 mm szt. 6,000

3.6 KNR 228/305/4 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160 mm - szt. 9,000

3.7 KNR 228/305/5 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 250 mm trójnik d250 szt. 1,000



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Wyliczona
wart. jedn.

<-CENA->

Wartość
z

narzuta
mi

<-WARTOSC->

3.8 KNR 228/305/5 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 250mm redukcja 250/225 szt. 1,000

3.9 KNR 228/305/5 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 250mm redukcja 250/160 szt. 1,000

3.10 KNR 228/305/5 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 225 mm redukcja 225/160 szt. 1,000

3.11 KNR 228/305/5 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 225 mm kołnierz + tuleja 
+uszczelka D225 szt. 2,000

3.12 KNR 228/305/5 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160 mm kołnierz + tuleja 
+uszczelka D160 szt. 5,000

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem Rurociągi PEHD łączone przez zgrzewanie netto 

4 Element Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

4.1 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III m3 16,488

4.2 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi - za 
dalsze 9 km wywozu m3 296,784

4.3 Kalk. ind Oplata za skladowanie / rozplantowanie gruntu w miejscu wywozu m3 16,49

4.4 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III m3 29,219

4.5 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, 
głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m m3 29,219

4.6 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm pod ruriociągami Dn 160 i DN 
225 - podsypka piaskowa m2 33,300

4.7 KNR 218/501/2 Analigia : Obsypka rurociagu Dn 160 - piasek m2 15,300

4.8 KNR 218/501/4 Analogia:   Obsypka rurociagu Dn225 - piasek m2 18,000

4.9 KNR 218/501/2 Analogia: Nadsypka z piasku rurociagow Dn160 i Dn 225 , grubości 15 cm  - 
piasek m2 33,300

4.10 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 58,438

4.11 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 58,437

4.12 KNR 221/213/1 
(1)

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa 
grubości 2˙cm, ziemia żyzna ha 0,007

4.13 KNR 221/213/2 
(1)

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za 
każdy następny 1˙cm, ziemia żyzna - za dalsze 3 cm w-wy humusu ha 0,021

4.14 KNR 221/408/1 
(1)

Wykonanie trawników darniowych darniowaniem pełnym, na terenie płaskim, 
bez nawożenia, ziemia urodzajna (humus) m2 74,00

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków netto 

5 Element Roboty uzupełniające

5.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie dodatkowego króćca o średnicy wewnętrznej 32mm wraz z zaworem
kulowym i nasadą do węża i szybko złączką do podłączenia przewodu giętkiego 
w celu umożliwienia spustu wody z instalacji. WW. króciec należy zamontować 
na instalacji wewnątrz komory za pompą zasilającą. kpl 1,000

5.2 Kalkulacja 
własna

Wykonanie kamerowania(inspekcja TV) istniejących wykonaych we 
cześniejszym etapie odcinków instalacji zasilającej i odprowadzającej wodę ze 
zjeżdzalni do komory, do której będą podłączone instalacje objęte zakresem 
zamówienia. Kamerowanie należy wykonać przed rozpoczęciem prac w celu 
sprawdzenia poprawności ułożenia wraz z przekazaniem ich wyników dla 
Zamawiającego (płyta CD). kpl 1,000

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem Roboty uzupełniające netto 

Podsumowanie kosztorysu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem kosztorys 

Razem Budowa  zjeżdżalni   wraz z hamownią  oraz zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w
Krośnie przy  ul. Bursaki  netto 

Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Ogrodnicy grupa I r-g 56,8760

2. Ogrodnicy grupa II r-g 10,9539

3. robocizna r-g 196,9690

4. Robocizna r-g 6,0000

5. Robotnicy r-g 1,4000

6. Robotnicy grupa I r-g 132,5556

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 404,7545



Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Aplikator chloru szt 1,0000

2. Darnina m2 81,4000

3. klej agresywny dm3 0,2920

4. Kompensator drgań dn65 szt 1,0000

5. Kompensator drgań dn80' szt 1,0000

6. konstrukcje stalowe wsporcze kg 23,1000

7. kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 90 mm-redukcje 90/63 szt. 1,0400

8. kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 90 mm-redukcje 110/90 szt. 2,0800

9. kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 140 mm - redukcja 140/110 szt. 2,0800

10. kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm - kolano' szt. 4,1600

11. kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm - redukcja 160/140 szt. 2,0800

12. kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm - tkołnierz luźny d160 szt. 4,1600

13. kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 160 mm - tuleja kołnierzowa d160 szt. 4,1600

14. kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 225 mm - kołnierz luźny d 225 szt 3,0000

15. kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 225 mm - tuleja d225 szt. 3,1200

16. kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 225 mm Kolano 225 szt. 4,1600

17. kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. rury 225 mm redukcja 225/200 szt. 1,0400

18. kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr. zewn. rury 160 mm - Kolano 160 szt. 9,7200

19. kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr. zewn. rury 160 mm - kołnierz 160 szt. 5,4000

20. kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr. zewn. rury 225 mm - kołnierz 200 szt. 2,1600

21. kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr. zewn. rury 225 mm - redukcja 225/160 szt. 1,0800

22. kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr. zewn. rury 250 mm - kolano 250 szt. 6,4800

23. kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr. zewn. rury 250 mm - redukcja 250/160 szt. 1,0800

24. kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr. zewn. rury 250 mm - redukcja 250/225 szt. 1,0800

25. kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr. zewn. rury 250 mm - trójnik 250 szt. 1,0800

26. Łańcuch uszczelniający D160 szt 1,0000

27. Łańcuch uszczelniający D225 szt 1,0000

28. Łańcuch uszczelniający D250 szt 1,0000

29. Opłata za składowanie/ rozplantowanie gruntu m3 16,4900

30. Piasek m3 20,4777

31. Pompa 3M65/125/7,5 o wydajności 120m3/h, 1,5 bar, 7,5kW kpl 1,0000

32. Pompa dozująca podchloryn soduu z zzestawem ssącem i linią tłoczną 1,0l/hl/h. kpl 1,0000

33. Przejście szczelne GPSD szt 1,0000

34. Przepustnice PVC d160 szt. 1,0000

35. Przewód dozujący 11x6 mm zbrojony m 75,0000

36. rozpuszczalnik techniczny aceton dm3 0,4090

37. rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe d160 m 4,1600

38. rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe d225 m 3,1200

39. rury PE do wody o śr. zewn. 160 mm m 53,0000

40. rury PE do wody o śr. zewn. 225 mm m 1,0500

41. rury PE do wody o śr. zewn. 250mm m 31,5000

42. Sonda  pomiarowa chloru szt 1,0000

43. System  kontolno-pomiarowo-sterujacy dozowaniem chloru - dostawa lub rozbudowa istniejacego kpl 1,0000

44. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 20 kg 30,6600

45. tuleje kołnierzowe z PE do zgrzewania czołowego na ciśnienie 1.0 MPa o śr. zewn. rury 160 mm szt. 5,0000

46. tuleje kołnierzowe z PE do zgrzewania czołowego na ciśnienie 1.0 MPa o śr. zewn. rury 225 mm szt. 2,0000

47. uszczelka  płaska d160 szt 4,0000

48. uszczelka  płaska d225 szt 3,0000

49. uszczelki  płaskie d225 szt. 2,2000

50. uszczelki płaskie D160 szt. 5,5000

51. wiertło diamentowe szt. 0,9026

52. woda m3 0,0410

53. Woda m3 0,7400

54. zawory kołnierzowe zwrotne klapowe o śr. nom. 200 mm przepustnica międzykołnierzowa PVC D225 szt. 1,0000

55. Ziemia urodzajna (humus) m3 0,5920

56. Ziemia żyzna lub kompostowa m3 3,6050

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 3,9950

2. samochód dostawczy 0.9 t m-g 4,0100

3. Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 3,1756

4. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 4,1418

5. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,3700



L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

6. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 16,1000

7. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,7889

8. środek transportowy m-g 2,4400

9. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 4,1140

10. wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,0600

11. wiertnica o mocy ponad 3 kW lub hydrauliczna m-g 0,1690

12. wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0.5-0.75 t m-g 0,7300

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 41,0943



Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Budowa  zjeżdżalni   wraz z hamownią  oraz zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego w Krośnie przy  ul. Bursaki

1 Montaż nowych urządzeń technologii uzdatniania wody

2 Montaż nowej instalacji PVC w systemie klejonym

3 Rurociągi PEHD łączone przez zgrzewanie

4 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

5 Roboty uzupełniające

Suma elementów kosztorysu

Razem Budowa  zjeżdżalni   wraz z hamownią  oraz zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego
w Krośnie przy  ul. Bursaki  netto


