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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Rozdziat SIEC KANALIZACJI ODWADNIAJACEJ
1.1 |Element Roboty demontazowe
1.1.1 |KNNR 6/803/6 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z oczyszczenioem i ztozeniem w palety do pomownego
utozenia. kostka regularna na podsypce piaskowej, recznie
Wyliczenie ilosci robot:
Kanalizacja zjzzdzalni 6,50*3,0 19,500000
RAZEM: 19,500000|m2 19,50
1.1.2 |KNR 231/814/2 \Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Kanalizacja zjezdzalni 3,072 6,000000
RAZEM: 6,000000/m 6,00
1.1.3 |KNR 231/812/3 \Rozebranie faw betonowych obrzezy
Wyliczenie ilosci robot:
Kanalizacja zjezdzalni \(0,20*0, 15+0,12*0,15%1/2)*3,0*2 0,234000
RAZEM: 0,234000|m3 0,23
1.2 |Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii Il
Wyliczenie ilo$ci robét:
Pod kan. odwodnienia terenu przy zjezdzalni 85% mech. - rozkop (h:1=1:0,6) dla powyzszych wykopow o
$r.gteb. do 1,5m - mnoznik 2,0
Zjezdzalnia odc.S4.1 - OL8 \(1 ,25+1,16)*3,99/2*0,90*85%*2 7,356164
RAZEM: 7,356164|m3 7,36
1.2.2 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku na odktad, wykopy
o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il|
Wyliczenie ilosci robot:
Pod kan. odwodnienia terenu przy zjezdzalni 15% recznie- rozkop (h:1=1:0,6) dla powyzszych wykopdéw o
sr.gteb. do 1,5 m - mnoznik 2,0
Zjezdzalnia odc.S4.1 - OL8 \(1 ,25+1,16)*3,99/2*0,90*85%*2 7,356164
RAZEM: 7,356164|m3 7,36
1.2.3 |KNR 201/610/6 |Podsypka i obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
Pod kanalizacje odwodnienia terenu
zjezdzalni:
S4.1-0L8 0,46*3,99*0,90 1,651860
Minus objetos$¢ rur: -3,1415%*0,16*0,16*1/4%(3,99) -0,080221
RAZEM: 1,571639|m3 1,57
1.2.4 |KNR 201/212/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Wyliczenie ilo$ci robot:
Wg obsypek pod kanalizacje
odwodnienia terenu zjezdzalni: oraz
4-we humusui trawy (8 cm):
S4.1-0OL8 (0,46+0,08)*3,99*0,90 1,939140
Minus objetos¢ rur: -3,1415*0,16*0,16*1/4*(3,99) -0,080221
RAZEM: 1,858919/m3 1,86
1.2.5 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-1V - za wywdz na dalsze 9 km
Wyliczenie ilosci robot:
Gruntu z bwykopoéw pod kanalizacje 1,86
odwodnienia terenu zjezdzalni: 1,860000
RAZEM: 1,860000|m3 1,86
1.2.6 |KNR 201/230/2 \Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
Wyliczenie ilo$ci robét:
Kanalizacji odwodnienia terenu przy zjezdzalni - rozkop (h:1=1:0,6) dla powyzszych wykopow o $r.gteb. do
1,5m -mnoznik 2,0
Zjezdzalnia odc.S4.1 - OL8 7,36-1,86 5,500000
Minus w-wa pod humus i trawe: -(3,99)*2,00*0,08 -0,638400
RAZEM: 4,861600/m3 4,86
1.2.7 |KNR 201/236/2 \Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V
Wyliczenie ilosci robot:
Kanalizacji odwodnienia terenu przy 4,86
zjezdzalni 4,860000
RAZEM: 4,860000/m3 4,86




Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.3 |Element Roboty montazowe
1.3.1 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.415 mm
218/517/2
Wyliczenie ilosci robot:
Kanalizacji odwadniajacej przy zjezdzalni \ 1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt. 1,00
1.3.2 |[KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/408/2
Wyliczenie ilo$ci robét:
Kanalizacji terenu przy zjezxdzalni 3,99 3,990000
RAZEM: 3,990000/m 3,99
1.3.3 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/421/2
Wyliczenie ilosci robot:
Kanalizacji terenu przy zjezdzalni \4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,00
1.3.4 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
Kanalizacji terenu przy zjezxdzalni 3,99 3,990000
RAZEM: 3,990000/m 3,99
1.3.5 Zabudowa studzienki o $r. 415 mm na istniejgcym kanle
Wyliczenie ilo$ci robét:
Kanalizacj terenu przyzjwzdzalni \1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl. 1,00
1.3.6 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci (rurocigg 200'm) Dn*160 ' mm
218/704/2 préba 1,00
1.3.7 |Kalk ind, Wykonanie podesé¢ odptywowych Fi 110 i podtaczenie odwodnien liniowych
Wyliczenie ilo$ci robét:
Pod odwodnienia liniowe przy zjezdzalni \2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
14  |Element Roboty odtworzeniowe
1.4.1 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-1V
Wyliczenie ilo$ci robot:
Po wyk kanalizacji terenu przy zjezdzani: |3,0*2 6,000000
RAZEM: 6,000000/m 6,00
1.4.2 |KNR 231/402/3 |Lawy betonowe pod obrzeza chodnikowe
Wyliczenie ilo$ci robét:
Po wyk kanalizacji terenu przy zjezdzani: |0,25*0,12*0,15*1/2*3,0*2 0,013500
RAZEM: 0,013500|m3 0,01
1.4.3 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8°- onrzeza z rozbiorki
Wyliczenie ilo$ci robot:
Po wyk kanalizacji terenu przy zjezdzani: |3,0*2 6,000000
RAZEM: 6,000000/m 6,00
1.4.4 |KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtdknina uktadana sposobem recznym
Wyliczenie ilo$ci robot:
Po wyk kanalizacji terenu przy zjezdzani: |6,50*3,0 19,500000
RAZEM: 19,500000|m2 19,50
1.4.5 |KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, (kliniec frakcji 4-31,5) , warstwa po zageszczeniu 25 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
Po wyk kanalizacji terenu przy zjezdzani: |6,50*3,0 19,500000
RAZEM: 19,500000|m2 19,50
1.4.6 |KNNRS 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6,5 cm, na podsypce grysowej frakcji 2-5mm, kostka
(2) wieloelementowa z rozbiérki
Wyliczenie ilosci robot:
Po wyk kanalizacji terenu przy zjezdzani: |6,50*3,0 19,500000
RAZEM: 19,500000|m2 19,50
1.4.7 |KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajne o gr w-wy co nakmniej 5 cm , teren ptaski recznie z transportem taczkami b-
na trasie wykopow
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
Na odcinku wykopow pod kanalizacje (9,73+7,07+3,99)*2,00*0,05
terenu przy zjezxdzalni 2,079000
RAZEM: 2,079000|m3 2,08
1.4.8 |KNR 221/408/1 |Wykonanie trawnikéw darniowych darniowaniem petnym, na terenie ptaskim, bez nawozenia, ziemia
(1) urodzajna (humus)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
Na odcinku wykopow pod kanalizacje (9,73+7,07+3,99)*2,00
terenu przy zjezxdzalni 41,580000
RAZEM: 41,580000|m2 41,58




Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ Wyliczona | Wartos¢
wart. jedn. z
narzuta
mi
Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Rozdziat SIEC KANALIZACJI ODWADNIAJACEJ
1.1 |Element Roboty demontazowe
1.1.1 |KNNR 6/803/6 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z oczyszczenioem i ztozeniem w palety
do pomownego utozenia. kostka regularna na podsypce piaskowej, recznie m2 19,50
1.1.2 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm m 6,00
1.1.3 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw betonowych obrzezy m3 0,23
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Roboty demontazowe netto
1.2 |Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad,
koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll m3 7,36
1.2.2 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem
urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Ill m3 7,36
1.2.3 |KNR 201/610/6 |Podsypka i obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3 1,57
1.2.4 |KNR 201/212/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. IV
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3 1,86
1.2.5 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-1V - za
wywdéz na dalsze 9 km m3 1,86
1.2.6 |KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10
m w gruncie kat. IV m3 4,86
1.2.7 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-IV m3 4,86
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Roboty ziemne netto
1.3 |Element Roboty montazowe
1.3.1 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.415 mm
218/517/2 szt. 1,00
1.3.2 |KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/408/2 m 3,99
1.3.3 |KNRW Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
218/421/2 160 mm szt 4,00
1.3.4 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m 3,99
1.35 Zabudowa studzienki o $r. 415 mm na istniejgcym kanle kpl. 1,00
1.3.6 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci (rurocigg 200'm) Dn"*160 ' mm
218/704/2 préba 1,00
1.3.7 |Kalkind, Wykonanie podesé¢ odptywowych Fi 110 i podfaczenie odwodnien liniowych szt 2,00
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Roboty montazowe netto
14  |Element Roboty odtworzeniowe
1.4.1 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-1V m 6,00
1.4.2 |KNR 231/402/3 |tawy betonowe pod obrzeza chodnikowe m3 0,01
1.4.3 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 - onrzeza z rozbiorki m 6,00
1.4.4 |KNR911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowiéknina uktadana
sposobem recznym m2 19,50
1.4.5 |KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, (kliniec frakcji 4-31,5) , warstwa po zageszczeniu
25cm m2 19,50
1.4.6 |KNNRS 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6,5 cm, na podsypce grysowej
(2) frakcji 2-5mm, kostka wieloelementowa z rozbidrki m2 19,50
1.4.7 |KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajne o gr w-wy co nakmniej 5 cm, teren ptaski recznie z
transportem taczkami b- na trasie wykopow m3 2,08
1.4.8 |KNR 221/408/1 |Wykonanie trawnikéw darniowych darniowaniem petnym, na terenie ptaskim, bez
(1) nawozenia, ziemia urodzajna (humus) m2 41,58
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Roboty odtworzeniowe netto
Podsumowanie rozdziatu Razem
i Koszty bezposrednie
Razem SIEC KANALIZACJI ODWADNIAJACEJ netto
Podsumowanie kosztorysu Razem

Koszty bezposrednie
Razem rozdziaty

Razem Kosztorys inwestorski netto




Zestawienie robocizny

1 SIEC KANALIZACJI ODWADNIAJACEJ

L.p. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 0,0467
2.|Brukarze grupa Il r-g 0,7212
3.|Ogrodnicy grupa | r-g 30,5576
4.|0Ogrodnicy grupa Il r-g 6,1549
5.|robocizna r-g 8,9870
6./Robocizna r-g 2,5565
7.|Robotnicy r-g 36,8303
8.|Robotnicy grupa | r-g 19,7441
9.|Robotnicy grupa Il r-g 1,9875

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 107,5858
Zestawienie materiatéow

1 SIEC KANALIZACJI ODWADNIAJACEJ

L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢ |Cena| Wartos¢
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100'mm m3 0,0200
2.|Beton zwykly C20/25 (B25) m3 0,0104
3.|Darnina m2 45,7380
4.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25'mm m3 0,0003
5.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,0200
6.|Geowtdknina m2 19,8900
7./Grys do nawierzchni drogowych 2-5 mm m3 1,4879
8.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 6,2000
9.|Kliniec sortowany 4.0-31.5 t 10,3350

10.|Kotnierz stalowy zaslepiajgcy 1,6MPa 150 mm szt 0,2000
11.|Kostka brukowa wieloelementowa Promenadat grubosciz 6,5 cm z rozbidrki m2 19,8900
12.|Krawedziaki iglaste nasycone klasa I m3 0,0300
13.|Krdciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi"150 mm szt 0,1000
14. |ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka o $r. zewn. 160 mm szt. 4,0000
15.|Obrzeze trawnikowe betonowe 30x8°cm z rozbiorki m 6,1200
16.|Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0394
17.|piasek filtracyjny' m3 1,8840
18.|Podtaczenie do istniejacej studni kpl. 1,0000
19.|pokrywa zeliwna szt. 1,0000
20.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 0,2000
21.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn’'50) m 1,5000
22.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o sr. zewn. 160 mm m 4,0698
23. |studnia systemowa $r. 600 mm szt. 1,0000
24.|Szpilki z pretow stalowych szt 1,5600
25.|Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 5,3900
26.|tasma z polichlorku winylu m 4,3890
27.|Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi'160'mm szt 0,2000
28.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 150'mm szt 1,0000
29./\Woda m3 0,4205
30.|Woda przemystowa m3 6,8970
31.|Wykonanie podes$¢ odptywowych i podtaczenie odwodnien liniowych szt 2,0000
32.|Zawor wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny ocynkowany M125 50 szt 0,1000
33.|Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6"MPa, nr kat.287, Fi’50"'mm szt 0,0500
34.|Ziemia urodzajna (humus) m3 2,6206

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):




Zestawienie sprzetu

1 SIEC KANALIZACJI ODWADNIAJACEJ

L.p. Nazwa sprzetu Jm llos¢ |Cena| Wartos¢
1.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15°'m3 (1) m-g 0,6035
2.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,2383
3.|Maszyna przenosna do zszywania m-g 0,7800
4.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0917
5.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0044
6./samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,5218
7./Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0,0331
8./samochdd skrzyniowy m-g 0,3400
9.|Samochéd skrzyniowy (1) m-g 3,1600

10.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,0700
11./Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1) m-g 0,2714
12.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 0,1430
13.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0390
14.|Ubijak spalinowy 200°kg m-g 2,2892
15.|Walec statyczny samojezdny (1) m-g 1,0082
16.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 2,5350

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):| 12,1286




