ZAKRES RZECZOWY

l. Przedmiot zamowienia publicznego:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji wynikowej dla budowy chodnikow wraz z
infrastrukturg towarzyszaca w ramach zadania ,,Program Budowy Chodnikéw” w wybranych
lokalizacjach miasta Krakowa :

Czesé 1: ul. Na zielonki — od skrzyzowania ul. Gaik i Wladystawa lokietka do przystankow
autobusowych Tonie Katy wraz z analiza rozbudowy drogi.

Czesé 2: ul. Bulwarowa — od ul. Andersena do ul. Kocmyrzowskiej — brakujace odcinki
chodnikéw.

Cze$¢ 3: ul. Lokietka — brakujace odcinki chodnikow wraz z podzialem na cze$ci dla przyszlych
opracowan w zakresie dokumentacji projektowych.

Dla wszystkich czesci:

Opracowanie wielobranzowej koncepcji dla wariantu wynikowego wraz z analiza
ekonomiczng, okredleniem podstawy prawnej realizacji (bud,owy), analiza koniecznych
do uzyskania decyzji m.in. pozwolenie konserwatorskie, DUS, ULICP..., z rozwigzaniem
kolizji z zielenia, odwodnieniem, oswietleniem i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia.
W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wykonanie analizy ruchu w zakresie
wskazanym przez Miejskiego Inzyniera Ruchu na etapie opiniowania koncepciji.
Dowigzanie projektowanego chodnika do wszystkich ciagéw pieszych znajdujacych sie
w zakresie opracowania oraz ciggdéw wskazanych w ramach pozyskanych warunkéw,
opinii oraz uwag do projektu.

Woprowadzenie przejs¢ dla pieszych ( w tym takze wyniesionych oraz sugerowanych
przejsc dla pieszych) zgodnie z pozyskanymi opiniami / warunkami.

Uwzglednianie w ramach projektu koniecznos$ci wykonania poszerzen ulic w celu
zapewnienia przejezdnosci pojazdéw.

W razie koniecznosci wykonaé przebudowy/rozbudowy skrzyzowan w celu potaczenia
nowo projektowanego chodnika z istniejgcymi ciggami pieszych.

W razie koniecznosci wykona¢ na projektowanym obszarze zatoki autobusowe
(zgodnie z pozyskanymi opiniami).

Uwzgledni¢ wykonanie odwodnienia, w tym takze odwodnienia jezdni.

Uwzgledni¢ wykonanie budowy / przebudowy oswietlenia w tym oswietlenia /
doswietlenia przejsé dla pieszych.

Il. Przedmiot zamowienia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami

i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania



planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.).
Ustawg z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351
Z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2021 poz. 741 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczo-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518)
Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021
poz.

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6
wrzednia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie
projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta
Krakowa.

Ustawa z dnia 05 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz niektérych ustaw (Dz.U. poz. 1783)

Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzes$nia 2018 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakéw
oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami
pozarzagdowymi i podmiotami, o ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktéw
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych
organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca
2021r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania
konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Ill. Zakres szczegétowy koncepciji:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejagcego z dokumentacjg fotograficzng przed
przystagpieniem do wykonywania prac projektowych.

Opracowanie koncepcyjne nalezy wykonaé¢ z rozdziatem na branze na warunkach
pozyskanych od ZDMK, KEGW, ZZM, MIR, ZTP itd.

Opracowanie koncepcji o takim stopniu szczegétowosci rozwigzan, aby rozwigzania
przyjete na etapie koncepcji stanowity docelowe rozwigzania sytuacyjne dla rozwigzan
projektu budowlanego.



Przedstawienie rozwigzan kolizji projektowanego infrastruktury drogowe] z
istniejgcym uzbrojeniem w oparciu o pozyskane warunki od operatoréw mediéw.
Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenia
uzbrojenia projektowanego i istniejgcego.

Opracowanie przebiegu projektowanego uzbrojenia i przektadek uzbrojenia
0 szczegbtowosci rozwigzan gwarantujgcych przyjecie bez zmian ww. rozwigzan w
projekcie budowlanym.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategorig geotechniczng obiektu.

Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady
Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub
obszaréow zieleni i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja
(w razie koniecznosci)

Wykona¢ nalezy szczegdtowa inwentaryzacje zieleni z gospodarka szatg roslinng
w formie opisowej i graficznej (na kopii aktualnej mapy syt.-wys. obejmujacej
koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu), ze wskazaniem zaistniatej kolizji
z zielenig, zestawieniem zieleni przeznaczonej do wycinki wraz z preliminarzem
kosztéw wycinki + dokumentacja fotograficzna (w razie koniecznosci)

10) Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow:

e opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegoélnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi okre$lonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby o
kwalifikacjach okres$lonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonac
wyprzedzajgco w stosunku do witasciwych rozwigzan projektowych
dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do
istniejgcych drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowaé z zachowaniem szczegdtowych
zasad ochrony zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa w formie ,Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym” lub:

o (operat dendrologiczny nalezy opracowac zgodnie z Kartami informacyjnymi
do standardow ochrony drzew - adres strony internetowej:
https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html)

e sporzadzi¢ raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie
dendrologicznym drzew (inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie
elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

o w formacie dwg oraz:

o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o witasciwej tabeli
atrybutéw, w sposob umozliwiajagcy bezposrednie wprowadzenie danych do
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia witasciwy plik
wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczacy sposobu jego
uzupetnienia;

e w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w
operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie



https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html
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V.

1)

drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposdb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

e w projekcie zieleni powinien znalezé sie zapis, iz do zakresu obowigzkdéw

Wykonawcy robét nalezy montaz etykiet na nowo nasadzonych drzewach oraz
wzdor wspomnianej etykiety oraz instrukcja dotyczaca jej montazu w terenie
zgodnie z wytycznymi Zarzadu Zieleni Miejskiej

Sporzadzi¢ wskaznikowe okreslenie kosztéw inwestycji, w rozbiciu na branze wraz
z podaniem zakresu iloSciowego i wyceny projektu budowlanego.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajagcych z pozyskanych warunkéw,
uzgodnien i opinii.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw mediéw i przedstawienie rozwigzan
kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in.
ZDMK, ZTP, KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, MPWiK, Tauron, Polskiej Spdtki
Gazownictwa, Orange, MPEC, Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, PGW Wody
Polskie

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow (waznos¢ 3 miesigce)

Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numerdéw dziatek, w ktére wystepuje
wejscie, z wyszczegdlnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspdtwtascicieli, rodzaju
wejscia i zajecia terenu

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu
pod projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia
podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie

Przed przystapieniem do sporzadzania koncepcji nalezy uzyskaé informacje w zakresie
zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwigzku z realizacjg inwestycji
nie drogowych, w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o
drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji nie drogowych w rejonie inwestycji
(informacje do uzyskania w ZDMK).

Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwigzaniach stosowacd
aktualne standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w
Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb
Niepetnosprawnych

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania
dokumentacji Zamawiajagcemu), nie krotszg niz 2 miesigce od dnia przekazania
dokumentaciji.

Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwigzan oraz analizy okreslajacej wybor
docelowego trybu postepowania administracyjnego, warunkujgcego mozliwosé
wykonania zaplanowanych robét budowlanych,

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntéw.
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Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno
z projektowana przebudowa, jak iinfrastrukturg techniczng z wyszczegdlnieniem dla
nich rodzaju wejscia

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR,
Konserwator Zabytéw, ZZM

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw i opinii.
Uzyskanie opinii ZDMK co do zaproponowanych w opracowaniu koncepcyjnym
rozwigzan.

W  miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji postulatéow mieszkancow
W porozumieniu z Zamawiajagcym

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych
uwag zawartych w warunkach i opiniach.

Uwagi dodatkowe:

Przekazanie i odbior przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu
zdawczo - odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci dokumentacji oraz
o tym, ze koncepcja zostata wykonana zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami,
normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do koncepcji
nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie
opracowania koncepcji zostaty w niej uwzglednione;

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie
wskazanym przez ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajagcy uzna to za wykonanie
dokumentacji z nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajagcymi z ustawy o
zamoéwieniach publicznych,

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym
przekazane materiaty do Zamawiajgcego maja by¢ zweryfikowane przez
sprawdzajacych,

Wykonawca w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania przetargu na
opracowanie dokumentacji projektowej jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,

Wykonawca winien przy odbiorze koncowym przedstawic¢ zestawienie opracowanych
dokumentéw oraz uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien oraz przekaza¢ wszystkie
pisma w oryginale,

kazdy egzemplarz koncepcji ma zawierac spis wyszczegdélnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem wtasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania
wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich
etapach prowadzonej inwestycji

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji
prac w formie pisemnej,

oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowigzujagcym podatkiem
VAT,



Wykonawca jest zobowigzany przesytaé/przekazywaé do ZDMK, potwierdzenia
ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do gestoréw
sieci na wezwanie Zamawiajgcego

m. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru

dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego
muszg mie¢ date waznosci nie krétsza niz dwa miesigce od dnia przekazania
dokumentacji

w innym przypadku nalezy dokona¢ aktualizacji.

n. Za wariant wynikowy nalezy przyja¢ wariant preferowany przez Audyt Rowerowy.

VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

Koncepcja wielowariantowa - 4 egz.

Koncepcja wynikowa wielobranzowa dla wariantu wynikowego - po 4 egz. dla kazdej
branzy

opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 2 egz.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

wycena szacunkowa realizacji dla poszczegdlnych wariantdéw, z rozdziatem na branze - 1
szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie
potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami - po 4 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz., (w razie koniecznosci)
operat dendrologiczny - 3 egz. (w razie koniecznosci)

wszelkie uzyskane warunki, opinie oraz inne dokumenty (oryginaty) - wykaz dokumentéow
terminowych z podaniem dat waznosci - 1 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie dodatkowe opracowania np. konieczne do uzyskania pozytywnej opinii od PGW
Wody Polskie, PKP - po 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentow terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik
nr 1)

okreslenie trybu dalszego postepowania tj. okreslenie rodzaju decyzji koniecznych do
uzyskania na etapie opracowania dokumentacji projektowej, ktére beda niezbedne do
realizacji inwestyciji

Dokumentacja elektroniczna:

2 CD + 1 x Pen Drive (Nos$nik USB).

wyzej wymienione elementy opracowania koncepcyjnego
raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew
(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. - na
oddzielnym nosniku):

- w formacie dwg oraz:



- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w
sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu
Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia
witasciwy plik wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z instrukcjg dotyczaca sposobu

jego uzupetnienia;

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci
opracowan koniecznych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien

Zataczniki: 3 x mapa pogladowa z zakresem zadania.

Informacji udziela:
Mistarz Marek - 7589



