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1.0.

WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowg fragmentu budynku zwierzetarni przy ul. Waskiej
12/13 w Szczecinie.

1.2ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t.

1.3ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdélne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robét.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski.

Nadzor Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Nadzér Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanychz prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot - wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é
wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie terenu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentaciji projektowej i jeden komplety Specyfikacji Technicznej.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng — Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
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Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajgcego, kitéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiaréow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg Techniczng . Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy — wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét W
miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt - wykonawca ma obowigzek zna¢ i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.

Ochrona przeciwpozarowa - wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia - materiaty, kiére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organéw administraciji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami i dokumentacja projektowa, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terendéw z
zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.
Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie  spetniajgcych odpowiednich ~ wymagan
sanitarnych.Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne orazsprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dlazapewnienia bezpieczehstwa publicznego.Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej niepodlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét - wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Nadzoru Inwestorskiego projektu powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe, nie
pbzniej niz w 24 godzinypo otrzymaniu tego polecenia.



Stosowanie sie do prawa i innych przepisow - wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych - gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzér Inwestorski. R6znice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.
Dokumentacja robot montazowych - dokumentacje robdt montazowych stanowia: - projekt
budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w
przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz.
664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z podzniejszymi zmianami), - dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow, - protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych, - dokumentacja
powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2.0 MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow - co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego
materiatu, zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow jak réwniez w razie
koniecznosci odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Warunki przyjecia na budowe materialdow do robot montazowych - wyroby do robét
montazowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: sg zgodne z
ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej , sg wiasciwie oznakowane i opakowane , spetniajg wymagane witasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia , producent dostarczyt dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lubjednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réowniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
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Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego. Jesli Nadzér Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostatyzakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przezNadzor
Inwestorski.Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty,Wykonawca wykonuje na wtasnhe ryzyko , liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunigciem i niezaptaceniem.

» Wariantowe stosowanie materialow - jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu z uwagi na wykonanie
ewentualnych badan wymaganych przez Nadzor Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

» Przechowywanie i skladowanie materialow - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Nadzér Inwestorski. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w
przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagciji
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacja techniczna, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot - celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngczatozong jakos¢ robot.Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

» Certyfikaty i deklaracje—Nadzér Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentédw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
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ustanowiono Polskiej Normy i ktére spetniaja wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng , kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.0 DOKUMENTY BUDOWY

» Dziennik budowy — dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
zakonczenia robét budowlanych. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w dzienniku budowy bedag
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét,stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedaczytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,bez przerw.Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymnumerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:date przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz date
przekazania przez Zamawiajgcegodokumentacji projektowej,terminy  rozpoczecia i
zakonczenia poszczegoinych elementéw robdt,przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu,okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego,daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,zgtoszenia i daty
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,czesciowych i koncowych odbioréw
robot,wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,dane dotyczace sposobu wykonywania
zabezpieczenia robdt,dane dotyczace jakosci materiatbw, ewentualnych prac zwigzanych z
pobieraniem probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Nadzorowi Inwestorskiemu oraz
Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzor
Inwestorski do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

= Dokumenty zastosowanych materialéw - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej zNadzorem Inwestorskim. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny byéudostepnione na kazde zyczenie Nadzoru
Inwestorskiego.

» Pozostate dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej
wymienionych  nastepujace dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno — prawne, protokoty odbioru robot, protokolty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

* Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.0 ODBIOR ROBOT

= Rodzaje odbioréw roboét -W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznej,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi koncowemu.

= Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robé6t. Odbioru robot
dokonuje Nadzér Inwestorski. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzér Inwestorski oraz
Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu Nadzér Inwestorski w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami .

=  Odbiér czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét
dokonuje komisja odbioru kohcowego.

= Odbiér koncowy robot.
Zasady odbioru ostatecznego rob6t odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t
oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczng .W toku odbioru korncowego robdt komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetychw trakcie odbiorédw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robotuzupetniajacych i rob6t poprawkowych.W przypadkach
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcychw warstwie
Scieralnej lub robotach wykonhAczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowytermin odbioru ostatecznego.W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robét w poszczegdlnychasortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniemtoleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu,komisja dokona
potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

= Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego robot jest protokédt odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty: dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami
jesli zostaly ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i ksigzki obmiarow
(oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb i badan, zgodne
z specyfikacjg techniczng , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z specyfikacjg techniczng, potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z
projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami, protokoty odbioréw
technicznych-czesciowych, protokoty wykonanych badan odbiorczych, dokumenty wymagane
dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym UDT,instrukcje obstugi i gwarancje
wbudowanych wyrobdw,instrukcje obstugi instalacji,o$wiadczenie wydelegowanego przez
zamawiajgcego personelu o przeprowadzonym szkoleniu wobstudze zamontowanych
urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego niebedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponownytermin odbioru koncowego robét.Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedgzestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowychi robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne - podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowe;j.

» Warunki umowy i wymagania ogolne ST- Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw
umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.



Zasady rozliczenia i ptatnosci - rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za
okreslony zakres robot.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposoéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst
jednolity: Dz. U. 2012, poz. 647/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1409/ z p.
zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z p.
zm./

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p. zm./

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z p.
zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z p. zm./
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. 2013, poz. 21/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p. zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej,

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr 223,
poz. 1459,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciw. zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030./
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowl. oraz sposobu znakowania ich znakiem budowl. /Dz.
U. 2004, Nr 198, poz.2041/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz. U. 2004,
Nr 249 poz. 2497/

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodno$ci z Polskg Normg /Dz. U.2002, Nr 241, poz.2077/
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 2013, poz. 1129/

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwaciji i
obstugi.

PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania.



=  PN-ISO 7-1: 1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

=  PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

=  PN-ISO 4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j.
Wymagania instalacyjne.

= PN-EN 806-1 - Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

» PN-EN-1717 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu.

= EN 12502-3 - Ochrona materiatow metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wode. Czesc¢ 3.

» PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

= PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.

= PN-IEC 60364-5-525: Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewoddw i kabli.

= PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

= PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umozliwiajgce
chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie

= PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace

= PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony

= PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 3: Napraw konstrukcyjne
i niekonstrukcyjne

= PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czesc¢ 4: Laczenie konstrukcyjne

= Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z pézniejszymi zmianami). Oddziatywania na konstrukcje.
Oddziatywania og6lne. Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu lll i IV,

= Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z pézniejszymi zmianami). Oddziatywania na konstrukcje.

» (Oddziatywania ogdélne. Obcigzanie sniegiem — strefa klimatyczna dla Polski

=  Woytyczne Nr 2/2013 Dyrektora Generalnego SW z dnia 04.06.2013r. w sprawie wymagan dla
zabezpieczen techniczno — ochronnych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wiezienne;.

=  Wytyczne Nr 1/2019 Dyrektora Generalnego SW z dnia 17.06.2019r. w sprawie wymagan
technicznych i ochronnych dla pawilonéw zakwaterowania osadzonych w jednostkach Stuzby
Wiezienne;.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzieinformowalzarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BRANZA SANITARNA
1.1 .Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczego6towiej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z przebudowg fragmentu budynku zwierzetarni dla
Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Waskiej 12/13 w Szczecinie. W zakresie
branzy sanitarnej projektuje sie przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji
wodnokanalizacyjnej. Budynek nie posiada przytgcza cieptowniczego i ogrzewany bedzie za pomocag
energii elektryczne;j.

1.2 Zakres stosowania



Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie robo6t branzy sanitarne; :
* przebudowy instalacji centralnego ogrzewania,

* budowy instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
przepisami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg, SST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje
Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiajgcego.

1.6 MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2. Uzyte materiaty

Materiatami przy wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej sa:
- Rurociagi :
- rury i ksztattki z rury wielowarstwowej, polietylenowe PE-Xc z wktadkg aluminiowg PEXc/AL/PE,
taczone

zlgczami systemowymi, mosieznymi o grubosciach $cianek odpowiednio : 2,7 ; 3,3 mm
- rury i ksztattki PCV kielichowe, taczone na uszczelke i weisk ( pomaranczowe, szare)
- izolacja cieplna z pianki PUR w lub bez oston PCV montowana na klej i klipsy
- uchwytu do rur miedzianych i PEX, z podktadkg gumowg i Srubg lub inne zawiesia systemowe
- Przybory sanitarne :

- umywalki ceramiczne, jednootworowe z uchwytami, rubami i kotkami $sciennymi, dobre;
klasy, z syfonami chromowanymi, mocowane na scianach,

- zlew z stali nierdzewnej, jedno-lub dwukomorowy , naszafkowy , z uchwytami do mocowania,
- baterie umywalkowe, stojgca , chromowane, z mieszaczem, z perlatorem ,
- baterie zlewozmywakowe, stojgca ,wysokie, chromowane, z mieszaczem, z perlatorem ,
- elektryczne przeptywowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowej , sterowane termostatem ,
podumywalkowe,

0 mocy elektrycznej do 3,5 kW /230 V , dobrej klasy
- Armatura:
- zawory czerpalne , mosiezne , ze ztgczka do weza mosiezne, niklowane

- zawory odcinajgce, kulowe, mosiezne, z raczkg typu T, z izolacjg
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Gtowica termostatyczna — zabezpieczony przed manipulacjg przez osoby niepowotane, wbudowany
czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu.

Zawér odcinajgcy grzejnikowy — zawdr prosty/kontowy montowany na przewodzie powrotnym przy
grzejnikach z podejsciem bocznym.

Zawér termostatyczny — zawédr z wbudowanym automatycznym regulatorem cisnien utrzymujacym
state cisnienie w zaworze regulacyjnym z automatycznym ogranicznikiem przeptywu

Izolacja termiczna - pianka poliuretanowa o wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK przy
10°C, temperaturze pracy do 95°C.

Rura wielowarstwowa z wktadka aluminiowg - instalacja cieptej wody i cyrkulacji,

Rura stalowa galwanicznie ocynkowana — instalacja centralnego ogrzewania.

2.5. Materialy stosowane w instalacji wentylacji mechanicznej
Kanaty i przewody:
- przewody wentylacyjne, okragte "Spiro" z blachy stalowej, ocynkowanej, z uszczelka gumowg
- przewody wentylacyjne, elastyczne, okragte "Flex" z blachy aluminiowej, izolowane, do podtgczen
anemostatéw,
- czerpnie i wyrzutnie zewnetrzne powietrzne stalowe, ocynkowane lub systemowe
- konsole i podpory stalowe, ocynkowane
- izolacja kanatéw wentylacyjnych z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci min. 40 mm
Urzadzenia :
- wentylator kanatowy do wentylacji autoklawu np. typu K200-Systemair lub réwnowazny
- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem krzyzowym, z nagrzewnicg elekiryczng
powietrza, wewnetrzna,
o parametrach okreslonych w PBW, automatyka zabudowana w centrali + sterownik zdalny, izolacja
50 mm wetna mineralna
obudowy, okablowana,
- wigczniki wentylacji z przyciskami i lampkami kontrolnymi w jednym z obstugiwanych pomieszczen
wraz z okablowaniem do
central
- przepustnice regulacyjno-odcinajgce, jednoptaszczyznowe, okragte typu SPI i DKL
- ttumiki szumdw, okragte-wykonanie witasne lub firmowe , montowane na poddaszu

- anemostaty prostokatne lub okragte nawiewne i wywiewne, z regulacja przeptywu strumienia
powietrza

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

Oznaczenie |Opis elementu Szt. m2
W7-
wW7-1 Wentylator dachowy Vmax=300m3/h, 1

Pmax=100Pa, U=230V, 1=0,2A, Vob. 30m3/h

W7-2 Kolano BPL-C-200-90 1{0.275
W7-3 Redukcja RSCLL-C-200-125 1|0.12
W7-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-833 1/0.328
W7-5 Kolano BPL-C-125-90 1/0.118
W7-6 Podstawa dachowa PD-B1-C-125-GALA 1{0.35
W7-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1500 2|0.59
W7-8 Zawoér wywiewny KW-RM-125-C 2

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatow okragtych: 1,50| m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 0,90| m2
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogélne". Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne". Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzgdzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robét. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
byé przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz instrukcjami producentéw. Kazda dostarczona partia materiatow
powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2.Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco,
w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegélnosci obejmuja:

= badanie dostaw materiatow

= kontrole prawidtowosci wykonania Robot

= kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

= ocene estetyki wykonanych robo6t
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczgcych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa i norm.

6.0 ODBIOR ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogélne".

6.2 Odbior

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,
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zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczeg6lnosci regulacje montazowg oraz badanie
na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédio ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje
zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw,
cisnienie dyspozycyjne),

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych-czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdérych wykonano
instalacje,

-dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

-instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

-instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach STWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

-uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

7.0PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymaganiaogoine".
8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspodtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

Wymagania

PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody PN-EN
1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1 (2,3,4,5) :2002 Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czgs¢ 1 - 5.
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