
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45231400-9

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: USUNIĘCIE KOLIZJI LINII KABLOWEJ W ul. AKACJOWEJ

ADRES INWESTYCJI: 74-400 DĘBNO, UL. AKACJOWA

NAZWA INWESTORA: GMINA DĘBNO

ADRES INWESTORA: 74-400 DĘBNO, UL. PIŁSUDSKIEGO 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

branża elektryczna

aktualizacja cen 13.06.2023 r.

mgr.inż. Jan Soluch

inż. Mariola Jackowiak

DATA OPRACOWANIA:

13.06.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

13.06.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			USUNIĘCIE KOLIZJI LINII KABLOWYCH			
1 d.1	KNNR 5 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
			1,6	m3	1,600	
					RAZEM	1,600
2 d.1	KNNR-W 9 0814-01		Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
3 d.1	KNNR 5 0702-02		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
			1,60	m3	1,600	
					RAZEM	1,600
4 d.1	KNNR 9 0801-08		Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m		
			51	m	51,000	
					RAZEM	51,000
5 d.1	KNNR 5 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
			16,32	m3	16,320	
					RAZEM	16,320
6 d.1	KNNR 5 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
			102	m	102,000	
					RAZEM	102,000
7 d.1	KNNR 5 0707-03		Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - ułożenie istniejącego kabla w nowej trasie	m		
			51	m	51,000	
					RAZEM	51,000
8 d.1	KNNR 5 0702-02		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
			12,24	m3	12,240	
					RAZEM	12,240
9 d.1	KNNR 5 1302-03		Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
			2	odc.	2,000	
					RAZEM	2,000
10 d.1	KNNR 5 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - pogłębienie istniejącego kabla	m3		
			2,80	m3	2,800	
					RAZEM	2,800
11 d.1	KNNR 5 0707-03		Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - pogłębienie kabla w wykopie	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
12 d.1	KNNR 5 0702-02		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
			2,80	m3	2,800	
					RAZEM	2,800