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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét izolacyjnych budynkéw uzytkowych przy ul. Sciegiennego 42 w Szczecinie - wykonanie izolacji
pionowej i poziomej $cian fundamentowych.

1.1.1. Lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Budynki potozone jest przy ul. Sciegiennego 42 w Szczecinie, Nr ewidencyjny dziatki 4/6 z obrebu
2153.

,Mur” oddzielajacy dziatki potozony przy ul. Sciegiennego 41 w Szczecinie, Nr ewidencyjny dziatki 4/7
z obrebu 2153.

1.1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy: Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych,
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin.

1.1.3. Ogdlny zakres robdt objetych specyfikacja
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie izolacji pionowej i poziomej Scian fundamentowych wraz z
robotami towarzyszacymi budynkéw uzytkowych przy ul. Sciegiennego 42 w Szczecinie,

1.1.4. Zakres prac:

- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej Sciany tylnej tgcznika i $ciany szczytowej budynku
podpiwniczonego od strony zachodniej, wraz z montazem docieplenia,

- wykonanie metodg iniekcji izolacji poziomej $cian fundamentowych $ciany tylnej tacznika i Sciany
szczytowej budynku podpiwniczonego od strony zachodniej,

- wykonanie remontu ,,muru” - oddzielajgcego dziatki

- wykonanie remomontu pomieszczenia wewnatrz tgcznika,

2. Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja
A. Izolacja pionowa muréw $cian piwnicznych

a) Roboty brukarskie:

1) Demontaz ptyt betonowych (kostka typu POLBRUK) do powtdrnego wykorzystania .

2) Montaz ptyt betonowych z demontazu i nowych (zniszczone ptyty do wymiany).

3) Montaz chodnikowych ptytek betonowych - wykonanie opaski z ptyt betonowych 50x50x7, wraz z
montazem obrzezy.

b) Roboty ziemne:

1) Wyznaczenie zakresu wykopéw.

2) Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem instalacji przebiegajacych w przestrzeni z
odrzuceniem urobku na bok w sposdb nie powodujacy obcigzenia scian wykopu.

3) Sposdb wykonania wykopu:

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, ktére mogg znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot.

- Wykopy nalezy zabezpieczyé przed obsuwaniem sie gruntu i wyposazy¢ w bezpieczne zejscia.

- Kazdorazowe rozpoczecie robot ziemnych nalezy poprzedzié¢ sprawdzeniem stanu zabezpieczen
wykopu. W przypadku uzasadnionych wzgledow bezpieczenstwa, niezaleznie od ustawionych
balustrad, wykop nalezy szczelnie zakrywac, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do nich.
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- W przypadku zauwazenia przedmiotéw co do ktérych jest przypuszczenie, ze moga by¢
niewybuchem nie wolno ich dotyka¢, o znalezisku natychmiast powiadomic stosowne organa i czekac
na przybycie odpowiednich stuzb, a do czasu ich przybycia zapewni¢ staty nadzér nad terenem
znaleziska, ktory takze nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tablica: ,,Uwaga - niewybuchy”.

4) Zasypanie wykopu z zageszczeniem i z czeSciowym dowozem kruszywa zasypowego .

c) Prace zabezpieczajace:

1) Wykonanie zabezpieczenia wykopu przed wpadnieciem osdb - wykonanie barierek
wysokosci 1,10 m od strony wykopu.

2) Montaz tablic ostrzegajacych o prowadzonych robotach.

d) lzolacja pionowa muréw:
1) Zbicie tynkdw.
2) Oczyszczenie Scierne muru i ich wymycie.
3) Przygotowanie podtoza - uzupetnienie reczne ewentualnych ubytkéw.
4) Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej do podtozy mineralnych.
5) Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez cisnienia na powierzchni pionowej przy uzyciu
masy bitumiczno - kauczukowej (x2).
6) Sposdb stosowania:
- Prace nalezy wykonywaé wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
min. +10°C. Dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa nanosi¢ w
warstwach o maksymalnej grubosci ok. 1 mm (x2).
- Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnieciu poprzednich. Czas tworzenia powtoki
uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
producenta.
- Na powtoki hydroizolacyjne nalezy stosowac co najmniej dwie warstwy masy.
7) Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi ekstrudowanymi XPS [styrodur-frezowany] grub. 15 cm
mocowanymi catopowierzchniowo - cze$¢ podpiwniczona.
8) lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni z
wywinieciem na dole, min. 20 cm - na grunt i wywinieciem na gorze na Sciane, min. 10 cm.
- Zastosowac folie kubetkowg o wtasciwosciach spetniajacych co najmniej:
® wysokos¢ kubetka: 8mm,
® grubos$é: 0.5mm,
® gramatura -550g/mkw,
® surowiec HD-PE.
7) Sposdb montazu:
- W potgczeniach pionowych tgczenia foli kubetkowej musi zachodzi¢ na 3-5 stozkdw, przy
czym mniejsze zakfady stosuje sie gdy tgczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepna
tasma dwustronng, a wieksze w potgczeniach bez kleju i tasmy.
- Zabezpieczenie ptyt polistyrenowych (ponad terenem) obrébka blacharska.

B. Izolacja pozioma muréw scian piwnicznych

Izolacja pozioma kremem iniekcyjnym:

Izolacje przeciwwilgociowg poziomg czesci Scian wykona¢ metodg iniekcji cisnieniowej (kremem) w
murze z cegly:

- w budynku podpiwniczonym przy posadce wraz z wykonaniem ,,potgczenia”pionowego z izolacjg
pozioma tgcznika, oraz wykonanie ,, potgczenia”pionowego w narozniku od strony potudniowo-
zachodniej.

W budynku tacznika ponizej poziomu posadzki tacznika,

wedtug kolejnosci:
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- Wyznaczenie trasy przebiegdw linii wiercen pionowych i poziomych.

- Trasowanie otwordw.

- Wykonanie odwiertow wierttem srednicy w zaleznosci od przyjetej technologii: od 12 do 20-
23 mm, w odstepach osiowych w zaleznosci od technologii: 10 - 12,5 cm, na gtebokos¢

muru (lub, w zalezno$ci od przyjetej technologii: od 3 cm do minus 5 cm), w zaleznosci od
przyjetej technologii pod katem pod katem 15 - 30 stopni, lub réwnolegle, do poziomu
podtogi, lub posadzki.

[Mozliwe sg inne warunki wykonywania otworédw w zaleznosci od proponowanej technologii]
- Oczyszczenie otwordw.

- Ptukanie wodj [-zgtoszenie do odbiorul].

- Przygotowanie wstepne srodka iniekcyjnego.

- Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej. (kremu)

- Wykonanie iniekcji (do zapetnienia otworu).

- Zaslepienie otworu zageszczong mieszaning iniekcyjna.

- Uzupetnienia ewentualnych ubytkéw i peknie¢ muru spowodowanych pracami.

C. Roboty wewnetrzne

- zbicie w tgczniku czesci tynku na scianie tylnej i przylegajgcych filarach,

- czyszczenie $cierne w/w scian,

- czyszczenie spoin,

- tynkowanie w/w $cian zaprawg renowacyjng wraz z podktadem renowacyjnym,
- gruntowanie $cian

- malowanie $cian i sufitow farbg lateksowa.

Uwaga:
Catkowity zakaz uzywania materiatéw budowlanych na bazie gipsu

D. Naprawa muru i otynkowania od strony dziatki sgsiedniej (Sciegiennego 41) wraz z cze$ciowa
wymiang blacharki

- zbicie tynku

- naprawy muru

- czyszczenie Scierne w/w Scian,

- czyszczenie spoin,

- tynkowanie w/w $cian zaprawg renowacyjng wraz z podktadem renowacyjnym,
- gruntowanie $cian

- malowanie farbami elewacyjnymi w kolorach obecnych,

- wywoz materiatéw z rozbidrki,

- wykonanie spadkdéw pod obrébki blacharskie,

- obrébki blacharskie ,, muru”

E. Naprawa szczytowej Sciany elewacyjnej budynku podpiwniczonego

- przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie,

- cieplenie $cian budynkow - przyklejenie warstwy siatki na scianach,

- wykonanie wyprawy elewacyjne;j,

- malowanie elewacji farbg silikonowa.

F. Inne
- Uzgodnienia odnosénie korzystania z podwdrka posesji przy ul. Sciegiennego 41.
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- Operat geodezyjny powykonawczy
- Montaz izoklindéw 100*100 ze styropapy na dachu garazu + roboty dodatkowe (pokrycie pasem papy
+ listwa maskujgca)

G. Roboty wentylacyjne
Montaz rekuperatora i wentylatora wraz z wykonaniem zasiler i podtgczen.

3. Opis robot

3.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych izolacjami przeciwilgotnosciowymi budynku.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

3.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” oraz
z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO Specyfikacje Techniczne 7607-2
»,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

3.3 Prowadzenie robot

3.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania oraz za zgodnos¢ robot ze specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

3.4.2 Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot oparte beda
na wymaganiach sformutowanych w umowie, ST, PN i innych normach i instrukcjach.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

3.4.3 Przekazanie terenu budowy

1) Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy, wraz ze
zgtoszeniem robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe bez braku sprzeciwu ze strony organu
administracji samorzadowej; poda adres obiektu oraz przekaze 1 egz. przedmiaru robét i specyfikacji
technicznej.

2) Roboty przeprowadzane na zewnatrz i wewnatrz budynku nalezy odpowiednio odgrodzié i
zabezpieczy¢ zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa budowlanego.

3) Wszystkie potrzebne do realizacji zadania media znajdujg sie wewnatrz budynku.

4) W dniu wprowadzenia Wykonawcy na obiekt, Inwestor lub osoba upowazniona wskaze
Wykonawcy miejsce do sktadowania materiatéw.

5) Gruz budowlany winien by¢ wywozony na biezgco z placu budowy.

6) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania na biezgco czystosci w czesci z ktdrej korzysta na
zewnatrz budynku.

3.4.4 W przypadku watpliwosci odnosnie wykonania poszczegélnych etapdw robét Wykonawca na
biezgco zgtasza temat Zamawiajgcemu do wyjasnienia. Brak wtasciwego rozwigzania nie zwalnia
Wykonawcy z wykonania catosci robdt zgodnie z wiedzg techniczng, technologia robdt, estetyky i
obowigzujgcymi przepisami.
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3.4.5 Szczegdtowe wymagania okresli inspektor nadzoru w trakcie realizacji robét, o ile zajdzie taka
potrzeba.

4. Materiaty

4.1 Wymagania ogdlne.

4.1.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.1.2. Wszystkie materiaty dostarcza Wykonawca.

4.1.3. Dostarczone na budowe winny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne partie elementéw tego
samego typu powinny posiadac swiadectwo jakosci.

4.2 Wbudowywane materiaty budowlane

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych.
a) Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdot powinny odpowiadaé Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki posiadajgce uprawnienia do wydawania takich decyzji.

b) Odbidr techniczny materiatéw: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiatow.
Odbiér powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe po powiadomieniu
inspektora nadzoru przez wykonawce. Odbidér winien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

4.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru Kazdy rodzaj robét, w
ktérym wykorzystuje sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca sktadowania materiatéw beda
znajdowaty sie na terenie budowy uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach
nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim
wplywem promieniowania stonecznego.

Zaprawy systemowe nalezy przechowywac w oryginalnych workach chronionych przed wilgocia nie
dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakoriczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
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6. Transport

6.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéow Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego
sprzetem na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia.

6.2 Miejscowe warunki komunikacyjne

Wijazd na teren robét odbywa sie bezposérednio z ulicy Sciegiennego 42 i Sciegiennego 41
(nieruchomos¢ zarzadzana przez ZBilLK).

Proponuje sie by dojscie i transport materiatow dla wykonania robét odbywato sie droga
wewnetrzng, na teren wyznaczony przy obiekcie od strony podwdrza.

W zwigzku z wykonywaniem prac w obrebie budynkéwnalezy plac budowy oznakowad.

Prace prowadzi¢ pod ciggtym nadzorem, z przestrzeganiem szczegdlnych warunkéw bezpieczeristwa.

7. Wykonanie robét

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru.

7.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy i w szczegotowej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez wykonawce nie pdzniej niz w
terminie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

8. Kontrola jakosci robo6t

8.1 Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, utrzymywanie w
petnej sprawnosci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy. Kontrola jakos$ci robét budowlanych
polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$é materiatéw.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu robdt jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robot z dokumentacjg techniczng :

- badanie dostaw materiatow,

- kontrola prawidtowosci wykonania robét - geometrii i technologii,

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.
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8.2 Badania i pomiary

8.2.1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

8.2.2. Do odbioru nalezy przedtozy¢ aprobaty, atesty stosowanych materiatéw lub certyfikaty,
protokoty badan instalacji elektrycznej (pomiary izolacji kabli i przewoddw, zadziatanie zabezpieczen
oraz pomiar rezystancji uziemien).

8.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych.

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- polskg norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg i spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8.4 Dokumenty budowy

8.4.1 Dziennik budowy - wewnetrzny

8.4.2 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

a) protokoty przekazania terenu budowy

b) protokoty odbioru robét

c) protokoty z narad i ustalen

8.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

9. Odbidr robat

9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiér ostatecznemu (koricowemu)

c) odbidr po uptywie okresu rekojmi

d) odbidr po uptywie okresu gwarancji

9.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
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Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia.

9.3 Odbior koncowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy.

9.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wg. wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) protokoty (wpisy w Dzienniku budowy) odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

b) ustalenia techniczne (wpisy w Dzienniku budowy)

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci

Wszystkie zarzgdzone przez zamawiajgcego i komisje roboty uzupetniajgce beda zestawione wg.
wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

9.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

10. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa (kwota) podana przez wykonawce w ofercie i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i
badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru robdt, wycenionych w danej pozycji bez
wzgledu na to czy zostato to szczegdétowo wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie i jest
ostateczna, oraz wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg
pozycja kosztorysowa.

Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$é podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednia

- Wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty organizacji ruchu na
budowie, oznakowania Robdt, wydatki dot. Bhp ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy.

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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11. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac zniszczen w
Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
obcigzajg Wykonawce.

Remontowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i otoczenia, nie zwiekszy w sposdb
znaczacy ucigzliwosci Srodowiska i otoczenia (bez zmian pozostaje zapotrzebowanie na wode i
odprowadzenie sciekdw oraz emisje zanieczyszczen gazowych)

12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych norm sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp ponosi Wykonawca.
Wykonanie zabezpieczenia wykopu przed wpadnieciem oséb - wykonanie barierek o wysokosci 1,10
m od strony wykopu i od strony jezdni.

Wykonanie oswietlenia miejsca wykopu, oswietlonego od zmroku do $witu i w warunkach ztej
widocznosci.

Montaz tablic ostrzegajgcych o prowadzonych robotach.

13. Zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania i przestrzegania powszechnie obowigzujgcych przepisow
dotyczacych realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzagdzen materiatéw lub metod.

Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

14. Nadzér nad prowadzonymi robotami i pracownicy Wykonawcy

1) Prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem doswiadczonych i wykwalifikowanych oséb,
posiadajgcych wiedze z zakresu BHP z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

2) Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje

zawodowe i zdrowotne, posiadac aktualne badania lekarskie. Powinni by¢ takze przeszkoleni

w dziedzinie BHP adekwatnie do zakresu prowadzonych prac oraz zapoznani z ryzykiem
zawodowym dla zadania.

3) Pracownikéw zatrudnionych nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez, obuwie i sprzet ochronny.
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Nalezy ich takze zapoznac z zasadami jego stosowania.
4) Wykonawca musi zadbac o srodki techniczno-organizacyjne zapewniajace bezpieczerstwo na
stanowiskach pracy oraz w razie koniecznosci skuteczng asekuracje i ewakuacje.

15. Obowigzki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzany bedzie przed podpisaniem Umowy i przekazaniem placu budowy do
wykonania i przedtozenia sporzadzonego Planu BIOZ - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zamierzonego sposobu wykonania robadt,
przyjete technologie, mozliwosci techniczne, kadrowe, organizacyjne i harmonogram
prowadzenia robdt gwarantujgcy wykonanie robdt w terminie i o najwyzszych standardach.

3) Wykonawca zapewni wjazd i wyjazd z podwdrka pojemnikdédw na odpady komunalne.

16. Przepisy zwigzane

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

. Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 .

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.
10. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

11. Zwigzane Polskie Normy

- PN-B 06050 Roboty ziemne budowlane

- PN-B 10080 Roboty ciesielskie

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-10100:1970-Roboty tynkowe

- PN-EN13139:2003 Kruszywa do zapraw
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