Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 190 i 191 z drogg gminng nr 194527P w m. Szamocin
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Warto$¢ kosztorysowa robot budowlanych NETTO

Zalozone roboty nieprzewidziane w wysokosci 5% warto$ci kosztorysowych robét budowlanych

Catkowita warto$¢ robot budowlanych NETTO

VAT (23%)

Calkowita warto$¢ roboét budowlanych BRUTTO




"Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewoédzkiej nr 190 i 191 z droga gminng nr 194527P w m. Szamocin"

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

BRANZA DROGOWA
L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Tlo$¢ j.m. Cena jedn. Wartos$¢ [PLN]

1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOSCIOWYCH

1 01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktow wysokoSciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego km 0,57366
USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

) 01.02.01 Wycinka drzew o $rednicy pnia od 10 - 15 cm wraz z usunigciem karp. Transport dtuzyc na szt 6
sktadowisko RDW Ztotéw. Transport pozostatosci na odktad Wykonawcy wraz z utylizacja

3 01.02.01 Wycinka drzew o $rednicy pnia od 16 - 25 cm wraz z usunigciem karp. Transport dtuzyc na st 6
sktadowisko RDW Ziotow. Transport pozostatosci na odktad Wykonawcy wraz z utylizacja

4 01.02.01 Wycinka drzew o $rednicy pnia od 26 - 35 cm wraz z usunigciem karp. Transport dtuzyc na szt 4
sktadowisko RDW Ztotéw. Transport pozostatosci na odktad Wykonawcy wraz z utylizacja

5 01.02.01 Wycinka drzew o $rednicy pnia od 36 - 45 cm wraz z usunigciem karp. Transport dtuzyc na st 4
sktadowisko RDW Ziotow. Transport pozostatosci na odktad Wykonawcy wraz z utylizacja

6 01.02.01 Wycinka drzew o $rednicy pnia od 46 - 55 cm wraz z usunigciem karp. Transport dtuzyc na szt 4

o sktadowisko RDW Ztotow. Transport pozostatosci na odktad Wykonawcy wraz z utylizacja )

7 01.02.01 Wycinka drzew o $rednicy pnia od 76 - 85 cm wraz z usunigciem karp. Transport dtuzyc na st |
sktadowisko RDW Ziotow. Transport pozostatosci na odktad Wykonawcy wraz z utylizacja

3 01.02.01 Wycinka drzew o $rednicy pnia od 86 - 95 cm wraz z usunigciem karp. Transport dtuzyc na szt |

T sktadowisko RDW Ztotow. Transport pozostatosci na odktad Wykonawcy wraz z utylizacja )

9 01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakow ha 0,011

10 01.02.01 Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas prowadzenia robot szt. 45
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

11 01.02.02 Mechaniczne usunigcie w-wy ziemi urodzajnej Srednio o grubosci 20 cm m3 510,872

12 01.02.02 Transport wraz z zaladunkiem, roztadunkiem i utylizacja humusu nie wykorzystanego na miejscu na m3 273,081
odktad Wykonawcy
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC

13 01.02.04 Rozbiorka warstw asfaltowych jezdni wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na m 420,445
odktad Wykonawcy

14 01.02.04 Rozbiorka podbudowy j.ezdni z bruku k?miennego wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i m3 788,334
transportem na sktadowisko RDW Ztotow

15 01.02.04 Rozbidrka jezdni z ptyt betonowych szesciokatnych typu trylinka na podbudowie z kruszywa wraz z m 51,098

zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacjg i transportem na sktadowisko RDW Ztotéw




Rozbiodrka opaski z kostki kamiennej na podbudowie z kruszywa wraz z zatadunkiem, roztadunkiem,

16 01.02.04 N m3 1,945
utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy

17 01.02.04 Roz.b1or¥<a.ch0dn1ka z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, m 135,612
utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy
Rozbiodrka chodnika z betonowych ptyt chodnikowych na podbudowie z kruszywa wraz z zaladunkiem,

18 01.02.04 . . m3 19,3
roztadunkiem, utylizacjg i transportem na odktad Wykonawcy

19 01.02.04 Roz?nor?(ay azdow z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa wraz z zaladunkiem, roztadunkiem, m 50,44
utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy

20 01.02.04 ROZPlorka.ZJ azdow z kostki kamiennej na podbudowie z kruszywa wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, m3 4,559
utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy

21 01.02.04 Rozbiorka n§w1erzchn1 _]eZ.dIll z kostki betonowej typu "starobruk". Material do p6zniejszego m3 23286
wykorzystania. (droga gminna 194527P)
Rozbiorka podbudowy z kruszywa wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na

22 01.02.04 odktad Wykonawcy. (droga gminna 194527P) m3 38,81

23 01.02.04 Rozbiorka kraweznikow betonowych wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na m 915,64
odktad Wykonawcy

24 01.02.04 Rozbiodrka obrzezy betonowych wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad m 535.07
Wykonawcy

25 01.02.04 Rozbiodrka taw betonowych pod krawezniki i obrzeza wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacjg i m 103,81
transportem na odktad Wykonawcy

2% 01.02.04 Rozbidrka muru oporowego z kamienia na zaprawie wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i m3 2,205
transportem na odktad Wykonawcy

27 01.02.04 Rozbiorka muru z cegly klinkierowej wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na m 4187
odktad Wykonawcy
Rozbiodrka pozostatosci fundamentu betonowego po rozebranym obiekcie handlowym wraz z

28 01.02.04 . . . m3 16,85
zaladunkiem, roztadunkiem, utylizacjg i transportem na odktad Wykonawcy

29 01.02.04 Demontaz t'abhc znakow drogowych wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem na sktadowisko szt 34
RDW Ziotéw
Demontaz stupkéw do znakéw drogowych oraz blokujacych wraz z zaladunkiem, roztadunkiem i

30 01.02.04 . \ szt. 26
transportem na sktadowisko RDW Ztotow
Demontaz stupkow prowadzacych U-la wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem

31 01.02.04 szt. 1
na odktad Wykonawcy

3 01.02.04 Rozbidka betonowego stupa ogloszeniowego wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i st |

transportem na odktad Wykonawcy




ROBOTY ZIEMNE

WYKONANIE WYKOPOW

Mechaniczne wykonanie wykopow wraz z zatadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy,

33 02.01.01 . . m3 5420,84
roztadunkiem i utylizacja.
WYKONANIE NASYPOW

34 02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypow wraz z zaggszczeniem gruntow z dowozu (dokop Wykonawcy) m3 1127,99
PODBUDOWY
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

35 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza m2 7348,19
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

36 04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m2 7333,47

37 04.03.01 Skropienie emulsja asfaltowa oraz zabezpieczenie mleczkem wapiennym warstw konstrukcyjnych m2 4174.49

T niebitumicznych ’

38 04.03.01 Skrop?eme emulsja asfaltowa oraz zabezpieczenie mleczkem wapiennym warstw konstrukcyjnych m2 7333.47
bltumlczr}ych
PODLOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
Warstwa ulepszonego podtoza o gr. 40 cm z mieszanki niezwiazanej z gruntu niewysadzinowego o

39 04.04.00a CBR>20% (droga wojewodzka) m3 1230,936
Warstwa ulepszonego podioza o gr. 40 cm z mieszanki niezwigzanej z gruntu niewysadzinowego o

40 04.04.00a CBR>20% (tuk najazdowy na przejéciu dla pieszych) m3 11,352
Warstwa ulepszonego podtoza o gr. 40 cm z mieszanki niezwiazanej z gruntu niewysadzinowego o

4l 04.04.00a CBR>20% (tuk i pier§cien najazdowy ronda) m3 137,244
Warstwa ulepszonego podioza o gr. 25 cm z mieszanki niezwigzanej z gruntu niewysadzinowego o

42 04.04.00a CBR>20% (jezdnia dodatkowa) m3 274,288

43 04.04.00a Warstwa ulepszonego po.dloza o gr. 25 cm z mieszanki niezwigzanej z gruntu niewysadzinowego o m3 100,403
CBR>20% (zatoka postojowa)
Warstwa ulepszonego podioza o gr. 25 cm z mieszanki niezwigzanej z gruntu niewysadzinowego o

h 04.04.00a CBR>20% (droga gminna 194527P) m3 23,95
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

45 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z k@sgywa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 m2 76.04
mm, gr. 10 cm (wyspa wyniesiona)

46 04.04.02 Podbudowa zasadmcz? z kruszywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 m2 140521
mm, gr. 10 cm (chodnik)

47 04.04.02 Podbudowa zasaqmcza z kruszywa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 m2 686.26
mm, gr. 15 cm (zjazdy)

48 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 m2 3077.34

mm, gr. 20 cm (droga wojewodzka)




Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

49 04.04.02 mm, gr. 20 cm (jezdnia dodatkowa) m2 1097,15

50 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kmszywa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 m2 95.8
mm, gr. 20 cm (droga gminna 194527P)

51 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kru'szywa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 m2 401.61
mm, gr. 26 cm (zatoka postojowa)
PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODELOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

52 04.05.01 Podbudowa pOInOCI?lCZE’i z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C3/4, m2 3077.34
gr 18 cm (droga wojewddzka)

53 04.05.01 Podbudowa pom.ocmcza z mleszz.u,lk.l zw1ngnej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C3/4, m2 28.38
or 18 cm (tuk najazdowy na przejsciu dla pieszych)

54 04.05.01 Podbudowa p(?mf)cryc.za} z rpleszankl zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C3/4, m2 343.11
gr 18 cm (tuk i pier$cien najazdowy ronda)

55 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mles.zapkl zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy m2 76.04
C1,5/2,0, gr 15 cm (wyspa wyniesiona)
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy

56 04.05.01 C1,5/2,0, gr 15 cm (jezdnia dodatkowa) m2 1097,15
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy

37 04.05.01 C1,5/2,0, gr 15 cm (droga gminna 194527P) m2 95,8
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy

>8 04.05.01 C1,5/2,0, gr 15 cm (chodnik) m2 140521

59 04.05.01 Warstwa mrozoochropna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy m2 686.26
C1,5/2,0, gr 15 cm (zjazdy)

60 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mlesz.ankl zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy m2 401.61
C1,5/2,0, gr 15 cm (zatoka postojowa)

61 04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mleszan.kl zwlqzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy m2 4948
C1,5/2,0, gr 15 cm (opaska na obwiedni ronda)
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

62 04.06.01 Wykon'flrnl.e podbl{dowy zasadniczej o gr. 20 cm z betonu cementowego, klasy C16/20 (tuk najazdowy m2 28.38
na przejsciu dla pieszych)

63 04.06.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 20 cm z betonu cementowego, klasy C16/20 m2 343.11

(tuk i pier$cien najazdowy ronda)




PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

64

04.07.01

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm

m2

3077,34

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

65

05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5
cm, spoinowana zywicami.
(tuk i pier§cien najazdowy ronda)

m2

343,11

66

05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1:4) gr. 4 cm. Spoiny wypetnione zaprawa cementowo-piaskowa (1:2)
(opaska na obwiedni ronda)

m2

49,48

67

05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1:4) gr. 4 cm. Spoiny wypetnione zaprawa cementowo-piaskowa (1:2)
(opaska na wyspie centralnej ronda)

m2

87,81

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA

68

05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

m2

3118,16

69

05.03.05b

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm
(jezdnia dodatkowa)

m2

1097,15

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

70

05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na $r. gt. do 9 cm wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i
transportem pofrezu na sktadowisko Zamawiajacego

m2

40,82

NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH (SMA)

71

05.03.13

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych SMA 11, gr. 4 cm
(droga wojewodzka) KR3

m2

3118,16

72

05.03.13

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych SMA 11, gr. 4 cm
(jezdnia dodatkowa) KR2

m2

1097,15

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

73

05.03.23

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej bezfazowe;j, kolor szary, gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm

m2

1364,81

74

05.03.23

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej,bezfazowej, kolor grafitowy, gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm

m2

686,26

75

05.03.23

Wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej bezfazowej- melanz", kolor
szary, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm

m2

360,13

76

05.03.23

Wykonanie nawierzchni zatoki postojowej dla niepelnosprawnych z betonowej kostki brukowej
bezfazowej, kolor niebieski, gr. 8§ cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm

m2

41,48

77

05.03.23

Wykonanie nawierzchni wyspy wyniesionej (poza strefa komunikacji pieszej) z kostki kamiennej,
przekazanej przez Inwestora sktadowanej w RDW Ziotow.

m2

76,04




Wykonanie nawierzchni tuku najazdowego na przejsciu dla pieszych kostki brukowej bezfazowej typ

78 05.03.23 "BRUK", kolor czerwony, gr. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm m2 28,38

79 05.03.23 Wykonanie nawierzchni Jezdn} drogi gminnej z betonowej kostki brukowej (material z rozbiorki), gr. 8 m2 95.8
cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm

80 05.03.23 Przetozenie i regulacja wysokosciowa istniejacej nawierzchni chodnika i jezdni z kostki betonowej m2 404,03
ROBOTY WYKONCZENIOWE
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

31 06.01.01 Humusowa.mle §kar1? oraz tere.now zielonych warstwg humus.u $rednio o grubosci 10 cm wraz z m2 237791
plantowaniem i obsianiem mieszankg traw wraz z piclegnacija
UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM LAMANYM

22 06.03.01 Umocnienie pobocza z jasnego kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechaniczne m2 122
or. 10 cm
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE POZIOME

83 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni grubowarstwowe m2 341,5
OZNAKOWANIE PIONOWE
Wykonanie stupkéw znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 60,3 mm i grubosci

84 07.02.01 scianki 3 mm z kapturkiem z PCV z poprzeczka zamontowanym w fundamencie z betonu C12/15 - szt. 35
krotki
Wykonanie stupkow znakow drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 60,3 mm i grubosci

85 07.02.01 $cianki 3 mm z kapturkiem z PCV z poprzeczka zamontowanym w fundamencie z betonu C12/15 - szt. 20
dhugi
Wykonanie stupkéw znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 60,3 mm i grubosci

86 07.02.01 $cianki 3 mm ze wspornkiem i kapturkiem z PCV z poprzeczka zamontowanym w fundamencie z szt. 8
betonu C12/15

87 07.02.01 Wykonanie gniazda montazowego do slupkéw znakéw drogowych w fundamencie z betonu C12/15 kpl. 3
Montaz stupkéw znakow drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 60,3 mm i grubosci

88 07.02.01 . L . kpl. 3
$cianki 3 mm w wykonanym gniezdzie montazowym
Tablice znakéw drogowych A, B, C i D o powierzchni ponad 0,3 m2 oraz tablice kierujace U-6a; lico

89 07.02.01 . - szt. 34
znaku pokryte folig odblaskowg 2 generacji

90 07.02.01 Tablice znakow drogo.v.vych A, B, CiD o powierzchni ponad 0,3 m2; lico znaku pokryte folia szt 24
odblaskowa 3 generacji

91 07.02.01 Tablice drf)gowskazow drogowych E-3 o powierzchni do 1.5 m2; lico znaku pokryte folia odblaskowa st 3
2 generacji
Tablice drogowskazow drogowych E-1 o powierzchni do 7,5 m2; lico znaku pokryte folig odblaskowa

92 07.02.01 2 generacji szt. 1
znaki o powierzchni - 7,1 m2
Tablice drogowskazow drogowych E-1 o powierzchni do 8,5 m2; lico znaku pokryte folia odblaskowa

93 07.02.01 2 generacji szt. 1

znaki o powierzchni - 8,3 m2




Tablice drogowskazow drogowych E-1 o powierzchni do 9,5 m2; lico znaku pokryte folia odblaskowa

94 07.02.01 2 generacji szt. 1
znaki o powierzchni - 9,1 m2

95 07.02.01 Tablice podznakowe T-3a; lico znaku pokryte folig odblaskowa 2 generacji SZt. 2

96 07.02.01 Tablice podznakowe T-29; lico znaku pokryte folig odblaskowa 2 generacji SZt. 1

97 07.02.01 Tablice podznakowe T-30c; lico znaku pokryte folig odblaskowa 2 generacji SZt. 2

98 07.02.01 Tablice prowadzace U-3a; lico znaku pokryte folig odblaskowa 2 generacji SZt. 9

99 07.02.01 Stupki prowadzace U-1a SZt. 2

07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

100 07.05.01 Montaz barier ochronnych N2 W2 A mb 60
ELEMENTY ULIC
KRAWEZNIKI BETONOWE

101 08.01.01 Ustawienie kraweznikow t?etonowych ulicznych 20x30x100 cm m 608,34
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

102 08.01.01 Ustawienie kraweznikow l?etonowych ulicznych ukowych 20x30x100 cm m 179,55
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

103 08.01.01 Ustawienie kraweznikow t?etonowych ulicznych obnizonych 20x30x100 cm m 28.53
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

104 08.01.01 Ustawienie kraweznikow l?etonowych ulicznych obnizonych tukowych 20x30x100 cm m 30,14
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

105 08.01.01 Ustawienie kraweznikow t?etonowych trapezowych 15-21x30x100 cm m 4511
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

106 08.01.01 Ustawienie kraweznikow l?etonowych trapezowych tukowych 15-21x30x100 cm m 26.13
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

107 08.01.01 Ingstngizme kraweznikow betonowych najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 235.86

108 08.01.01 Ustawienie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 125,92

109 08.01.01 Wykonanie tawy z oporem pod krawezniki betonowe z betonu C12/15 m3 103,658
KRAWEZNIKI KAMIENNE

110 08.01.02 Ustawienie kraweznikow lfamlennych ulicznych tukowych 20x30x100 cm m 7163
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

11 08.01.02 Ustawienie kraweznikow k.amlennych trapezowych 15-21x30x100 cm m 33,78
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

112 08.01.02 Ustawienie kraweznikow lfamlennych trapezowych tukowych 15-21x30x100 cm m 110,44
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

113 08.01.02 Ustawienie opornikow kamiennych 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 70,62

114 08.01.02 Ensltawwme opornikéw kamiennych tukowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m 119.86

115 08.01.02 Wykonanie tawy z oporem pod krawe¢zniki betonowe z betonu C16/20 m3 21,277
CHODNIKI Z PLYT CHODNIKOWY BETONOWYCH
Wykonanie nawierzchni chodnika przed przejsciami dla pieszych z ptytek betonowych z wypustkami

116 08.02.01 (integracyjnych) 40x40 cm, bez fazowych, kolor z6tty gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. m2 40,4

3 cm




OBRZEZA BETONOWE

117 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 1243,04
118 08.03.01 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza z betonu C12/15 m3 49,722
SCIEKI Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
119 08.05.02 Wykonanie $ciekéw przykrgwe;inikowy z dwoch rzedoéw betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru m 742,73
szarego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm
120 08.05.02 Wykonanie tawy monolitycznej z krawgznikiem pod $cieki z kostki betonowej z betonu C12/15 m3 44,56
121 08.05.02 Wykonanie écielﬁ(c’)w przykraweznikowy z dwdch rzedow kostki brukowej kamiennej 15/17 na m 88,06
podsypce cem-piask. gr. 5 cm
122 08.05.02 Wykonanie tawy monolitycznej z kraweznikiem pod $cieki z kostki kamiennej z betonu C16/20 m3 5,284
ZIELEN DROGOWA
Nasadzenia drzew liSciastych z gatunku Lipa drobnolistna (Tilia cordata). Sadzonki o obwodzie pnia
123 09.00.00 . L . L szt. 17
(mierzonym na wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi): 12 — 14 cm,
124 09.00.00 Nasadzenia zieleni niskiej na wyspie centralnej ronda z gatunku jatowiec sabinski "Tamariscifolia". szt. 77
125 09.00.00 Nasadzenia zieleni niskiej na wyspie centralnej ronda z gatunku jalowiec plozacy "Wiltoni". szt. 79
INNE
MURY OPOROWE
126 10.01.01 Ustawienie elemntow prefabrykowanych typu L o wysoko$ci 130 cm i szerokosci 100 cm szt. 2
127 10.01.01 Ustawienie elemntéw prefabrykowanych typu L o wysoko$ci 130/155 cm i szerokosci 100 cm szt. 1
128 10.01.01 Ustawienie elemntow prefabrykowanych typu L o wysoko$ci 155 cm i szerokosci 100 cm szt. 3
129 10.01.01 Ustawienie elemntéw prefabrykowanych typu L o wysoko$ci 155/180 cm i szerokosci 100 cm szt. 1
130 10.01.01 Ustawienie elemntow prefabrykowanych typu L o wysoko$ci 180 cm i szerokosci 100 cm szt. 3
131 10.01.01 Ustawienie elemntéw prefabrykowanych typu L o wysoko$ci 180/205 cm i szerokosci 100 cm szt. 1
132 10.01.01 Ustawienie elemntow prefabrykowanych typu L o wysoko$ci 205 cm i szerokosci 100 cm szt. 20
133 10.01.01 Ustawienie elemntéw prefabrykowanych typu L o wysoko$ci 205/230 cm i szerokosci 100 cm szt. 1
134 10.01.01 Ustawienie elemntow prefabrykowanych typu L o wysoko$ci 230/205 cm i szerokosci 100 cm szt. 1
135 10.01.01 Ustawienie elemntow prefabrykowanych typu L o wysoko$ci 230 ¢cm i szerokosci 100 cm SZt. 13
136 10.01.01 Montaz pretu 16 mm stezajacego montowane elementy m 46
137 10.01.01 Wykonanie izolacji z paskow papy termozgrzewalnej na potaczeniu elementéw od strony zasypowej m 145,25
138 10.01.01 Wykonanie zaprawy jastrychowej (III gr. zaprawy), gr. 5 cm m2 56,3
139 10.01.01 Wykonanie tawy z betonu klasy C12/15, gr. 15 cm m3 8,445
140 10.01.01 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. 15 cm m2 63,66
WIATA NA ZAMIEJSKIM PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM
141 10.10.01 Montaz wiaty przystankowej kpl. 2

Razem netto
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

.. . . e Cena jedn. Wartos¢
L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Hos¢ j.m. [PLN] [PLN)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA S.A.
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2 B125, pokrywa
1 01.03.04a .. szt 6
ryglowana, grunt kategorii I1I
Budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.Ill, 1 warstw.w
2 01.03.04a . . . m 18
ciggu, 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciggu
3 01.03.042 Budowa kanallzacp kablowej z rur RPP 110/6,3 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciggu kan., 3 rur.w warstwie, m 03
3 otw.w ciggu kan.
4 01.03.042 Budowa obiektow po@zwmnych zTur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.Ill, 1 warstw.w m )5
ciggu, 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu
Budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.Ill, 1 warstw.w
5 01.03.04a . . . szt 8
ciggu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu
6 01.03.04a Regulacja wysokosci studni kablowych szt 3
7 01.03.04a Budowa obiektow podziemnych - montaz rur ostonowych dwudzielnych 160mm na istniejacych m 1
ciagach kablowych
8 01.03.04a Mechaniczna rozbidrka studni kablowych studnia 3
9 01.03.042 Eaenmontaz kanalizacji kablowej w gr.kat.IIl, 1 warstw.w ciggu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciggu m 105
10 01.03.04a Eaenmontaz kanalizacji kablowej w gr.kat.IIl, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu m 14
11 01.03.04a Reczne weigganie kabla XzZTKMXpw 100x4x0,5 w powloce termoplast. do kanaliz.kablow. m 127
12 01.03.04a Reczne weiaganie kabla XzZTKMXpw 50x4x0,6 w powloce termoplast. do kanaliz.kablow. m 127
13 01.03.04a Reczne weigganie kabla XzZTKMXpw 25x4x0,5 w powloce termoplast. do kanaliz.kablow. m 298
14 01.03.04a Reczne weiaganie kabla XzZTKMXpw 15x4x0,5 w powloce termoplast. do kanaliz.kablow. m 15
15 01.03.04a Reczne weigganie kabla XzZTKMXpw 10x4x0,5 w powtoce termoplast. do kanaliz.kablow. m 137
16 01.03.04a Reczne weiaganie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 w powloce termoplast. do kanaliz.kablow. m 424
17 01.03.04a Reczne weigganie kabla XzZTKMXpw 5x2x0,5 w powltoce termoplast. do kanaliz.kablow. m 90
18 01.03.04a Reczne weiaganie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 w powloce termoplast. do kanaliz.kablow. m 150
19 01.03.04a Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem Aacze )
T modutowych tacznikdéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 200 parach 4
20 01.03.04a Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem Sacze )
T modutdéw tacznikdéw zvt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach 4
21 01.03.04a Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem Aacze 6
T modutdéw tacznikdw zvyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach 4
” 01.03.04a Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem Zlacze 3

modutow tgcznikdéw zyt 1 termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach




Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem

23 01.03.04a modutdéw tacznikdéw zvyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach Zlacze 4
Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
24 01.03.04a . o, . . zlacze 1
pojedynczych tgcznikow zvt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 5 parach
Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
25 01.03.04a . o, . . zlacze 1
pojedynczych tacznikow zvt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 parach
26 01.03.04a Montaz stupka rozdzielczego osadzonego w betonie szt 1
27 01.03.04a Montaz zespoldw taczowek szczelinowych 10 parowych szt 1
28 01.03.04a Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii 111, gtecboko$¢ 3 m szt 1
Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, kazde nastgpne
29 01.03.04a L. szt 1
1,5 m glebokosci
30 01.03.04a Montaz i ustawienie stupow pojed.drew.o dlug. 7 m z jedna belka ustojowa w terenie plaskim - kat.or. szt 1
31 01.03.04a Montaz i ustawienie stupdw blizn.drew.o dlug. 7 m z jedng belka ustojowa w terenie ptaskim - kat.gr. szt 2
32 01.03.04a Montaz skrzynki stupowej 30par szt 1
33 01.03.04a Montaz zespotdw taczowek szczelinowych 10 parowych szt 3
34 01.03.04a Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, gtebokos¢ 3 m szt 1
35 01.03.04a Montaz uziomf')v.v szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, kazde nastgpne ot |
1,5 m gleboko$ci
36 01.03.04a Przewieszanie istniejgcych kabli nadziemnych na nowe stupy z zakonczenie w skrzynce kablowej m 90
37 01.03.04a Pomiary koncowe pradem statym kabla o 200 parach odcinek 1
38 01.03.04a Pomiary thumienno$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 200 parach odcinek 1
39 01.03.04a Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci kabla o 200 parach odcinek 1
40 01.03.04a Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 100 parach odcinek 1
41 01.03.04a Pomiary tlumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 100 parach odcinek 1
42 01.03.04a Pomiary thumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci kabla o 100 parach odcinek 1
43 01.03.04a Pomiary koncowe pradem statym kabla o 50 parach odcinek 3
44 01.03.04a Pomiary thumienno$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 50 parach odcinek 3
45 01.03.04a Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci kabla o 50 parach odcinek 3
46 01.03.04a Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 20 parach odcinek 1
47 01.03.04a Pomiary tlumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 20 parach odcinek 1
48 01.03.04a Pomiary tlumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czgstotliwo$ci kabla o 20 parach odcinek 1
49 01.03.04a Pomiary koncowe pradem statym kabla o 10 parach odcinek 1
50 01.03.04a Pomiary thumienno$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 10 parach odcinek 1




51 01.03.04a Pomiary thumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci kabla o 10 parach odcinek 1

52 01.03.04a Pomiary koncowe pradem statym kabla o 5 parach odcinek 1

53 01.03.04a Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 2 parach odcinek 5

54 01.03.04a Demontaz stupka rozdzielczego osadzonego w betonie szt 1

55 01.03.04a Demontaz skrzynki stupowej szt 1

56 01.03.04a Zdemontowanie stupéw pojedynczych o dlugosci 7 m ze szczudtami zelbet.i ustojem w terenie ptaskim - 1
o kat.gruntu III

57 01.03.04a Zdemontowanie stupow A-owych o dtugoséci 7 m bez szczudel w terenie ptaskim o kat.gruntu II1 szt 1

58 01.03.04a Wycigganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow. m 1100

59 01.03.04a Sprawdzenie drozno$ci otworow kanalizacji pierwotnej, sprawdzanie reczne, otwor czesciowo zajety m 1086

60 01.03.04a Reczne weiaganie rur kanalizacji wtdrnej, otwor wolny, rury w zwojach, 1xFi 32 mm m 1200

61 01.03.04a Montaz ztaczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 32 mm, ztaczki skrecane szt 10

62 01.03.04a Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkéw, do 2 km, kanalizacja wtorna, sprezarka, rury Fi 32 mm | odcinek 2
Weciaganie kabli swiattowodowych Z-XOTKtsd 4J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 14/10 mm

63 01.03.04a metoda pneumatyczng strumieniows, rury z warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2 km wraz z km 1,3
ulozeniem kabla w obiekcie

64 01.03.04a Wycofanie istniejacego kabla swiattowodowego do studni kablowej lub zasobnika km 0,059

65 01.03.04a Montaz ztaczy przelotowy'ch na. kablach .sw1at’{0\fv0dow’ych utozonych w kanalizacji kablowej, kabel Zacze 1
tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany Swiattowod

66 01.03.04a Montaz ztaczy przelotowy'ch na kablach sw1ajd0w0dowych ulolzony,ch.w kan’ahzacp kablowej, kabel Zlacze 3
tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spajany §wiattowod

67 01.03.04a Mo.ntaz ,zia(.czy ko,ncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden Zacze 1
spajany $wiattowod

68 01.03.04a M(')ntaz zlaczy kon(fowycrzh }(abh s’w1at10wodowych, kabel tubowy, przelacznica skrzynkowa, dodatek za Zlacze 3
kazdy nastepny spajany Swiatlowod

69 01.03.04a Montaz stelazy SZ 2 zapasdéw kabli §wiattowodowych, montaz w studni szt 2

70 01.03.04a Uszczelnianie otwordw rurociagu kablowego 32mm, otwoér z 1 rura/kablem otwor 4

71 01.03.04a l?orplary feﬂektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przelacznicy, mierzony 1 odeinek 1
swiattowod

7 01.03.04a POTnlary reﬂektomc?tryczne ’llgll sw1a}tlowod0wych, pomiary montazowe z przelacznicy, dodatek za odeinek 3
kazdy nastepny zmierzony §wiattlowod

73 01.03.04a Pomlary.tlumle.nnosc?l opt)fczn.ej linii swiat%owod(,)wych metoda transmisyjng, pomiar przeprowadzany odeinek 1
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 Swiatlowod

74 01.03.04a Pomlary.tlumle.nnosc?l opt)fcznej linii sw1aFlowod0wych me.todq tra{lsrplsy]na}, pomiar przeprowadzany odeinek 3
razem z innymi pomiarami, _dodatek za kazdy nastepny zmierzony swlatlowod i

75 01.03.04a Pomiary tlumiennosci odl?1c1a v&{steczpego (.reﬂfrktanql) z’{a((?zek svsflatiowodowych, pomiar wagon |
Drzeprowadmnv razem z innvmi pomiarami. mierzony 1 sw1ati0wo§i :

76 01.03.04a Pomiary thumiennosci Odb.ICIa Wsteczgego (.reﬂektancp) ziq'czek sw1atlowod.owych, Pqnlar ’ wagon 3
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony Swiattlowod

77 01.03.04a Wyciaganie kabli §wiattowodowych z kanalizacji wtdrnej i rurociagoéw kablowych km 1,3

78 01.03.04a Reczne wycigganie rur kanalizacji wtornej HDPE Fi 32mn m 1150
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA S.A.

79 01.03.04a Mechaniczna rozbidrka studni kablowych SK-1 studnia 1

80 01.03.04a Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii 111 szt 1




Montaz elementdéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0oso6b nieuprawnionych w istniejacych

81 01.03.04a studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama cigzka lub podwojna lekka szt !

82 01.03.04a Regulacja wysokosci studni kablowych szt 4

&3 01.03.04a Budowa obiektow podziemnych - montaz rur ostonowych dwudzielnych 160mm na istniejacych m 39
ciggach kablowych
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Q4 01.03.04b Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III, Kpl, 6
pokrywa klasy A15 ryglowana

g5 01.03.04b Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2 poglebiona, grunt ol 5

T kategorii III, pokrywa klasy A15 ryglowana P

26 01.03.04b Budowa kanatu technologicznego KTu (1x 110mm, 3x 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur m 3358
7x10/8mm) w gr.kat.III

g7 01.03.04b Budowa kanatu technologicznego KTp pod drogami i zjazdami rury ostonowe 1x 110/6,3mm, 1x m 59.8
140/8,0mm, w gr.kat.III

28 01.03.04b R;czne wc1qgaple rur kanalizacji wtornej, otwor wolny, rury w zwojach, 3xFi 40 mm + 1xpakiet m 59.8
mikrorurek doziemny 7x10/8mm

89 01.03.04b Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, ztaczki skrecane szt. 3

90 01.03.04b Montaz ztaczy rur polietylenowych, mikrorura 12/8mm szt. 7

91 01.03.04b Uszczelnianie rur rurociggu kablowego 40mm, otwor wolny Otwor 3

92 01.03.04b Uszczelnianie mikrorur 12mm, otwor wolny otwor 7

93 01.03.04b Bade.lnle szczelnqsm i test kalibracji zmontowanych odcinkow, do 2 km, rurociggi kablowe w ziemi, odeinek 6
sprezarka, rury Fi 40 mm

94 01.03.04b Badanie szczelno$ci i test kalibracji zmontowanych odcinkow, do 2 km, mikrorury 12mm odcinek 14

F{azem netto




"Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewoédzkiej nr 190 i 191 z droga gminna nr 194527P w m. Szamocin"

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

BRANZA GAZOWA
R .. . e Cena jedn. Warto$é
L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Tlo$¢ j.m. [PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY ZIEMNE

02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III-1V z

1 02’ 03’ 01 transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami m3 383,832

e samowytadowczymi

02.01.01 . . .

2 02.03.01 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do 10 km (grunt kat. I1I) m3 42,648

3 02.01.01 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o m 5776
02.03.01 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11 ’

4 02.01.01 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w m2 954.56
02.03.01 gruntach suchych grunt kat. I-IV ’

5 8;8;81 Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod kanalizacje m3 25,6
02.01.01 . -

6 02.03.01 Obsypka rurociagu do wysokosci 20 cm nad rurg m3 51,44

7 02.01.01 7 . K iaskiem dowiczi 3 278,389
02.03.01 asypanie wykopu piaskiem dowiezionym m ,

8 02.01.01 Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym m3 69,597
02.03.01 Yp ykopu p J Yy >
02.01.01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi - wspolczynnik

9 . . m3 347,986
02.03.01 zageszczenia Js=1.00) (grunty sypkie)
02.01.01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o

10 C . kpl 8
02.03.01 rozpietosci 4 m
02.01.01 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o

11 S kpl 8
02.03.01 rozpigtosci 4 m
02.01.01 . .. . , S ) .

12 02.03.01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m kpl 3
02.01.01 . . . , S , C

13 02.03.01 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociaggdéw i kanalow; element o rozpigtosci 4 m kpl 3




ROBOTY MONTAZOWE

14 01.03.06 Rury cisnieniowe PE100 RC SDR17.6 Dz63 mm do gazu - wykopy umocnione m 29,6
15 01.03.06 Rury cisnieniowe PE100 RC SDR17.6 Dz125 mm do gazu - wykopy umocnione m 115,6
16 01.03.06 La,czen.ie rur z polietylenu o $r. nominalnej 125 mm metoda zgrzewania czolowego - wykopy pot 3
umocnione
17 01.03.06 Likwidacja istniejacego gazociagu i przylacza (usunac trwale z ziemi) m 165
18 01.03.06 Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokosci 0,4 m m 145,2
19 01.03.06 Analog - drut miedziany DY 2,5 mm?2 m 145,2
20 01.03.06 Kolano 30° Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego) szt 10
21 01.03.06 Kolano 45° Dz 63PE (do zgrzewania elektrooporowego) szt 2
22 01.03.06 Kolano 60 stopni Dz125PE - wykopy umocnione szt 3
23 01.03.06 Kolano 45 stopni Dz125PE - wykopy umocnione szt 1
24 01.03.06 Kolano 15 stopni Dz125PE - wykopy umocnione szt 1
25 01.03.06 Kolano 30 stopni Dz125PE - wykopy umocnione szt 1
26 01.03.06 Kolano 11 stopni Dz125PE - wykopy umocnione szt 1
27 01.03.06 Rura ochronna PE100 SDR17 Dz250 mm - wykopy umocnione m 37
28 01.03.06 Przeciagganie rurociggéw przewodowych 125 w rurach ochronnych (wraz z kosztem p16z.) m 37,5
29 01.03.06 Elektromufa Dz25PE - wykopy umocnione szt 1
30 01.03.06 Elektromufa Dz32PE - wykopy umocnione szt 1
31 01.03.06 Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 125/25 - wykopy umocnione kpl 1
32 01.03.06 Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 125/32 - wykopy umocnione kpl 1
33 01.03.06 Trojnik 125/125PE - wykopy umocnione szt 1
34 01.03.06 Zasuwa kotn. DN100 z obudowa i skrzynka uliczna do zasuw kpl 1
35 01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 125/100 - wykopy umocnione szt 2
36 01.03.06 Wykonanie zaciskow na przytaczach Dz32PE wraz z zabezpieczeniem miejsca zacisku mufa Zacz )
naprawcza Dz32PE

37 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz32PE - wykopy umocnione zlacz 2
38 01.03.06 Odcigcie, zaslepienie istn. przytacza Dz32PE (do rozbieranego budynku) - wykopy umocnione szt 1
39 01.03.06 Proba pneumatyczna wytrzymatosei i szczelnosci gazociagu km 0,5




BY PASS B1 ODC. 3 - WYKONANIE WEACZENIA W ISTNIEJACA SIEC ZA POMOCA
ZACISKOW

40 01.03.06 Kolano 30 stopni Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego) zlacz 1
41 01.03.06 Zaslepka Dz63PE zlacz 1
42 01.03.06 Montaz zaciskoOw do wstrzymania gazu zabezpieczone mufa wzmacniajacag Dz63PE zlacz 2
43 01.03.06 Rozcigcie istniejacego gazociagu Dz63PE polacz 2
44 01.03.06 Trdjnik siodlowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/63 zlacz 2
45 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63 PE szt 2
46 01.03.06 Przejscie PE-stal.kon. 63/50 szt 2
47 01.03.06 Zasuwa DN50 z kohierzem kpl 2
48 01.03.06 Przejscie PE-stal.kon. 63/50 szt 2
49 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63 PE szt 2
50 01.03.06 Kohierz zaslepiajacy o $rednicy 50 mm szt 2
51 01.03.06 Trdjnik siodlowy z nawiertka PE63/25 szt 1
52 01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
53 01.03.06 Potaczenie z istn. gazociagiem poprzez elektromufe Dz63PE szt 2
54 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 63/32 PE kpl 1
55 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32 szt 1
56 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przejscie PE/stal 32/25 szt 1
57 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Kolano 90 stopni DN25 stal. kmpl 1
58 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
59 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Zaslepka elektrooporowa Dz32PE szt 1
60 01.03.06 Rury ci$nieniowe PE100 SDR11 Dz63 m 20
61 01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot kmpl 1




BY PASS B1 ODC. 4 - WYKONANIE WEACZENIA W ISTNIEJACA SIEC ZA POMOCA
ZACISKOW

62 01.03.06 Kolano 30 stopni Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego) zlacz 1
63 01.03.06 Zaslepka Dz63PE zlacz 1
64 01.03.06 Montaz zaciskoOw do wstrzymania gazu zabezpieczone mufa wzmacniajacag Dz63PE zlacz 2
65 01.03.06 Rozcigcie istniejacego gazociagu Dz63PE polacz 2
66 01.03.06 Trdjnik siodlowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/63 zlacz 2
67 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63 PE szt 2
68 01.03.06 Przejscie PE-stal.kon. 63/50 szt 2
69 01.03.06 Zasuwa DN50 z kohierzem kpl 2
70 01.03.06 Przejscie PE-stal.kon. 63/50 szt 2
71 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63 PE szt 2
72 01.03.06 Kohierz zaslepiajacy o $rednicy 50 mm szt 2
73 01.03.06 Trdjnik siodlowy z nawiertka PE63/25 szt 1
74 01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
75 01.03.06 Potaczenie z istn. gazociagiem poprzez elektromufe Dz63PE szt 2
76 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 63/32 PE kpl 1
77 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32 szt 1
78 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przejscie PE/stal 32/25 szt 1
79 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Kolano 90 stopni DN25 stal. kmpl 1
80 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
81 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Zaslepka elektrooporowa Dz32PE szt 1
82 01.03.06 Rury ci$nieniowe PE100 SDR11 Dz63 m 20
83 01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot kmpl 1




BY PASS B1 ODC. 5 - WYKONANIE WEACZENIA W ISTNIEJACA SIEC ZA POMOCA
ZACISKOW

84 01.03.06 Kolano 30 stopni Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego) zlacz 1
85 01.03.06 Zaslepka Dz63PE zlacz 1
86 01.03.06 Montaz zaciskoOw do wstrzymania gazu zabezpieczone mufa wzmacniajacag Dz63PE zlacz 2
87 01.03.06 Rozcigcie istniejacego gazociagu Dz63PE polacz 2
88 01.03.06 Trdjnik siodlowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/63 zlacz 2
89 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63 PE szt 2
90 01.03.06 Przejscie PE-stal.koin. 63/50 szt 2
91 01.03.06 Zasuwa DN50 z kolierzem kpl 2
92 01.03.06 Przejscie PE-stal.koin. 63/50 szt 2
93 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63 PE szt 2
94 01.03.06 Koierz zaslepiajacy o $rednicy 50 mm szt 2
95 01.03.06 Trojnik siodtowy z nawiertka PE63/25 szt 1
96 01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
97 01.03.06 Polaczenie z istn. gazociagiem poprzez elektromufe Dz63PE szt 2
98 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod cisnieniem 63/32 PE kpl 1
99 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32 szt 1
100 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Przejscie PE/stal 32/25 szt 1
101 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Kolano 90 stopni DN25 stal. kmpl 1
102 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
103 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Zaslepka elektrooporowa Dz32PE szt 1
104 01.03.06 Rury cisnieniowe PE100 SDR11 Dz63 m 20
105 01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot kmpl 1




BY PASS B1 ODC. 5 - WYKONANIE WEACZENIA W ISTNIEJACA SIEC ZA POMOCA
ZACISKOW

106 01.03.06 Kolano 30 stopni Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego) zlacz 1
107 01.03.06 Zaslepka Dz63PE zlacz 1
108 01.03.06 Montaz zaciskoOw do wstrzymania gazu zabezpieczone mufa wzmacniajacag Dz63PE zlacz 2
109 01.03.06 Rozcigcie istniejacego gazociagu Dz63PE polacz 2
110 01.03.06 Trdjnik siodlowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/63 zlacz 2
111 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63 PE szt 2
112 01.03.06 Przejscie PE-stal.kon. 63/50 szt 2
113 01.03.06 Zasuwa DN50 z kohierzem kpl 2
114 01.03.06 Przejscie PE-stal.kon. 63/50 szt 2
115 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63 PE szt 2
116 01.03.06 Kohierz zaslepiajacy o $rednicy 50 mm szt 2
117 01.03.06 Trdjnik siodlowy z nawiertka PE63/25 szt 1
118 01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
119 01.03.06 Potaczenie z istn. gazociagiem poprzez elektromufe Dz63PE szt 2
120 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 63/32 PE kpl 1
121 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32 szt 1
122 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przejscie PE/stal 32/25 szt 1
123 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Kolano 90 stopni DN25 stal. kmpl 1
124 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
125 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Zaslepka elektrooporowa Dz32PE szt 1
126 01.03.06 Rury ci$nieniowe PE100 SDR11 Dz63 m 20
127 01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot kmpl 1




BY PASS B1 ODC. 6 - WYKONANIE WEACZENIA W ISTNIEJACA SIEC ZA POMOCA
ZACISKOW

128 01.03.06 Kolano 30 stopni Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego) zlacz 1
129 01.03.06 Zas$lepka Dz63PE zlacz 1
130 01.03.06 Montaz zaciskoOw do wstrzymania gazu zabezpieczone mufa wzmacniajacag Dz63PE zlacz 2
131 01.03.06 Rozcigcie istniejacego gazociagu Dz63PE polacz 2
132 01.03.06 Trdjnik siodlowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/63 zlacz 2
133 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63 PE szt 2
134 01.03.06 Przejscie PE-stal.kon. 63/50 szt 2
135 01.03.06 Zasuwa DN50 z kohierzem kpl 2
136 01.03.06 Przejscie PE-stal.kon. 63/50 szt 2
137 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63 PE szt 2
138 01.03.06 Kohierz zaslepiajacy o $rednicy 50 mm szt 2
139 01.03.06 Trdjnik siodlowy z nawiertka PE63/25 szt 1
140 01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
141 01.03.06 Potaczenie z istn. gazociagiem poprzez elektromufe Dz63PE szt 2
142 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 63/32 PE kpl 1
143 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32 szt 1
144 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przejscie PE/stal 32/25 szt 1
145 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Kolano 90 stopni DN25 stal. kmpl 1
146 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
147 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Zaslepka elektrooporowa Dz32PE szt 1
148 01.03.06 Rury ci$nieniowe PE100 SDR11 Dz63 m 20
149 01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot kmpl 1




BY PASS B1 ODC. 7 - WYKONANIE WEACZENIA W ISTNIEJACA SIEC ZA POMOCA
ZACISKOW

150 01.03.06 Kolano 30 stopni Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego) zlacz 1
151 01.03.06 Zaslepka Dz63PE zlacz 1
152 01.03.06 Montaz zaciskoOw do wstrzymania gazu zabezpieczone mufa wzmacniajacag Dz63PE zlacz 2
153 01.03.06 Rozcigcie istniejacego gazociagu Dz63PE polacz 2
154 01.03.06 Trdjnik siodlowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/63 zlacz 2
155 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63 PE szt 2
156 01.03.06 Przejscie PE-stal.kon. 63/50 szt 2
157 01.03.06 Zasuwa DN50 z kohierzem kpl 2
158 01.03.06 Przejscie PE-stal.kon. 63/50 szt 2
159 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63 PE szt 2
160 01.03.06 Kohierz zaslepiajacy o $rednicy 50 mm szt 2
161 01.03.06 Trdjnik siodlowy z nawiertka PE63/25 szt 1
162 01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
163 01.03.06 Potaczenie z istn. gazociagiem poprzez elektromufe Dz63PE szt 2
164 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 63/32 PE kpl 1
165 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32 szt 1
166 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przejscie PE/stal 32/25 szt 1
167 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Kolano 90 stopni DN25 stal. kmpl 1
168 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
169 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Zaslepka elektrooporowa Dz32PE szt 1
170 01.03.06 Rury ci$nieniowe PE100 SDR11 Dz63 m 20
171 01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot kmpl 1




BY PASS B1 ODC. 8 - WYKONANIE WEACZENIA W ISTNIEJACA SIEC ZA POMOCA
ZACISKOW

172 01.03.06 Kolano 4 stopni Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego) zlacz 1
173 01.03.06 Zaslepka Dz63PE zlacz 1
174 01.03.06 Montaz zaciskoOw do wstrzymania gazu zabezpieczone mufa wzmacniajacag Dz63PE zlacz 2
175 01.03.06 Rozcigcie istniejacego gazociagu Dz63PE polacz 2
176 01.03.06 Trdjnik siodlowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/63 zlacz 2
177 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63 PE szt 2
178 01.03.06 Przejscie PE-stal.kon. 63/50 szt 2
179 01.03.06 Zasuwa DN50 z kohierzem kpl 2
180 01.03.06 Przejscie PE-stal.kon. 63/50 szt 2
181 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63 PE szt 2
182 01.03.06 Kohierz zaslepiajacy o $rednicy 50 mm szt 2
183 01.03.06 Trdjnik siodlowy z nawiertka PE63/25 szt 1
184 01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
185 01.03.06 Potaczenie z istn. gazociagiem poprzez elektromufe Dz63PE szt 2
186 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 63/32 PE kpl 1
187 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32 szt 1
188 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przejscie PE/stal 32/25 szt. 1
189 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Kolano 90 stopni DN25 stal. kmpl 1
190 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
191 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Zaslepka elektrooporowa Dz32PE szt 1
192 01.03.06 Rury ci$nieniowe PE100 SDR11 Dz63 m 20
193 01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot kmpl 1
BY PASS B1 ODC. 1 - WYKONANIA WLACZENIA METODA STOP SYSTEM - GAZOC.
SR/C
194 01.03.06 Kolano 22 stopnie Dz125PE szt 1
195 01.03.06 Zaslepka PE Dz125 - wykopy umocnione szt 1
196 01.03.06 Montaz urzadzenia do wstrzymania przeplywu gazu metoda Stop System szt 2
197 01.03.06 Rozciecie istniejacego gazociagu Dz125PE - wykopy umocnione zlacz 2
198 01.03.06 Trojnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 125/90 - wykopy umocnione szt 2
199 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz90PE szt 2
200 01.03.06 Przejscie PE-stal kotn. 90/80 - wykopy umocnione szt 2
201 01.03.06 Zasuwy DN80 z kolnierzem kpl 2
202 01.03.06 Przejscie PE/stal koln 90/80 - wykopy umocnione szt 2
203 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz90PE szt 2
204 01.03.06 Koierz zaslepiajacy o $rednicy 80 mm szt 2
205 01.03.06 Trojnik siodtowy z nawiertka PE 90/25 szt 1
206 01.03.06 Mufa Dz25PE szt 1
207 01.03.06 Przej$cie PE/stal 25/25 szt 1
208 01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
209 01.03.06 Potaczenie z istn. gazociagiem poprzez elektromufe Dz125PE szt 1
210 01.03.06 Rury cisnieniowe do wykonania by passu Dz90PE100 SDR17 m 30




Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 125/32

211 01.03.06 PE kpl 1
212 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32 szt 1
213 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Przejscie PE/stal 32/25 szt 1
214 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Kolano 90 stopni DN25 stal. kmpl 1
215 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociaggu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
216 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa Dz32PE szt 1
217 01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot kmpl 1
BY PASS B2 ODC. 1 - WYKONANIA WLACZENIA METODA STOP SYSTEM - GAZOC.
Sic
218 01.03.06 Kolano 60 stopnie Dz125PE szt 1
219 01.03.06 Zaslepka PE Dz125 - wykopy umocnione szt 1
220 01.03.06 Montaz urzadzenia do wstrzymania przeplywu gazu metoda Stop System szt 2
221 01.03.06 Rozcigcie istniejacego gazociagu Dz125PE - wykopy umocnione zlacz 2
222 01.03.06 Trdjnik siodlowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 125/90 - wykopy umocnione szt 2
223 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz90PE szt 2
224 01.03.06 Przejscie PE-stal koin. 90/80 - wykopy umocnione szt 2
225 01.03.06 Zasuwy DNS8O z kotnierzem kpl 2
226 01.03.06 Przejscie PE/stal koln 90/80 - wykopy umocnione szt 2
227 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz90PE szt 2
228 01.03.06 Kohierz zaslepiajacy o $rednicy 80 mm szt 2
229 01.03.06 Trdjnik siodtowy z nawiertka PE 90/25 szt 1
230 01.03.06 Mufa Dz25PE szt 1
231 01.03.06 Przejscie PE/stal 25/25 szt 1
232 01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
233 01.03.06 Potaczenie z istn. gazociagiem poprzez elektromufe Dz125PE szt 1
234 01.03.06 Rury ci$nieniowe do wykonania by passu Dz90PE100 SDR17 m 30




Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 125/32

235 01.03.06 PE kpl 1
236 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32 szt 1
237 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Przejscie PE/stal 32/25 szt 1
238 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Kolano 90 stopni DN25 stal. kmpl 1
239 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociaggu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
240 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa Dz32PE szt 1
241 01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot kmpl 1
BY PASS B3 ODC. 2 - WYKONANIA WLACZENIA METODA STOP SYSTEM - GAZOC.
Sic
242 01.03.06 Kolano 11 stopnie Dz125PE szt 1
243 01.03.06 Zaslepka PE Dz125 - wykopy umocnione szt 1
244 01.03.06 Montaz urzadzenia do wstrzymania przeplywu gazu metoda Stop System szt 2
245 01.03.06 Rozcigcie istniejacego gazociagu Dz125PE - wykopy umocnione zlacz 2
246 01.03.06 Trdjnik siodlowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 125/90 - wykopy umocnione szt 2
247 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz90PE szt 2
248 01.03.06 Przejscie PE-stal koin. 90/80 - wykopy umocnione szt 2
249 01.03.06 Zasuwy DN80 z kohierzem kpl 2
250 01.03.06 Przejscie PE/stal koln 90/80 - wykopy umocnione szt 2
251 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz90PE szt 2
252 01.03.06 Kohierz zaslepiajacy o $rednicy 80 mm szt 2
253 01.03.06 Trdjnik siodtowy z nawiertka PE 90/25 szt 1
254 01.03.06 Mufa Dz25PE szt 1
255 01.03.06 Przejscie PE/stal 25/25 szt 1
256 01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
257 01.03.06 Potaczenie z istn. gazociagiem poprzez elektromufe Dz125PE szt 1




258 01.03.06 Rury cisnieniowe do wykonania by passu DzZ90PE100 SDR17 m 30
259 01.03.06 1())l;ipowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 125/32 kpl 1
260 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32 szt 1
261 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Przejscie PE/stal 32/25 szt 1
262 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Kolano 90 stopni DN25 stal. kmpl 1
263 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
264 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa Dz32PE szt 1
265 01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot kmpl 1
BY PASS Bla ODC. 1 - WYKONANIA WLACZENIA METODA STOP SYSTEM - GAZOC.
Sic
266 01.03.06 Trojnik 125/125PE — 1 szt. szt 1
267 01.03.06 Zaslepka PE Dz125 - wykopy umocnione szt 1
268 01.03.06 Montaz urzadzenia do wstrzymania przeplywu gazu metoda Stop System szt 2
269 01.03.06 Rozcigcie istniejacego gazociagu Dz125PE - wykopy umocnione zlacz 2
270 01.03.06 Trdjnik siodlowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 125/90 - wykopy umocnione szt 2
271 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz90PE szt 2
272 01.03.06 Przejscie PE-stal koin. 90/80 - wykopy umocnione szt 2
273 01.03.06 Zasuwy DNS80 z kotnierzem kpl 2
274 01.03.06 Przejscie PE/stal koln 90/80 - wykopy umocnione szt 2
275 01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz90PE szt 2
276 01.03.06 Kohierz zaslepiajacy o $rednicy 80 mm szt 2
277 01.03.06 Trdjnik siodlowy z nawiertka PE 90/25 szt 1
278 01.03.06 Mufa Dz25PE szt 1
279 01.03.06 Przejscie PE/stal 25/25 szt 1
280 01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1
281 01.03.06 Potaczenie z istn. gazociagiem poprzez elektromufe Dz125PE szt 1
282 01.03.06 Zasuwa kotn. DN100 z obudowa i skrzynka uliczna do zasuw kpl 1
283 01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 125/100 - wykopy umocnione szt 2
284 01.03.06 Rury ci$nieniowe do wykonania by passu Dz90PE100 SDR17 m 30
285 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod cisnieniem 125/32 kpl |

PE




286 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32 szt
287 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przejscie PE/stal 32/25 szt
288 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Kolano 90 stopni DN25 stal. kmpl
289 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl
290 01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa Dz32PE szt
291 01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot kmpl

ﬁazem netto




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

"Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewédzkiej nr 190 i 191 z drogg gminng nr 194527P w m. Szamocin"

L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Hos¢ j.m. Cell;)ijls?n' ‘T;S:?c

1 2 3 4 5 6 7
SIEC OSWIETLENIOWA

1 07.07.01 Posadowienie szafki oswietlenia ulicznego z wyposazeniem i fundamentem szt 1
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw oswietleniowych, przy glebokosci wykopow do 1,5 m

2 07.07.01 . m3 6
w gruncie kat.I11
Reczne stawianie stupow o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: stup

3 07.07.01 . .. szt 4
aluminowy o wys. 6m bez wysiegnika
Reczne stawianie stupow oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-111: stup

4 07.07.01 . L . szt 1
aluminowy o wys. 6m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,5m
Reczne stawianie stupow o§wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: stup

5 07.07.01 . L . szt 4
aluminowy o wys. 10m z wysi¢gnikiem jednoramiennym o d}. 2,0m
Reczne stawianie stupow o§wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: stup

6 07.07.01 aluminowy o wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 2,0m oraz dodatkowym wysiggnikiem o szt 3
dt. 1.0m na wys. 6m

7 07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (optyka drogowa) szt 7

8 07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (optyka dedykowana do przejs$¢ dla pieszych) szt 8
Wykonanie przepustow pod drogami i torami w gruncie kat.III-IV, prostoliniowo,przeciskiem

9 07.07.01 . . . R . m 35
hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur: HDPEp o §rednicy 110

10 07.07.01 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat.I1I, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci m 236
rowu do 0,8 m

11 07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m (podsypka) m 286

12 07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 m 21

13 07.07.01 Reczne uktadanie w rowach kablowych lub rurach ostonowych kabli wielozytowych o masie: ponad m 430

- 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folia, kabel typu YAKY 4x25mm
14 07.07.01 Reczne uktadanie w rowach kablowych lub rurach ostonowych kabli wielozytowych o masie: ponad m 5
o 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x35mm

15 07.07.01 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka) m 286

16 07.07.01 Reczne %a.sypywame rowow dla kabli w gruncie kat.III, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i m 286
glebokosci rowu do 0.6 m

17 07.07.01 Weciaganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY m 137
3x2,5mm

18 07.07.01 Montaz kompletu ztgczy stupowych I1ZK wktadkg DO1 2A szt 12

19 07.07.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 m 360

20 07.07.01 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.I1l: uziom Fe/Zn ér. 18 mm m 30

21 07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar szt 13

22 07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zylowy odc 13

23 07.07.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytladowaniem gruntu kategorii: 111 m3 22,88

Razem netto




"Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 190 i 191 z drogg gminng nr 194527P w m. Szamocin"
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - USUNIECIE KOLIZJI
R " . e Cena jedn. Wartosé
L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Tlo$¢ j.m. [PLN] [PLN|
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENEA OPERATOR
Reczne kopanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.III, przy szerokosci dna wykopu
1 01.03.02 . J m 118
do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,8 m
Reczne kopanie rowdw dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.III, przy szerokosci dna wykopu
2 01.03.02 . J m 58
do 0,6 m i gleboko$ci rowu do 0,8 m
Reczne kopanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.III, przy szerokosci dna wykopu
3 01.03.02 . J m 28
do 0,4 m i glebokosci rowu do 1,0 m
4 01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci: do 0.4 m - podsypka m 146
5 01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: ponad 0.4 do 0.6 m - podsypka m 58
6 01.03.02 Przetozenie trasowe kabla nn z przykryciem folig m 15
7 01.03.02 Reczne uktadanie w rowach kablowych lub rurach ostonowych, kabli z przykryciem folia, kabel typu m 145
T NAY2Y-J 4x150mm2
8 01.03.02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 110mm (rury SRS110) m 68
9 01.03.02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury PS110) m 110
10 01.03.02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o $rednicy 160mm (rury PS160) m 28
Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi
11 01.03.02 o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, na napigcie do 1 kV, o przekroju zyt: ponad 120 do szt 1
240mm?2, kabel wiclozytlowy: mufa np. POLJ-01/4x120-240
12 01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - przykrycie kabla m 146
13 01.03.02 E:bsl}r;pame warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: ponad 0.4 do 0.6 m - przykrycie m 53
Reczne zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.III, przy szerokosci dna
14 01.03.02 . L m 118
wykopu do 0,4 m i gleboko$ci rowu do 0,6 m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.IIl, przy szerokos$ci dna
15 01.03.02 . . m 58
wykopu do 0,6 m i glebokosci rowu do 0,6 m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.IIl, przy szerokosci dna
16 01.03.02 . L m 28
wykopu do 0,4 m i gleboko$ci rowu do 0,8 m
17 01.03.02 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy odc 5
18 01.03.02 Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m /grunt kat.III-IV/ 100 m 1,63




19 01.03.02 Demontaz zlacza kablowego wraz z fundamentem szt 1

20 01.03.02 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: 111 m3 18,64
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENEA OSWIETLENIE

21 07.07.01 Wykopy_ rgczne wraz z zasypaniem, dla stupéw o§wietleniowych, przy glebokosci wykopow do 1,5 m m3 ’
w gruncie kat.I11

22 07.07.01 Przestawienie trasowe stupéw o$wietleniowych wraz z fundamenctem prefabrykowanym, w gr.kat.I-I1I szt 3
Reczne stawianie stupow o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: stup

23 07.07.01 L . szt 1
stalowy o wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym o d}. 1,5m

24 07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiggniku opraw LED (optyka drogowa) szt 1

5 07.07.01 Reczne kaanle I‘O\"\/(.)W dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.IIl, przy szerokosci dna wykopu m 305
do 0,4 m i gleboko$ci rowu do 0,8 m

26 07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - podsypka m 305

27 07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o §rednicy 110mm (rury SRS110) m 92

28 07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury PS110) m 32

29 07.07.01 Reczne uktadanie w rowach kablowych lub rurach ostonowych kabli wielozytowych o masie: ponad m 393

o 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x35mm

30 07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci: do 0.4 m - przykrycie kabla m 305

31 07.07.01 Reczne zasypywanie rowon (ﬂa kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.III, przy szerokos$ci dna m 305
wykopu do 0,4 m i gleboko$ci rowu do 0,6 m

o 07.07.01 Wociaganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY m 12
3x2,5mm

33 07.07.01 Montaz kompletu zlaczy slupowych IZK wkiladka DO1 2A szt 1

34 07.07.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 m 30

35 07.07.01 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.Ill: uziom Fe/Zn $r. 18 mm m 30

36 07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar szt 4

37 07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy odc 6

38 07.07.01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: 111 m3 244

39 07.07.01 Demontaz latarni o§wietleniowych szt 2

40 07.07.01 Demontaz kabli wielozylowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m /grunt kat.III-IV/: 100 m 1,55

kabel nn

Razem netto




"Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 190 i 191 z drogg gminng nr 194527P w m. Szamocin"

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
BRANZA SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Ilo$¢ j.m. Cena jedn. Wartos¢ [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu
1 P typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3 m3 2307,902
02.03.01 . .
Utrzymanie wykopu w stanie suchym
02.01.01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 3.0 m w gruncie
2 m3 205,05
02.03.01 kat. I-11
02.01.01 . .
3 02.03.01 Dowdz piasku do wymiany gruntu m3 1731,029
02.01.01 . . e .o ..
3 02.03.01 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem dowiezionym m3 1731,029
02.01.01 . — . .
4 02.03.01 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatlow sypkich grub. 15 cm m3 129,121
02.01.01 . .
4 02.03.01 Obsypka technologiczna - piasek m3 189,51
02.01.01 . .
5 02.03.01 Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3 258,242
ROBOTY MONTAZOWE
Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm
6 03.02.01 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 160 mm m 11,9
Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o §r. zewn. 200 mm
’ 03.02.01 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 200 mm m 2927
Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm
8 03.02.01 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 250 mm m 82,2
Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o §r. zewn. 315 mm
o 03.02.01 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 315 mm m 60,7
Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm
10 03.02.01 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 400 mm m 778
Kanaty z rur taczonych na wecisk o $r. zewn. 800 mm
1 03.02.01 Rura PP kanalizacji zewnetrznej PP-10 SN10 dn 800 mm m 1311
12 03.02.01 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m 656,4
13 03.02.01 Podstawa studni betonowa m3 12,57
14 03.02.01 Studn¥e rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud 19
Studnie D18,20,21
15 03.02.01 Studn?e rewizyjne z krggdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowm wykopie stud 3
Studnie D2,3,10,11,12,13,14,22,19,18A,18,17,6,15,7,16,20,23,Dist
Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o glebokosci
16 03.02.01 3m Studnie D4,5.6,7.8.9,10 stud 6




Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm

17 03.02.01 Whpusty uliczne WK1,5,6,7,9,10,11,15,18,20,22,23,25,29,30, szt 28
W2,3,4,8,12,13,14,16,17,19,21,27,28
18 03.02.01 Regulator przeptywu RP V=151/s Szt 1
19 03.02.01 Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm 0;1:6; 1
20 03.02.01 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm O;rcé; 28
21 03.02.01 Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm 0;1:6; 2
22 03.02.01 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm O;rcé; 1
23 03.02.01 Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm 0;1:6; 1
24 03.02.01 Préba wodna szczelnos$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 800 mm O;rcé; 1

Razem netto




"Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 190 i 191 z droga gminng nr 194527P w m. Szamocin"

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Ilo$¢ j.m. Cena jedn. Wartos¢ [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY ZIEMNE
1 02.01.01 Prace demontazowe istniejacych przylac szt 1
02.03.01 Jacyeh preyiaczy
Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IIIl w umocnieniu
02.01.01
2 typu koparka 0,75 m3 m3 457,32
02.03.01 . .
Utrzymanie wykopu w stanie suchym
02.01.01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 3.0 m w gruncie
3 m3 21,6
02.03.01 kat. I-II
02.01.01 L .
4 02.03.01 Dowéz piasku do wymiany gruntu m3 351,439
02.01.01 . . T N .
5 02.03.01 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem dowiezionym m3 351,439
02.01.01 . Lo s .
6 02.03.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3 33,99
02.01.01 . .
7 02.03.01 Obsypka technologiczna - piasek m3 26,571
02.01.01 . .
8 02.03.01 Zasypka technologiczna 20 cm - piasek m3 45,32
ROBOTY MONTAZOWE
9 01.03.05 Rura ochronna 250 PE SDR 11 m 50
Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.
10 01.03.05 zewnetrznej 32 mm m 18
Rura PE-SDR 11 (gaz0,4 wodal,0MPa) 32 mm
Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.
11 01.03.05 zewnetrznej 125 mm m 188
Rura PE-SDR 11 (gaz0,4 wodal,0MPa) 125 mm
12 01.03.05 Sieci wod.ocm;gowe - polz;’czeme rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda Zacz 16
zgrzewania czolowego o $r. zewn. 125 mm
13 01.03.05 Sieci W0d.0c1a[gowe - poiqrczeme rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda Zlacz 16
zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
14 01.03.05 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 206
15 01.03.05 Podstawa komory betonowa m3 1,056




16 01.03.05 Komora zasuw KZ1 bez wyposazenia szt 1
17 01.03.05 Komora zasuw KZ2 bez wyposazenia szt 1
18 01.03.05 Trojnik kotierzowy zeliwny DN150/100/150 kpl 1
19 01.03.05 Troéjnik kotierzowy zeliwny DN100/100/100 kpl 3
20 01.03.05 Trojnik kotierzowy zeliwny DN150/50/150 kpl 1
21 01.03.05 Tuleja kotnierzowa DN160 PE100 SDR17 z kotnierzem PP/stal 160/150 szt 3
22 01.03.05 Tuleja kolnierzowa DN 125 PE100 SDR17 z kolierzem PP/stal 125/100 szt 9
23 01.03.05 Mufa elektrooporowa DN160 PE100 SDR11 szt 11
24 01.03.05 Mufa elektrooporowa DN125PE100 SDR11 szt 23
25 01.03.05 Zasuwa kohierzowa DN 150 PN10, "dtuga" z kétkiem recznym kpl 2
26 01.03.05 Zasuwa kotnierzowa DN 100 PN10, "dluga" z kétkiem recznym kpl 6
27 01.03.05 Kolano bose 90st 125 PE100 SDR11 szt 1
28 01.03.05 Kolano bose 30st 125 PE100 SDR11 szt 3
29 01.03.05 Luk segmentowy 11st 125 PE 100 SDR11 szt 1
30 01.03.05 Kolano bose 45st 125 PE100 SDR11 szt 3
31 01.03.05 Lacznik/ksztaltka zaciskowa 125/100 typ R-R (rura-rura) do potaczen PE-istn. Sie¢ szt 5
32 01.03.05 Zwezka kolierzowa zeliwna 150/100 szt 1
33 01.03.05 Kolano zeliwne ze stopka typ N, kotnierzowe DN80 PN10 szt 2
34 01.03.05 Hydrant naziemny ppoz DN100 kpl 2
35 01.03.05 Krociec zeliwny kohierzowy typ FF L=1000 mm DN100 szt 2
36 01.03.05 ch.znik (k.sz,taltka) ksztattka zaciskowa 160/150 typ R-R (rura-rura) do potaczen szt 1
PE-istn. Sie¢
37 01.03.05 Kolano bose 45st 160 PE100 SDR11 szt 2
38 01.03.05 Kolano bose 60st 160 PE100 SDR11 szt 2
39 01.03.05 Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajagcy DN 50 do bezpos$redniej zabudowy w ziemi kpl 2
40 01.03.05 Obejma do nawiercania pod ci$nieniem z dolng czg¢scia montazowa 160-32, mufa st )
elektrooporowa 32 PE
41 01.03.05 Obejma do nawiercania pod ci$nieniem z dolng czg$cig montazowg 125-32, mufa - )
elektrooporowa 32 PE
42 01.03.05 Zasuwa z krééca’mi dg zgrzewania DN32 obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna kpl 4
wg DIN 4056 o $rednicy pokrywy 150 mm
43 01.03.05 Kolano elektrooporowe 32PE100 SDR11 zlacz 7
44 01.03.05 Mufa elektrooporowa 32PE100 SDR11 ztacz 8
45 01.03.05 Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej o $§r. nominalnej do 150 mm O?szrgg;n ] 1,03
. S . , . . odc 200m -
46 01.03.05 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm 1 proba 1,03
47 01.03.05 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o ér. 150 mm oc:cergg;n ] 1,03

Razem netto




