Popieléw, dnia 03.07.2023 r.
Gmina Popieléw
ul. Opolska 13
46-090 Popielow

BOS.271.10.2023.BK

PYTANIA WYKONAWCOW | ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO / PRZESUNIECIE
TERMINU SKEADANIA OFERT / ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania pn.: Wymiana Zrédfa ciepta wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
w budynku SCKTiR w Popielowie, opublikowanego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod
numerem nr 2023/BZP 00273459/01 z dnia 2023-06-23.

. PYTANIA WYKONAWCOW | ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO

W zwigzku ze skierowanymi do Zamawiajgcego pytaniami zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2022.1710 z dnia 2022.08.16 z pdzn. zm.) —
dalej ustawa Pzp, ponizej zamieszczam tres¢ pytan wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi na pytania
stanowig integralng cze$¢ Specyfikacji Warunkédw Zamowienia.

Pod kazdym pytaniem przedstawiamy stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajgcego w przedmiotowej
kwestii. Tres¢ pisma, zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zostata zamieszczona na
stronie internetowej prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/popielow.

Tres¢ pytan i odpowiedzi jest nastepujaca:

Pytanie 1
Prosze o zamieszczenie dokumentacji projektowe] dla instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedz 1

Zamawiajacy informuje, ze wykonanie instalacji PV nalezy zrealizowaé w systemie zaprojektuj-
wykonaj. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym
dokumentacji technicznej, a takze geodezyjne wytyczenie miejsca montazu instalacji. Na podstawie
uzgodnionej dokumentacji Wykonawca przystgpi do montazu instalacji PV na konstrukcji
wolnostojace;j.
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Pytanie 2
Czy Zamawiajacy posiada jakies wymagania odno$nie urzadzen instalacji fotowoltaicznej takich jak:
moduty fotowoltaiczne, inwertery i inne?

Odpowiedz 2

Instalacja ma zosta¢ wykonana na systemowe] konstrukcji wolnostojgcej stalowej lub stalowo-
aluminiowej. Panele minimum 380 Wp kazdy, tgczna moc instalacji 20 kW. Inwerter musi posiadac
mozliwos$¢ monitoringu poprzez dedykowang aplikacje lub strone producenta. Do inwertera nalezy
doprowadzié potgczenie internetowe.

Pytanie 3
Prosze o uzupetnienie dokumentacji o schemat, opis, rysunek rozdzielni elektrycznej oznaczonej
jako "proj. tablica rozdzielcza TR-1 piwnica".

Odpowiedz 3
Zamawiajgcy ponizej zamieszcza uzupetnienie dokumentacji o opis TR-1:

Tablica TR-1 dla kottowni w SCKTiR w Popielowie:

— rozdzielnica wnekowa 4x18 mod

— gtebokos¢ skrzynki wnekowej 72 mm,

— klasa ochronnosci: I

— odpornos¢ udarowa: IKO7

— stopien ochrony: z drzwiami IP40, bez drzwi IP30
— maksymalny prad zasilania 63A

Charakterystyka obudowy:

— rozdzielnica wnekowa

— norma: PN-EN 61439-3

— prad znamionowy In: 63A,

— stopien ochrony: z drzwiami IP40, bez drzwi IP30,
— klasa ochronnosci I,

— odpornos¢ udarowa IK07,

— napiecie pomiarowe AC 400V / 50 Hz.

llos¢ oraz rodzaj wyposazenia tablicy Wykonawca powinien dobraé w trakcie realizacji robé6t
w zaleznosci od wymagan producenta montowanych urzadzen np.: Pomp Ciepta.

Pytanie 4

W opisie technicznym zostata wstawiona karta techniczna pompy ciepta, prosze o wskazanie
istotnych parametréw rownowaznosci jakie powinna spetni¢ pompa ciepta jako urzadzenie
rownowazne o nie gorszych parametrach.

Odpowiedz 4

Technologie dolnego zrédta nalezy wykona¢ w oparciu o kaskade dwdch pomp ciepta o mocy
grzewczej minimum 60 kW kazda. Dla parametru BO/W35 moc grzewcza minimum 60 kW
wspoétczynnik COP min. 4,37; Dla parametru BO/W55 moc grzewcza minimum 51 kW wspdtczynnik
COP min. 3,17.
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Il. PRZESUNIECIE TERMINU SKEADANIA OFERT

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ, Zamawiajgcy na podstawie art. 286
ust. 3 ustawy Pzp przesuwa termin wyznaczony na sktadanie i otwarcie ofert. Nowy (aktualny)
termin skfadnia ofert to 18.07.2023 r. do godz. 11:00, otwarcie 18.07.2023 r. godz. 12:00.

1. ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

W zwigzku z odpowiedziami na pytania oraz zmiang terminu skfadania ofert, na podstawie art. 286
ust. 3 Zamawiajgcy modyfikuje zapisy SWZ w nastepujgcym zakresie:

1. Rozdziat 4 pkt. 4.1. SWZ, byto zapisane:

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja robét budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Wymiana zrddta ciepta wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
w budynku SCKTiR w Popielowie”, w tym:

1) opracowanie planu ruchu dla projektowanych robét geologicznych i uzyskanie jego
zatwierdzenie w Okregowym Urzedzie Gérniczym w Gliwicach,

2) przedfozenie posiadanego przez Zamawiajgcego projektu robdt geologicznych wraz ze
zgtoszeniem w Starostwie Powiatowym w Opolu

3) obstuga geodezyjna,

4) wykonanie kompletnego dolnego Zrddta ciepta, w tym 18 szt. otwordw wiertniczych
o gtebokosci 150,0 m kazdy,

5) likwidacja istniejgcego zrodta ciepta wraz z instalacjami w istniejgcej kottowni,

6) wykonanie nowych oktadzin $cian, sufitu i podtogi w pomieszczeniach kottowni,

7) wymiana drzwi wewnetrznych,

8) dostawa i montaz kompletnego gérnego zrédta ciepta — gruntowej pompy ciepta
w kaskadzie o mocy 60 kW kazda wraz z podtgczeniem, wyposazeniem
i uruchomieniem,

9) dostawa i montaz kompletnego generatora cieptej wody o pojemnosci 800 dm3,

10) dostawa i montaz kompletnych buforéw ciepta o pojemnosci 1.000 dm3 — 2 kpl,

11) podtgczenie wraz z uruchomieniem instalacji c.o. i c.w.u. do istniejgcych instalacji,

12) wykonanie instalacji elektrycznych,

13) montaz kompletnego wolnostojgcego systemu PV o mocy 20 kW, na konstrukgji
stalowej w odlegtosci do 50 m od budynku,

14) wykonanie koniecznych robét instalacyjnych zwigzanych z podtgczeniem systemu PV do
sieci odbiorczej, wraz z przygotowaniem niezbednej dokumentacji dla Zamawiajgcego,

15) sporzadzenie dokumentacji geologicznej i przedtozenie jej wiasciwej jednostce
administracji,

16) wykonanie préb szczelnosci, pomiaréw, dokumentacji powykonawczej,

17) wykonanie mapy powykonawczej,

18) przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajgcego z obstugi dostarczonych
i zamontowanych urzadzen,

19) przygotowanie niezbednych dokumentow i uzyskanie odbioru UDT do wszystkich
objetych pozwoleniem urzgdzen;
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UWAGA:

Zamawiajgcy informuje, ze na terenie obiektu prowadzone sg roboty budowlane zwigzane

z wykonaniem zadania pn. ,,Przebudowa budynku Samorzgdowego Centrum Kultury,
Turystyki i Rekreacji w Popielowie”, ktdre sg objete wspdlng decyzjg pozwolenia na budowe,
zawierajgcg réwniez zakres przedmiotowego postepowania.

Powinno by¢:

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robét budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Wymiana zrddta ciepta wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
w budynku SCKTiR w Popielowie”, w tym:

1) opracowanie planu ruchu dla projektowanych robét geologicznych i uzyskanie jego
zatwierdzenie w Okregowym Urzedzie Gorniczym w Gliwicach,

2) przedfozenie posiadanego przez Zamawiajgcego projektu robét geologicznych wraz ze
zgtoszeniem w Starostwie Powiatowym w Opolu

3) obstuga geodezyjna,

4) wykonanie kompletnego dolnego Zrddta ciepta, w tym 18 szt. otwordw wiertniczych
o gtebokosci 150,0 m kazdy,

5) likwidacja istniejgcego zrddta ciepta wraz z instalacjami w istniejgcej kottowni,

6) wykonanie nowych oktadzin $cian, sufitu i podtogi w pomieszczeniach kottowni,

7) wymiana drzwi wewnetrznych,

8) dostawa i montaz kompletnego gérnego zrddta ciepta — gruntowej pompy ciepta
w kaskadzie o mocy 60 kW kazda wraz z podfaczeniem, wyposazeniem
i uruchomieniem,

9) dostawa i montaz kompletnego generatora cieptej wody o pojemnosci 800 dm3,

10) dostawa i montaz kompletnych buforéw ciepta o pojemnosci 1.000 dm3 — 2 kpl,

11) podtgczenie wraz z uruchomieniem instalacji c.o. i c.w.u. do istniejacych instalacji,

12) wykonanie instalacji elektrycznych,

13) montaz kompletnego wolnostojgcego systemu PV o mocy 20 kW, na konstrukcji
stalowej w odlegtosci do 50 m od budynku, wraz z przygotowaniem niezbednej
dokumentacji dla Zamawiajacego (realizacja w systemie zaprojektuj-wykonaj),

14) wykonanie koniecznych robét instalacyjnych zwigzanych z podtgczeniem systemu PV do
sieci odbiorczej, wraz z przygotowaniem niezbednej dokumentacji dla Zamawiajgcego
do zmiany umowy na dystrybucje oraz zakup energii elektrycznej,

15) sporzadzenie dokumentacji geologicznej i przedtozenie jej wtasciwej jednostce
administracji,

16) wykonanie prob szczelnosci, pomiaréow, dokumentacji powykonawczej,

17) wykonanie mapy powykonawczej,

18) przeszkolenie osdéb wskazanych przez Zamawiajgcego z obstugi dostarczonych
i zamontowanych urzadzen,

19) przygotowanie niezbednych dokumentéw i uzyskanie odbioru UDT do wszystkich
objetych pozwoleniem urzadzen;

UWAGA:

Zamawiajgcy informuje, ze na terenie obiektu prowadzone sg roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem zadania pn. ,,Przebudowa budynku Samorzagdowego Centrum Kultury,
Turystyki i Rekreacji w Popielowie”, ktdre sg objete wspdlng decyzjg pozwolenia na budowe,
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zawierajgcg rowniez zakres przedmiotowego postepowania. W chwili obecnej zaréwno
budynek jak i plac wokét budynku sg przekazane firmie wykonawczej realizujgcej powyzsze
zadanie. Zgodnie z powyzszym wszelkie roboty zwigzane z realizacjg modernizacji zrédtfa
ciepta nalezy wykonywa¢ w petnej koordynacji z Wykonawca przebudowy oraz

w uzgodnieniu i za zgodg obecnego Kierownika Budowy (jezeli terminy realizacji obu zadan
bedga sie pokrywaty).

Rozdziat 14 pkt. 14.2. SWZ, byto zapisane:
»Termin sktadania ofert: do dnia 14.07.2023 r. do godz. 11:00”

Powinno by¢:
»Termin sktadania ofert: do dnia 18.07.2023 r. do godz. 11:00”

Rozdziat 14 pkt. 14.3. SWZ, byto zapisane:
»,Termin otwarcia ofert: dnia 14.07.2023 r. godz. 12:00”

Powinno by¢:
»Termin otwarcia ofert: dnia 18.07.2023 r. do godz. 12:00”

Rozdziat 15 pkt. 15.1. SWZ, byto zapisane:
»Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni, tj. do dnia 12.08.2023.”

Powinno by¢:
»Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni, tj. do dnia 16.08.2023 r.”

Zmiana zatgcznika nr 2 do SWZ (Projekt umowy) wyszczegdlnionego w rozdziale 26 SWZ:
z:
Zatgcznik Nr 2 — Projekt umowy

na:
Zatacznik Nr 2 — Projekt umowy (poprawiony)

Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

Przedmiotowe zmiany SWZ sg wigzace dla wszystkich wykonawcow.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze w wyniku dokonanych zmian dokonat zmiany tresci
ogtoszenia o zamodwieniu.

Zataczniki:
1. Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w BZP.
2. Zatgcznik nr 2 do SWZ — Projekt umowy (poprawiony)

Wajt Gminy
/-/ Sybilla Stelmach

(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej)

Signed by /
Podpisano przez:

Sybilla Stelmach
Date / Data:

2023-07-03
11:56
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