

KOSZTORYS OFERTOWY						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Cena jednostk. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45111200-0				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,37		0,00 zł
2.	D-01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót	km	0,37		0,00 zł
3.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew, krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni (na dz. nr 1559 oraz 945/2)	ha	0,03		0,00 zł
4.	D-06.03.01	Plantowanie poboczy wraz wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm odwozem urobku (na dz. nr 1559 oraz 945/2) Ilość = $104 \times 0,5 \times 2 + 28 \times 1,5 = 146,00 \text{ m}^2$	m2	146,00		0,00 zł
5.	D-04.01.01	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na całej szerokości jezdni z odwozem urobku (na dz. 1559) Ilość = $104 \times 3,5$ (średnio) = 364,00m2	m2	364,00		0,00 zł
6.	D-04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm. (na dz. 1559) Ilość = $104 \times 3,5$ (średnio) = 364,00m2	m2	364,00		0,00 zł
7.	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (na dz. 1559) Ilość = $104 \times 3,5$ (średnio) = 364,00m2	m2	364,00		0,00 zł
8.	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm (na dz. 1559) Ilość = $104 \times 3,5$ (średnio) = 364,00m2	m2	364,00		0,00 zł
9.	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 cm z odwozem materiału z rozbiórki (na dz. 1748 i 945/2) Ilość = 1455 m2	m2	1 455,00		0,00 zł
II.		PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA - CPV 45233100-0				
10.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2. Ilość = $104 \text{ m} \times 3,0 \text{ m} + 1510 \text{ m}^2 = 1822,00 \text{ m}^2$	m2	1 822,00		0,00 zł
11.	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75 kg/m2 (na dz. 1559) Ilość = $104 \text{ m} \times 3,0 \text{ m}$ (średnio) $\times 75 \text{ kg/m}^2 / 1000 = 23,50 \text{ t}$	t	23,50		0,00 zł
12.	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75 kg/m2 - (dz. 1748 i 945/2) Ilość = $1480 \text{ m}^2 \times 75 \text{ kg/m}^2 / 1000 = 111 \text{ t}$	t	111,00		0,00 zł
13.	D-05.03.05c	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna). Ilość = 104×3 (średnio) + 1485m2 = 1 797,00 m2	m2	1 797,00		0,00 zł
III.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -CPV 45112730-1				
13.	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa warstwa grubości 10cm Ilość = $104 \times 0,5 \times 2 + 28 \times 1,5 = 146 \text{ m}^2$	m2	146,00		0,00 zł
14.	D - 08.01.01	Wymiana uszkodzonych krawężników na nowe wraz z ich regulacją wysokością przyjęto ok. 100m	m	100,00		0,00 zł

15.	D - 08.01.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Przebrukowanie chodnika z wykorzystaniem ok 50% kostki. Przyjęto ok. 150m2	m2	150,00		0,00 zł
16.	D-08.02.02	Oczyszczenie nawierzchni chodników	m2	748,00		0,00 zł
17.	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	28,00		0,00 zł
18.	D-03.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	16,00		0,00 zł
19.	D-03.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych wraz ich oczyszczeniem	szt.	5,00		0,00 zł
20.	D-03.03.01	Wymiana uszkodzonych włączów kanałowych, kratek ściekowych	szt.	4,00		0,00 zł
21.	D-03.03.01	Czyszczenie oraz wymiana uszkodzonych elementów odwodnienia typu ACO DRAIN	m	12,00		0,00 zł
Razem wartość netto						0,00 zł
Podatek VAT (23%)						0,00 zł
Ogółem wartość brutto						0,00 zł