
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3 206,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 132,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 357,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 10,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 80,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 05
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 300,00

7   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 150,00

8   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 4 600,00

9  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 5,00

10  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 3,20

11  55 WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40
cm TSZT 6,60

12  95 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 6,60

13 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 6,60

14 107 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 3,60

15 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 24,30

16 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 13,60

17 116 CP-W Czyszczenia późne HA 9,60

18 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 36,44

19 158 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 20,00

20 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 224,00

21 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 50,00

22 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 20,00

23 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 55,00

24 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 10,00
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