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Wykonywane prace sa oznaczone nastepujacymi kodami CPV:
- 45000000-7 — wymagania ogolne

- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéow do odprowadzenia
Sciekow;
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
- 45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni,

Spis tresci
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1. | ST00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWEI | 20
ROBOTY ZIEMNE
3. | ST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I 34
RUROCIAGOW DO ODPROWADZENIA SCIEKOW
4. | ST 03 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI 44
5. | ST 04 ROBOTY DROGOWE 49
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn. ,,Budowa
sieci wodociggowej wraz z przytagczami w miejscowosciach Jozefin, Dabrowica, Wolka Dabrowicka,
Migdzyles$ i Miedzypole, gm. Poswietne” oraz projektu pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej na obszarze
linii kolejowej nr 13 relacji Krusze-Pilawa w km ~ 9+877 w miejscowosci Dabrowica, Gmina
Poswigtne”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Spis tresci

STR.
1. | ST 00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. | STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWEI | 20
ROBOTY ZIEMNE
3. | ST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I 34
RUROCIAGOW DO ODPROWADZENIA SCIEKOW
4. | ST03 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI 44
5. | ST 04 ROBOTY DROGOWE 49

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania Sieci
wodociggowej wraz z przytaczami do granic nieruchomosci w miejscowosciach Jozefin, Dabrowica,
Woélka Dabrowicka, Miedzyles i Migdzypole, gm. Poswietne obejmujaca:

a) budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami o nastepujgcych parametrach:

— przytacza wodociggowe z rur PE 100 SDR 11 @ 40 mm, PN 16 o dtugosci L =1 376,8 m,

— przytacza wodociggowe z rur PE 100 SDR 11 @ 50 mm, PN 16 o dtugosci L = 105,2 m,

— przytacza wodociggowe z rur PE 100 SDR 11 @ 90 mm, PN 16 o dtugosci L = 30,7 m,

— sie¢ wodociagowa z rur PE 100 SDR 17 @ 90 mm, PN 10 o dtugosci L =246,4 m,

— sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 @ 110 mm, PN 10 o dtugosci L = 786,7 m,

— sie¢ wodociagowa z rur PE 100 SDR 17 @ 160mm, PN 10 o dlugosci L =5 296,5 m,

— sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 @ 160mm RC, PN 10 o dtugosci L =1 640,9 m
(przewiert sterowany),

— sie¢ wodociagowa z rur PE 100 SDR 17 @ 200mm, PN 10 o dlugosci L =2 299,5 m,

— sie¢ wodociagowa z rur PE 100 SDR 17 @ 200 mm RC, PN 10 o dlugosci L =2 718,4 m
(przewiert sterowany),

— hydranty przeciwpozarowe nadziemne ®80 mm — 80 kpl.

— hydranty przeciwpozarowe podziemne ®80 mm — 5 Kkpl.

wraz z infrastruktura towarzyszaca.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
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1.4.1. Umowa — zatgcznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktora wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej
i zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodno$§¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

budowy.

1.4.6. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:
ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacj¢ projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:

Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, do przygotowania przez Wykonawce;

Dziennik budowy;

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

e Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien uja¢:

e obstuge geodezyjna budowy, geodezyjnag dokumentacje powykonawcza obiektow
i powykonawcza dokumentacj¢ projektowa budowy dla cato$ci wykonywanych robot;

e projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym
uzgodnienie z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowigzujagcych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

e organizacj¢ i zabezpieczenie placu budowy;
nadzory wiascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych;

e dokumentacj¢ powykonawcza.

1.5.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa budowy i specyfikacjami.
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zalacznikiem do Oferty oraz
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(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
(d) Dokumentacja projektowa;

(e) Wyceniony Przedmiar Robot;

() Inne dokumenty bgdace cze$cig Kontraktu:

(f1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(f2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa budowy
i specyfikacjami technicznymi. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne
z dokumentacja projektowa budowy lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementow budowli, to takie materiaty beda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robot

poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

robot, a w szczegdlnosci:

e Utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budows i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

W organizacji ruchu zast¢pczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji
w okresie prowadzenia rob6t, a w harmonogramie robot uwzglgdni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajgciem pasa
drogowego i oOrganizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco i uzgodniony z wilascicielem drogi oraz policja.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
inspektora nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze jest wlgczony w ceng¢ kontraktowg. W ceng¢ kontraktowa wlaczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, spr¢zone powietrze
itp. W cene kontraktowa winny by¢ wlaczone rowniez wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowiazkow Wykonawcey i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
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1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokoét placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy:

— naterenie baz produkcyjnych,

— w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

— W maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje si¢, ze w ceng kontraktowg wlaczone sa wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikow i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwiazane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczgciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz 0 przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz wiascicieli i
dzierzawcow terenu objetego budows, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do
projektu budowlanego. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskoéw
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzna, sposob zabezpieczenia
wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajqce,
opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedqg prace zwigzane z budowqg sieci
wodociggowej wraz z przytgczami.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.13. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegolowej i rzek, odprowadzenie wod z
pompowania

Przekroczenie siecig wodociggowa rowdéw melioracyjnych wykona¢ przewodem wodociggowym w
bezwykopowej technologii przewiertu sterowanego rurg ostonowa w sposob nienaruszajacy rowu oraz
skarp rowu.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowac urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen
przed rozpoczgciem pompowania. Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w cene kontraktows.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym i terenie kolejowym

Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami zlokalizowano w poboczach drog i drogach. Wszystkie prace
ziemne wykonywane w poboczach w wykopach otwartych nalezy prowadzi¢ w wykopach
szalowanych, co ma na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drog. W przypadku zniszczenia
nawierzchni drég na Wykonawcy ciagzy obowiagzek odbudowania nawierzchni drog.

Skrzyzowania sieci i przytaczy wodociagowych z przeszkodami:

Droga powiatowa

Budowg sieci wodociggowej wraz z przylaczami w pasie drog powiatowych nr 4332W, 4333W,
4352W nalezy wykona¢ zgodnie z Decyzja Nr 1297/2021 Zarzadu Powiatu Wotominskiego z dnia
01.12.2021 r. (znak: WDP.7130.1.1297.1.2021.KC). Sie¢ wodociagowa wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego oraz wykopu otwartego szalowanego. Przejscia poprzeczne sieci wodociagowej i

przytaczy wodociagowych pod droga asfaltowa wykonywaé bezwykopowa metodg przewiertu
sterowanego.

Przejscia sieci wodociagowej pod droga wykona¢ bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego rura
ostonowa, urzadzenia umie$ci¢ w rurach ostonowych na glebokosciach wskazanych w czesci
graficznej projektu, min. 1,2 m ponizej poziomu nawierzchni jezdni bitumicznej. Przejscia przylaczy
wodociagowych wykona¢ bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego rura wodociaggowa PE100
SDR11 PN16. Komory zlokalizowa¢ poza pasem drogowym, pozostale warunki zgodnie z decyzja
Zarzadu Powiatu Wotominskiego.

W przypadku budowy wodociaggu metodg przewiertu sterowanego nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ do
osi jezdni po stronie wpigcia do istniejgcej sieci oraz po 2 m od osi przytacza. W przypadku
wykonywania inwestycji metoda wykopu otwartego nalezy odtworzy¢ cala szeroko$¢ nawierzchni
jezdni oraz po 2 m od osi przytacza do sieci. Nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ na konstrukcji KR3, tzw.
metodg schodkowa zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do w/w decyzji Zarzadu Powiatu Wotominskiego.

Drogi gminne
Wszystkie drogi gminne o nawierzchni asfaltowej nalezy odbudowaé analogicznie jak powyzej

zachowujac identyczne parametry techniczne.

Wszystkie drogi gminne o nawierzchni gruntowej nalezy odbudowaé kruszywem zwirowo —
piaskowym. Po wykonaniu wykopoéw, zmontowaniu wodociaggéw, nalezy przystapi¢ do zasypania
wykopu materialem mineralnym wraz z zaggszczeniem gruntu warstwami oraz wykonac¢ nawierzchnie
z kruszywa zwirowo — piaskowego dowiezionego, wykonujac dwie warstwy (10 i 8 cm ) wraz z
zaggszczeniem. Pobocza drog przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Drogi gminne o nawierzchni gruntowej — montaz sieci i przylaczy w wykopach otwartych
szalowanych w miar¢ potrzeb. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchni¢ drég odtworzy¢
zgodnie z punktem roboty drogowe.

Wszystkie roboty w pasach drogowych nalezy zakonczyé wykonaniem badania wskaznika
zaggszczenia gruntu w poszczegolnych warstwach i przedstawienia wynikéw badania wskaznikow.
Wymagane badania:
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e min. 3 badania na 100 m dtugosci projektowanych sieci
e min. 1 badanie na jeden metr wysokosci zasypanego wykopu
Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu 0,98.

Obszar linii kolejowej nr 13 relacji Krusze-Pilawa

Sie¢ wodociagowa zostata zlokalizowana na terenie dziatki nr 238, obr. Dabrowica, stanowigcej wlasno$¢ PKP

S.A., na ktorej znajduja si¢ obecnie budowle i inne urzadzenia przeznaczone do wykonywania i obstugi

ruchu kolejowego. Budowe wodociggu nalezy wykona¢ wedlug projektu pn.: ,Budowa sieci

wodociggowej na obszarze linii kolejowej nr 13 relacji Krusze-Pilawa w km ~ 9+877 w miejscowosci

Dabrowica, Gmina Po§wietne” oraz zgodnie z zatacznikami do w/w projektu.

Sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 PN10 &200x11,9 mm w miejscu przekroczenia linii kolejowej

zostanie wykonana bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego rurg ostonowg PE100 SDR11

PN16 J315x28,6 mm. Catkowita dtugos¢ przewiertu wynosi 60,0 m.

Dhugos¢ przewoddéw wodociagowych zlokalizowanych na terenie dziatki nalezacej do PKP S.A.,

stanowigcej teren zamkniety bedzie wynosita:

e 59,3 m - rurociagg PE100 SDR17 PN10 ©&200x11,9 w rurze ostonowej PE100 SDR11 PN16
315%28,6 mm

Poza obszarem kolejowym zostaty zlokalizowane zasuwy umozliwiajace zamknigcie przeptywu w

rurze wodociggowej na obszarze PKP S.A.

Kable energetyczne, telekomunikacyjne — wykonaé¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien
dotaczone do opracowania).

Napowietrzne slupy energetyczne — Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen

elektroenergetycznych wykonywac:

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401),

e Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z
PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003.

Sieci_gazowe - telekomunikacyjne — wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien dotaczone do
opracowania).

Nalezy zachowaé wszelkie wymagane odleglosci od istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z
,»Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.”

W miejscach skrzyzowan wodociggéw z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé reczne wykopy
kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem.

1.5.15 Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniacé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
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1.5.16 Wykopaliska, zabytki

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji ztoza,
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych $rodkow, ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego odkrycia;
nalezy zgodnie z przepisami odrgbnymi niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie instytucje, a W
szczegb6lnosci Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to mozliwe
Wojta Gminy Poswigtne.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$é
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia
op6znienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydluzenie czasu wykonania rob6t lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja obiekty i tereny objete ochrong prawng w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej, wedtug Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710).

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materialow z danego zrdodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrddlta w sposdb ciagly speiniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zroédel miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktady czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy
poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w kontrakcie. Eksploatacja zrodel materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
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wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obshuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt (za wyjatkiem, gdy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogbdlna opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow

robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosciag wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formeg przekazywania tych

informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czegs¢ szczegdtowsy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowani i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

e sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materialow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze =zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatlow i robot z dokumentacja projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
w szczegolnoscei:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
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projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdbw, orzeczenia o jakosci materiatlow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okre$lajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu
7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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7.1.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow
Dhugosci i odlegtos$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

7.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
proba w metrach biezacych [mb]
podklady z betonu, warstwy wyroéwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — W
metrach kwadratowych [m?]
wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m’]

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar roboét. Podstawa rozliczenia robdt jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Rozrézniamy trzy rodzaj odbiorow wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie:

— odbiory robdt zanikajacych,

— odbiory czgsciowe,

— odbiory koncowe.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiory robot
zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formie
wpisu do Dziennika budowy.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbioru czesciowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora.

W zakres odbioru czeSciowego wchodza:

— wykonanie wykopow,

— wykonanie otuliny rurociagdéw (podsypka, geowldknina, obsypka),

— montaz rurociggdéw i armatury,

— obsypka rurociggéw i armatury,

— zasypka wykopow wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich,

— pozytywna préba ci$nieniowa szczelnosci przewodow,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zestawienie dtugosci sieci.

8.4. Odbior koncowy

Dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu catosci robot przed przekazaniem rurociagéw do
eksploatacji. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbioréw koncowych odcinkdéw pod warunkiem ztozenia
nastepujacych dokumentow:

Stronal7




Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosciach Jézefin, Dgbrowica, Wdélka Dgbrowicka, Miedzyles i Miedzypole, gmina Poswietne

— protokoty odbioréw cze$ciowych,

— dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— atesty 1 aprobaty techniczne na zabudowane materialy,

— o0s$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

— operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobdéw geodezyjnych.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletno$ci przedstawionych dokumentow, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cate zadanie. Cena ryczaltowa winna
obejmowac pelen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i ztaczonego przedmiaru robot i
specyfikacji. Podstawg platnosci stanowic¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidtowe wykonanie

przedmiotu zamoéwienia.

Warto$¢ zamoéwienia winna uwzgledniac :

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza : ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— koszt utylizacji odpadow

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic
W czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w cenie. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania
si¢ z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajaca z uzgodnien z wilascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zglosi¢ do
Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowej.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje
powykonawczg budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, projekty tymczasowej organizacji ruchu
w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robot zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiagzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki, itp.);
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja
zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz oplaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i sg uwzglgdnione w kwocie ryczaltowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé facznie z rysunkami
i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie przygotowania terenu pod budowg i robot ziemnych dla projektowanej budowy Sieci
wodociggowej wraz z przylagczami w miejscowosciach Jozefin, Dabrowica, Wolka Dabrowicka,
Migdzyles i Miedzypole, gm. Poswigtne wraz z budowa sieci wodociggowej na obszarze linii
kolejowej nr 13 relacji Krusze-Pilawa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopow, ksztattowaniu podloza i zasypkach dla
potrzeb budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami. Obejmuja w szczegolnosci :

e usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej,

e przygotowanie podtoza do osadzenia materiatow. Podtoze to powinno by¢ o grubosci odpowiedniej
dla danych warunkow gruntowych,

wykopy w gruncie - wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
umocnienia $cian wykopoéw wypraskami stalowymi, palami szalunkowymi,

podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

zasypanie z zaggszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikéw,

rozscielenie humusu,

wykonanie trawnikow dywanowych,

plantowanie powierzchni skarp,

wywo6z nadmiaru gruntu lub przywo6z brakujacego gruntu, wywoz gruzu na

sktadowisko z jego utylizacja,

odwodnienie wykopow,

montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociagow i kabli,

utozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

Zasady wykonywania i odbioru robot przygotowawczych i ziemnych przy prowadzeniu robot
bezwykopowych metodg przewiertu sterowanego przy budowie wodociggdw obejmuja w
szczegolnosci :

e przywodz i odwiezienie urzadzen do przewiertu,

e montaz i demontaz urzadzen do wykonania przewiertu,

e ulozenie rurociggu metoda przewiertu, (opuszczanie rur do szybu technologicznego, utozenie rur
na ramie wpychajacej, wykonanie potaczen rur, wiercenie, smarowanie rur, wyciagnigcie glowicy
przewiertowej,),

konserwacja osprzetu,

uzupethienie wasciwosci technologicznych ptuczki,

wywoz urobku na wysypisko,

przeprowadzenie prob szczelnosci.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbgdne sg nastgpujace roboty tymczasowe:

o roboty przygotowawcze i pomocnicze,

e zabezpieczenie istniejacych urzadzen i obiektow naziemnych wystepujacych w obszarze
wykonywanych robot,

oraz prace towarzyszace:

o roboty pomiarowe, wytyczenie trasy kolektora,
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e wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego), lgcznie z
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia podziemnego,
pokonanie przeszkdd terenowych,

¢ uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i PN-EN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWIiOR) i

postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

e Mikrotuneling — zdalnie sterowany, w pelni zmechanizowany system do drazenia tuneli zwykle
mniejszych od przetazowych z obrotowa glowica skrawajaca. W celu utozenia rurociagu rury
przewodowe sa wciagane po osiagnieciu przez glowice miejsca docelowego. Maszyna moze by¢
sterowana z wykopu lub zdalnie z powierzchni.

e Pluczka wiertnicza — roztwdr wody i zazwyczaj bentonitu lub polimeru podawany w sposéb ciagly
do glowicy wiercacej w celu utatwienia transportu urobku, stabilizacji otworu, chtodzenia glowicy,
smarowania rury przewodowej podczas robot.

o Komora startowa — wykop o przekroju w dowolnym ksztalcie zapewniajacy mozliwosé
zainstalowania niezbednych urzadzen umozliwiajacych przeciskanie prefabrykatow oraz
wydobycie urobku.

¢ Komora koncowa — wykop umozliwiajacy wydobycie urzadzen drazacych tunel.

o wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hald ziemnych,

o przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

o ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

o wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od Im,

e grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; wymaga
uzycia srodkow wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

e odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu sktadowiska
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

o wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zaggszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zagegszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds — maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora,
o zasypka — wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
e pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem laczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE

2.1.Warunki gruntowe
W sporzadzonej geotechnicznej stwierdzono, Zze na badanym terenie w gminie Poswigtne wystepuja proste
warunki gruntowe.
W podtozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie. Do holocenu zaliczono
nasypy niebudowlane, do plejstocenu wigczono gliny piaszczyste i piaski gliniaste przewarstwione piaskami
drobnymi w stanie twardoplastycznym i lokalnie piaszczystym. W podlozu wydzielono 3 warstwy
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geotechniczne, dla ktorych parametry okre$lono metoda B korelacyjng na podstawie normy PN-81/B-03020
W oparciu o okreslony w badaniach stopien zageszczenia ID dla gruntéw niespoistych i stopien plastycznosci
IL dla gruntéw spoistych w zaleznosci od wystgpowania. Wystepujace w podtozu badanego terenu warunki
gruntowe nalezy uznac za proste.

Udokumentowane w podlozu fundamentowym grunty rodzime z wylaczeniem holocefiskich gruntow
organicznych posiadaja dobre parametry nosnosci odpowiednie dla posadowienia projektowanej
infrastruktury. W przypadku wystepowania gruntow gruntdw nasypowych i organicznych w ich miejsce
wykona¢ kontrolowany nasyp budowlany.

Glebokos¢ przemarzania gruntow w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z normg PN — 81/B-03020.

2.2.Warunki wodne
W rejonie projektowanej sieci w gminie udokumentowano wystgpowanie poziomu wod gruntowych.
Badania wykonywano w okresic o poziomach wod gruntowych wyzszych od $rednich. Nalezy
przypuszczaé, ze woda gruntowa wystepuje w glebszych warstwach podtoza.
Zaleca si¢ wykonywanie budowy sieci wodociggowej w okresach suchych, poprzedzonych dtugotrwatymi
okresami bezdeszczowymi, charakteryzujacych si¢ niskimi stanami wod podziemnych. Najlepszym okresem
dla prowadzenia prac ziemnych jest pelnia lata.
Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w polaczeniu z ogoélnie plytko posadowiona siecia
wodociggowa wskazuja na wystgpowanie warunkéw gruntowo wodnych umozliwiajacych bezposrednie
posadowienie rurociggow. Jednakze w zaleznosci od pory roku, w ktorej wykonywane begda roboty
budowlane nalezy liczy¢ si¢ z lokalnie wystgpujacymi wodami podziemnymi, a wowczas miejscowe
odwadnianie wykopow.
Zaleca si¢ wizje lokalng w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych.
Wykonawca opracuje whasny system odwadniania wykopow z uzyciem iglofiltrow.
Obszar gminy Poswigtne, dla ktorej projektowana jest sie¢c wodociggowa, potozona jest w obszarach
istniejacej zabudowy — wobec czego nie przewiduje si¢ wystepowania wod podziemnych
uniemozliwiajacych wykonanie robét.

Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w polaczeniu z ogélnie plytko posadowiong siecia
wodociaggowa wskazuja na wystepowanie dobrych warunkéw gruntowo-wodnych umozliwiajacych
swobodne uloZenie rur.

3. MATERIALY

3.1 Materialy stosowane do wykonania robot

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt wydobyty z wykopow,

e materialty do umocnienia wykopow,

e materiaty na ktadki dla pieszych,

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania bgda zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodlta wytwarzania i wydobywania materialow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

4. SPRZET

Warunki ogolne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robdt ziemnych nalezy stosowaé $rodki
transportu, spetniajace warunki ogolne, podane w ST 00. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujace roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejacych 1 projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych, oznakowanie robot
prowadzonych w pasie drogowym oraz w obszarze linii kolejowej, wykonanie niezbednych prac
badawczych i projektowych),

Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

Przygotowanie podtoza,

zageszczenie gruntu,

Wykonanie wzmocnienie podtoza,

Plantowanie powierzchni skarp.

6.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do zasypek wykopow
zlokalizowanych poza jezdniami i chodnikami. Zapewnienie terenu na sktadowisko nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy. Przydatno$¢ gruntow do ponownego zabudowania stwierdzi geolog na
podstawie badan. Grunty przydatne do robot zwigzanych z budowa wodociaggow moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

6.2 Przygotowanie do robot ziemnych

6.2.1. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK przez
uprawnionego geodete, ktory zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac¢ w terenie punkty glowne osi
trasy oraz punkty wysokos$ciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy,
wykaz punktéw wysokosciowych oraz szkic wytyczenia skrzyzowan kanatow. Przejecie tych punktow
powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot. Przed wykonaniem prac rozbiorkowych istniejacych nawierzchni
utwardzonych, Wykonawca jest zobowiazany do geodezyjnej inwentaryzacji tej nawierzchni dréog i
placow, celem umozliwienia jej odtworzenia do stanu pierwotnego. Tyczenie osi kanalu wykonaé
nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i
innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi kanatu
nie powinny by¢ przesuni¢te wigcej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do lcm w stosunku do rzednych okre§lonych w Dokumentacji
Projektowej. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznacza¢ w odstepach do 250m, a takze obok
kazdego projektowanego obiektu. Umieszczaé je nalezy poza granicami projektowanej budowli
osadza¢ w punktach statych, rzedne ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5cm. Wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopoéw na powierzchni terenu w celu odtworzenia
osi kanalu podczas prowadzenia robdt. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetienia dla poprawnego wykonania
robot. Do wyznaczenia krawedzi wykopow stosowaé nalezy dobrze widoczne paliki. Tyczenie obrysu
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wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 ¢cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktoéw zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10
cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moga przekroczy¢ +/- 2 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+/- 10 cm a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6.2.2. Czynnosci poprzedzajace wykonanie wykopow
Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy w szczegdlnosci :
— zapozna¢ si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami i rzednymi istniejacego
podziemnego uzbrojenia terenu i projektowanej sieci
— zaktualizowa¢ lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego na mapach
— uzgodni¢ protokolarnie z wlascicielami terendow warunki i termin prowadzenia robot
— wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzng lub video terenu robot
— na trasach projektowanych przewodow wykonac przekopy kontrolne w celu:
e zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodow podziemnych
biegnacych rownolegle lub krzyzujacych si¢ z wykopem
e okreslenia rzeczywistych lokalizacji lub glebokosci posadowienia innych obiektow
budowlanych, co umozliwi wtasciwe zabezpieczenia przewodow lub innych obiektow przed
uszkodzeniem lub bedzie podstawa do ewentualnego skorygowania projektowanych
rozwigzan
— ustali¢ miejsce terenu budowy
— ustali¢ miejsce sktadowania urobku
— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa
— teren wykopow skontrolowac sprzgtem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyé w
terenie osie wykonywanych przewoddéw i uzbrojenia obcego, miejsca wezlow montazowych i
armatury
— dokona¢ trwalego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkow osiowych
— repery robocze nawigzac do reperéw sieci panstwowej
— zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi
— wprowadzi¢ organizacje¢ ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem
— powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczgcia robdt ziemnych,
ustali¢ sposob zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robdt i zapewni¢ ich nadzor nad
robotami
— uzgodni¢ z Uzytkownikiem zakres i terminy wlaczenia odcinkow do projektowanej wedtug
odrebnego opracowania sieci wodociggowej na terenie miejscowosci Laskowizna.
— zapewni¢ odbior Sciekdw na czas trwania robot
— przygotowac i oczysci¢ teren poprzez:
e usunigcie ziemi roslinnej (humusu) poza pas robot,
e usunigcie gruzu i kamieni,
e osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,
e urzadzenie objazddw, przejazddéw i drog dojazdowych

Przed przystapieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy usung¢ darn i ziemi¢ roslinng pryzmujac
ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy
dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych
nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej
osi oraz kontrole rzednych taw.

6.2.3. Roboty rozbiorkowe
Rozbiodrki winny by¢ prowadzone w ilo$ci 1 wyznaczonym rozmiarze, wynikajacych z Dokumentacji
Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materialy powinny by¢ usuniete i wywiezione do miejsca ich
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utylizacji. Materialy przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i1 ztozy¢ na tymczasowym
sktadowisku. Przydatno$¢ materiatlow do ponownego ich wbudowania w ramach odtwarzania terenu
do stanu pierwotnego winna by¢ na biezaco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zakres i sposob
rozbiorki konstrukcji istniejacych nawierzchni utwardzonych drog i placow winien by¢ uzgadniany na
biezaco z Zarzadca drog w obecnosci Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest
uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robot.
Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem
ostroznosci. Rozbidrke nawierzchni wykona¢ schodkowo, z rozdziatem na warstwy podbudowy i
nawierzchni. Roboty wykonywa¢ po uprzednim nacigciu nawierzchni jezdni. Elementy zabudowy
pasa drogowego, nie podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbidrkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyé. Gruz z rozbiorki powinien by¢ usunigty przez Wykonawce z terenu
budowy oraz zutylizowany, w sposob i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.
Roboty rozbiorkowe elementow nawierzchni lub podbudowy obejmuja usunig¢cie z pasa robot
wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru.
Materiaty z rozbiorki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtornego wykorzystania
Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe skladowisko lub, w zaleznosci od stanowiska
Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. Roboty rozbidrkowe elementow
ogrodzen obejmujg usuniccie z pasa robot wszystkich elementow zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materialy zakwalifikowane przez Inspektora
Nadzoru do powtoérnego wykorzystania Wykonawca oczy$ci, posortuje i zltozy na tymczasowe
sktadowisko. Pozostate materialy Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposéb i w
terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robét.

6.3. Wykonanie wykopow

6.3.1. Ogolne zasady wykonywania robot ziemnych

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00.00.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu wg ST-00.00 — ,,Wymagania ogolne”.
Wykonywanie wykopow moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050, PN-B-10736.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji metodologi¢ robodt i ich harmonogram,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne. Zwrdci on szczegdlng
uwage na odpowiednie zainwentaryzowanie i1 zabezpieczenie istniejacych sieci. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych wyrobow budowlanych i wykonanych robdt ziemnych, za
ich zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ Uzytkownikow
sieci innego uzbrojenia, z ktérymi budowana sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami moze kolidowaé
(zgodnie z warunkami uzgodnien). Tyczenie wykopow w osi projektowanych sieci powinna dokonaé
shuzba geodezyjna lub uprawniony geodeta. Wykopy w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
roboty nalezy prowadzi¢ ostroznie, gtownie recznie i przy uzyciu sprzgtu lekkiego. Szczegodty
oznakowania, zabezpieczenia i terminéw rtobdt przy kolizjach z uzbrojeniem ustalic z
zainteresowanymi jednostkami, w nawigzaniu do warunkow przedstawionych w uzgodnieniach.
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6.3.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci. W granicach terenu

budowy winny znajdowac¢ si¢ stale punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw.
repery robocze. Przed przystapieniem do wykonywania robot uprawniony geodeta z ramienia

Wykonawcy powinien dokona¢ wytyczenia osi trasy przewodow i obiektéw zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i STWIOR oraz trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkéw z gwozdziem. Po wbiciu

kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki, §wiadki jednostronnie lub dwustronnie w celu umozliwienia

odtworzenia osi kanalu po rozpoczgciu robot ziemnych. Za prawidtowe wytyczenie wszystkich
elementow sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidtowosci poprawione bedg przez

Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysoko$ci przez

Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje

Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdow robdt beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiOR a takze w normach i

wytycznych. Dokumentacja Projektowa nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze objac

wszystkich szczegolow projektéw i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. W przypadku
niejednoznacznos$ci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji rysunkoéw, Wykonawca
winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie w celu otrzymania niezbednych
wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentacji Projektowej i STWiOR do
zmiany terminu zakonczenia robdt oraz zmiany ceny ryczaltowej, a 0 ich wykryciu winien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetien lub
interpretacji. Ewentualne zmiany trasy rurociaggéw proponowane przez Wykonawce musza uzyskaé
akceptacje projektanta i Zamawiajacego, zaakceptowana zmiana nie wplynie na warunki umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na piSmie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub

szczegotowych specyfikacjach technicznych, ktore moglyby okazaé si¢ niezbgdne do przeprowadzenia

robot lub innych czynno$ci objetych umowsg. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow
nalezy:

e zapewni¢ cigglos¢ 1 bezpieczenstwo ruchu pieszego, zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysokos$ciowym,

e na odcinkach réwnoleglej instalacji dwu rurociaggow w pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do
wykonania sieci glebiej posadowione;j,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podhuznego i przekrojow poprzecznych. Do
wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tata miernicza, tasma itp.

e przygotowa¢ 1 oczy$ci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i1 kamieni, zabezpieczenie zieleni,
wykonanie robdt rozbiérkowych, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty
ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow

e wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

e usung¢ warstwe ziemi roslinnej lub rozebra¢ umocnione nawierzchnie (drogi, pobocza)

e odwodnic teren budowy.

Informacje odnos$nie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje

istniejacych instalacji podziemnych podane w opisach Dokumentacji Projektowej i STWIOR nie

zwalniaja Wykonawcy od obowiazku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone

roznice. Przed rozpoczgciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie informacji na temat istnienia i

zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich

wspornikow, czegsci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanaléw S$ciekowych, magistrali wodnej 1 rur przesylu gazu, paliw oraz innych
urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Kazda informacja majaca na celu wskazanie
rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napigcia i urzadzen zostala uzyskana

z najlepszych dostgpnych zrodet, jednak podanie takiej informacji przez wladze lokalne nie ma by¢

poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,
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poprzez wlasciwe zbadanie terenu lub w inny sposob, dokladnego rozmieszczenia istniejacych
podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i
ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie roboét i nie bedzie oczekiwal za
nie dodatkowej zaptaty. Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu medidow, nalezy na pismie
przedstawi¢ zezwolenie wydane przez wlasciwe wladze. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejacych instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz winien speinia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie
przepisy. W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbg¢dna wymiana
przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedlug wymagan wilasciwych gestoréw sieci i pod ich
nadzorem.

6.3.2. Odspojenie gruntu

Wykopy wykona¢ nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podloza pod projektowane obiekty.
Decyzje o wykonaniu warstwy wzmacniajacej podtoze (tzw. podsypki) winien podja¢ Inspektor
Nadzoru na wniosek Kierownika Budowy na podstawie badan wizualnych dna wykopu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej wykonac¢ nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej
lub elementow kanalu. W uzasadnionych wypadkach, zgtoszonych przez Wykonawce, dopuszcza sie
wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie wickszej grubosci (niz wymaganej niniejszg ST warstwa
podsypki grubosci 15 ¢cm) lub innej konstrukcji (np. thuczen, chudy beton itp.). Decyzje o zmianie
technologii wykonania warstwy wzmacniajacej podloze winien podja¢ Inspektor Nadzoru na
podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawce oraz wytycznych
Projektanta.

6.3.3. Obudowa $cian wykopu

Wykonaweca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt zabezpieczenia wykopow na czas

prowadzenia robot, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong istniejacych obiektow. Wykopy

moga by¢ zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopow punktowych

lub wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z ksztaltownikow stalowych. Wielkos¢ szalunkow

musi by¢ dostosowana do wymiaréw wykopodw. Zabezpieczenie Scian wykopu nalezy wykonywac

jednoczes$nie z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzegac, aby :

— gobrne krawedzie szalunku wystawaly na wysoko$¢ 15¢m ponad teren

— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadaniem

— krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie

— nie pozostawia¢ wykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych $cian wykopow, Wykonawca
zobowiazany jest do cigglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych sporzadzi
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia $cian wykopow, w zaleznosci od panujacych w danej strefie
realizacji rob6t ziemnych warunkow, zaréwno gruntowo - wodnych oraz w zaleznosci od przyjetego
przez Wykonawce sposobu odwodnienia wykopu. Na etapie skladania oferty Wykonawca winien
uwzgledni¢ ryzyko konieczno$ci zastosowania sposobdw zabezpieczenia pionowych $cian wykopow,
takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. plytowo-rozporowym, wypraskami, $ciankami
szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

6.3.4. Wykopy punktowe

Wymiary w $wietle dla wykopow punktowych pod montaz studzienek i armatury winny zapewnic
minimalny przeswit pomigdzy obudowa wykopow a zewngtrznymi krawedziami obiektow nie
mniejszy niz 0.5m.

6.3.5. Komory nadawcze i komory odbiorcze przewiertéw
Technologi¢ wykonania komor nadawczych i odbiorczych (ich glebokosci, dlugosci i szerokosci)
nalezy dostosowywaé¢ do istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych, warunkow terenowych,
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przyjmowanych dtugo$ci montazowych wciskanych rur ostonowych lub roboczych, projektowanej
rzednej wciskanej rury oraz gabarytow przyjetego urzgdzenia przewiertowego. Umocnienia komor
nadawczych nalezy realizowaé zgodnie z instrukcja producenta wiertnic. Scianki z grodzic nalezy
systematycznie rozpiera¢ rozporami stalowymi w rozstawie umozliwiajacym wprowadzenie do
wykopu urzadzen przewiertowych. Koszty wykonania ewentualnych blokow oporowych dla urzadzen
do przewiertu zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenie Kkontraktowej. Komorami
odbiorczymi sg zazwyczaj wykopy liniowe/punktowe realizowane pod montaz sieci lub studzienki na
dalszych odcinkach.

6.3.6. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczyc
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot
ziemnych w taki sposob, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajagce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia
tych gruntow 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt, bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6.3.7. Odwodnienie wykopéw

Przy niewielkim naplywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdhuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w
kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20m. Wode¢ wypompowywacé za
pomoca pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujagcych warunkow gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru.

6.3.8. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS. W miejscu kolizji nowo projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z infrastrukturg IdM, konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia naszego
rurociggu rura gruboscienna, dwudzielna, polietylenowa HDPE (minimum 110mm) o dlugosci Im.
Przed przystgpieniem do przewiertu zlokalizowa¢ urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujacym gleboko$¢ posadowienia istniejacych urzadzen. W miejscu wystepowania
istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywaé recznie. W wykopach waskoprzestrzennych $ciany
umocni¢ w zalezno$ci od zaglebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzcami lub wypraskami
stalowymi. Zamiennie mozna stosowaé szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkow
gruntowych 1 zaglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na
odktad Iub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rowne;j
lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
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odksztatcaniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

6.3.9. Przygotowanie podloza

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480, dajacy si¢ wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na 1/4 obwodu). Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone
rzedne wykopu o grubos$ci co najmnie;j:

e 15cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki

o 20cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi,

a nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania
powierzchni podloza bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub ulozeniem przewodu.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ = 3cm. Przy skrzyzowaniach kolizyjnych,
miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej nalezy stosowa¢ rury ochronne zgodnie z DIN
30672. Rurociagi z polaczeniami na trojnikach nalezy zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem
betonowymi blokami oporowymi.

6.3.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposob zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociagu, obiektow na rurociagu, jak rowniez wodoodpornej izolacji. Sposob
zasypania wykopoéw musi by¢ odpowiedni do rodzaju gruntu, grubo$ci warstw oraz zgodny z
STWiORB i1 Dokumentacja Projektowa. Uzyty sprzgt musi gwarantowac poprawnos¢ wykonania.
Piasek na podsypke 1 obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004, PN-EN
13043:2004/AC:2004. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych stosowac
obsypki i podsypki z pospotki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm zabezpieczong geowldkning.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 oraz PN-86/B-
02480. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz odpowiadajacy
wymogom zarzadcéw poszczegélnych drég. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierac
gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.
Jezeli przywieziony material wypekniajacy wykop w gruntach ma wigksza zdolno$¢ przewodzenia
wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby
zabezpieczy¢ przed wyplukiwaniem materialu wzdtuz rurociggu. Po zamontowaniu i utoZeniu rur na
dobrze zageszczonym podiozu, nalezy boki rur wraz z pachwinami podbi¢ ubijakami drewnianymi
zgodnie z PN-B-06050:1999. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i
siega¢ min do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Proby szczelnosci — miejsca potgczen pozostawic nalezy nieobsypane do chwili pozytywnego odbioru
proby szczelno$ci. W obszarze drog zasypke wykona¢ gruntami budowlanymi, niewysadzinowymi,
sypkimi, drobno-lub $rednioziarnistymi zgodnie z warunkami okre$lonymi przez poszczegodlnych
zarzadcow drog.

Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia (Is) =
1,00, a poza drogami do wartosci 0,98. Stopien zageszczenia potwierdzi¢ badaniami zgodnie z PN i
zglosi¢ do odbioru Zamawiajagcemu w celu dokonania protokolarnego odbioru robdt zanikowych na
poszczegblnych etapach, tj. podsypka, obsypka zasadnicza, obsypka goérna i zasypka. W czasie
zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu. Podczas
zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢é oznakowane przeno$nymi
zaporami. W przypadku wystgpienia w podlozu gruntdéw nienosnych wykona¢ wymiang na
zageszczone piasku az do spodu tych gruntow. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn zaggszczajacych i srodkow transportowych i winna wynosi¢ 15+30cm. Do
zageszczania gruntdow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalezno$ci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej. Warstwa
obsypki i przykrywajaca, wystepujaca 1.00m. nad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana przy
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pomocy S$redniej wielkos$ci zageszczarek wibracyjnych lub lekkich zageszczarek ptytowych o
dzialaniu wstrzasowym (max. ciezar roboczy do 1.0kN). Srednie i ciezkie urzadzenia zageszczajace
wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1.0m. Sposoby zaggszczania gruntu oraz rodzaj
uzytego sprzetu nalezy zawsze dostosowa¢ do wymogoéw Producenta rur. Zaggszczanie gruntu nad
rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki oraz uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét:

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu i srodkoéw transportu
podano w ST 00.

7.2. Kontrola i badanie w trakcie robdt i odbioru

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

— okres$lenie gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gltéownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okre§lonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

8. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomig¢dzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

8.1. Rozliczenie wg kosztorysu
8.1.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru begda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
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indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.1.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materialow
Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

8.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podklady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — W
metrach kwadratowych [m?]
wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m’]

8.2. Ryezalt
W przypadku rozliczenia ryczaltowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest

kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia

9. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

9.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Dopuszcza si¢ odbior czesciowy
wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla
obiektu liniowego.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogolne wymagania dotvczace platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cate zadanie. Cena ryczaltowa winna
obejmowac peten zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i zalaczonego przedmiaru robot i
specyfikacji. Podstawg ptatnosci stanowic¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne..

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych wlasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta oraz inne obowigzujace PN (EN-
PN).

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie budowy wodociggow dla projektowanej budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami w
miejscowosciach Jozefin, Dabrowica, Wolka Dabrowicka, Miedzyle$ i Miedzypole, gm. Poswietne
wraz z budowa sieci wodociggowej na obszarze linii kolejowej nr 13 relacji Krusze-Pilawa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami i przy

uwzglednieniu ponizszych uwag ogoélnych:

— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne bgdace przedmiotem
niniejszej specyfikacji ujete sa w ST O1.

— Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wlasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodzi:
o budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami o nastgpujacych parametrach:

— przylacza wodociggowe z rur PE 100 SDR 11 & 40 mm, PN 16 o dlugosci L=1 376,8 m,

— przylacza wodociggowe z rur PE 100 SDR 11 @ 50 mm, PN 16 o dlugosci L = 105,2m,

— przyltacza wodociggowe z rur PE 100 SDR 17 @ 90 mm, PN 10 o dtugosci L =30,7 m,

— sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 @ 90 mm, PN 10 o dtugosci L =246,4 m,

— sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 @ 110 mm, PN 10 o dlugosci L =786,7 m,

— sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 @ 160mm, PN 10 o dlugosci L =15 296,5 m,

— sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 @ 160mm RC, PN 10 o dtugosci L = 1 640,9 m (przewiert
sterowany),

— sie¢ wodociagowa z rur PE 100 SDR 17 © 200mm, PN 10 o dtugosci L =2 299,5 m,

— sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 @ 200 mm RC, PN 10 o dtugosci L =2 718,4 m (przewiert
sterowany),

— hydranty przeciwpozarowe nadziemne ®80 mm — 80Kkpl. - zaprojektowano hydranty nadziemne @& 80
mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym O
80 mm.

— hydranty przeciwpozarowe podziemne ®80 mm — 5 kpl. zaprojektowano hydranty podziemne @ 80 mm

w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwa odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym & 80
mm, skrzynkg hydrantowa, ostona odwadniacza hydrantu. Hydranty montowane w pozycji pionowej na
rurociggach poziomych.
Przylaczenie hydrantow nadziemnych i hydrantu podziemnego do sieci wodociggowej wykona¢ za
pomocg trdjnika PE o wymiarach ®40/90/40, 50/90/50, 90/90/90, 110/90/110, 160/90/160, 200/90/200 w
zaleznosci od $rednicy rury wodociggowej oraz ztaczek zgrzewanych PE przejSciowych na kohierz stal
@ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajace obudowa¢ skrzynka zeliwng do zasuw oraz obudowami
betonowymi o §rednicy min. 0,5 m i grubosci 0,1 m.

— Zasuwy — zaprojektowano zasuwy odcinajgce o Srednicach &40, 50, 80, 110, 160, 200 mm Kklinowe,
zeliwne kohierzowe z klinem gumowym, typoszereg cisnieniowy PN16. Zasuwy powinny posiada¢
zabezpieczenie wewnetrzne 1 zewnetrzne przed korozjg farbg proszkowo epoksydowa RAL 5005 o
grubosci 250 um i odporno$ci na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke
zeliwna, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke wymiarowa.

— Montaz ksztattek cisnieniowych o potaczeniach zgrzewanych PE.

— Przewierty sterowane pod drogami oraz przy przekroczeniu wodociggiem rowow melioracyjnych W
rurach ostonowych — zgodnie z zatacznikiem graficznym.
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— Montaz polietylenowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncdw piankg poliuretanowa.
— Wykonanie prob szczelnoscei.
— Wykonanie badania probek wody.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

o dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

e wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

e przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

e ulozenie przewodow wodociggowych, montaz rur ochronnych, montaz zasuw i hydrantow oraz
inngj infrastruktury towarzyszacej
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,

e odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zakres robot specjalistycznych:
e przewierty sterowane pod przeszkodami terenowymi

W ramach towarzyszacych prac i robot budowlanych przewiduje si¢ odbudowe jezdni i chodnikéw
zgodnie z Decyzja Zarzadcy Drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWIOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Informacje o terenie budowy

Inwestycja bedzie wykonywana na terenie dziatek o numerze ewidencyjnym:

e Obreb 0012 Miedzypole: 202, 218, 282, 336, 361/1, gm. Poswietne

e Obreb 0011 Miedzyles: 61, 125, 632, 925, 931, 932, 940, gm. Poswigtne

e Obreb 0004 Dabrowica: 94/5, 98/5, 102/6, 105/3, 108/6, 108/7, 111/1, 114/1, 199, 237/3, 237/4,
270/1,270/2, 271/3, 271/4, 373, gm. Poswigtne

e Obreb 0024 Wélka Dabrowicka: 32, 283, 405, gm. Po§wigtne

e Obreb 0021 Turze: 15, gm. Po§wietne

e Obreb 0006 Jozefin: 58,239, gm. Poswigtne

oraz na obszarze linii kolejowej nr 13 relacji Krusze-Pilawa na terenie dziatki o nr ewidencyjnym:

e Obreb 0004 Dabrowica: 238

Na planowanym obszarze miejscowosci Jozefin, Dabrowica, Wolka Dabrowicka, Miedzyles i
Migdzypole, wystepuje gtownie zabudowa zwarta, w wigkszosci jednorodzinna oraz zagrodowa.
Powyzsze wsie nie posiadaja obecnie podziemnej infrastruktury technicznej w postaci wodociggu. W
celu zaopatrzenia w wod¢ wykorzystywane sa indywidualne studnie glgbinowe. W projekcie
uwzglednia si¢ docelowe uzbrojenic w/w miejscowosci w sie¢ wodociggowa oraz wykonanie
przytaczy wodociaggowych do granic nieruchomosci prywatnych wiascicieli.

Dziatka nr 238, obr. Dabrowica stanowi obszar czynnej linii kolejowej nr 13 w km ~ 9+877 relacji
Krusze — Pilawa. Na terenie dziatki nr 238, obr. Dabrowica, gm. Poswietne znajduja si¢ obecnie

budowle 1 inne urzadzenia przeznaczone do wykonywania i obstugi ruchu kolejowego.
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Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na terenach Obszarow objetych formami ochrony
przyrody, ustanowionymi w trybie przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2022 poz. 916).

Planowane przedsiewzigcie nie wigze si¢ z wystapieniem awarii przemyslowej, o ktoérej mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do
zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016
poz. 138).

1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robot i uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gltownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone zlokalizowanych
w obrgbie inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowej.

1.8. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasno$ci
publicznej i prywatnej. Je§li w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzona wtasnosc¢.
Stan naprawionej wilasnosci nie powinien by¢é gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggow kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robét zasiggnac od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczacego materialdw
Wymagania ogdlne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.3. Rury wodociagowe
Rury wodociggowe stosowane przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST:
- Rury PE100 SDR17 PN10 o érednicy ®@200mm

- rury PE100 SDR17 PN10 RC o $rednicy ®200mm
- Rury PE100 SDR17 PN10 o érednicy ®160mm

- rury PE100 SDR17 PN10 RC o $rednicy ®160 mm
- Rury PE100 SDR17 PN10 o érednicy ®110mm

- Rury PE100 SDR17 PN10 o srednicy ©90mm

- Rury PE100 SDR11 PN16 o $rednicy ®90mm
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- Rury PE100 SDR11 PN16 o $rednicy ®50mm
- Rury PE100 SDR11 PN16 o $rednicy ®40mm

2.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej rozdzielczej
a) Rurociagi - Zaprojektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ w systemie z rur i ksztattek z

polietylenu klasy PE100 SDR17 PN10 przy uktadaniu rurociaggéw w wykopie otwartym oraz z rur
PE100 SDR17 PN10 RC przy ukladaniu rurociaggéw bezwykopowa metoda przewiertu
sterowanego. Przylacza wodociggowe wykona¢ z rur PE100 SDR11 PN16. Polaczenia rur PE
wykona¢ za pomoca zgrzewania doczolowego lub za pomoca ksztattek elektrooporowych.
Przytacza wodociggowe wiaczy¢ do projektowanego wodociggu za pomoca obejmy siodtowej z
opaska i kro¢cem

b) Hydranty nadziemne — zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80mm w kompletnym wykonaniu
wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym ¢ 80 mm. Przylaczenie
hydrantéw do sieci wodociggowej wykona¢ za pomoca trdjnika PE oraz ztaczek zgrzewanych PE
przejsciowych na kolierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajace obudowac skrzynka
zeliwna do zasuw oraz obudowami betonowymi o $rednicy min. 0,5m i grubosci 0,1m

c) Hydranty podziemne — zaprojektowano hydranty podziemne @ 80 mm w kompletnym wykonaniu
wraz z zasuwa odcinajaca © 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym ¢ 80 mm, skrzynka
hydrantowa, ostona odwadniacza hydrantu. Hydranty montowane w pozycji pionowej na
rurociggach poziomych.

d) Zasuwy — zaprojektowano zasuwy odcinajgce sieciowe oraz na przytaczach o srednicach DN 40,
50, 80, 100, 150, 200 mm klinowe, zeliwne koinierzowe z klinem gumowym typoszereg
cisnieniowy PN16. Zasuwy powinny posiada¢ zabezpieczenie wewnetrzne i zewngtrzne przed
korozja farba proszkowo epoksydowa o grubosci 250 um i odporno$cia na przebicie 3 kV. Zasuwy
wyposazy¢é w klucz do zasuw, skrzynke zeliwna, obudoweg betonowa skrzynki, tabliczke
wymiarows.

e) taSma ostrzegawcza lokalizacyjna - tasme¢ nalezy utozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej
utozong sie¢ wodociggowa na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasmg koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa. Koncowki tasmy przytaczy¢ do
zeliwnych skrzynek zasuw.

f) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na stupkach stalowych osadzone w obudowie
betonowej o wysokosci min. 1,0 m (jezeli istnieje taka mozliwo$¢ mozna tabliczki montowa¢ na
$cianach budynkow)

g) skrzynki zeliwne

h) obudowy betonowe skrzynek

i) Dbloki oporowe

2.7. Dokumentacja
Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
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e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokoS$ci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami(korki, wktadki
itp.);

o nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé 1 transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrddet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztaczki i inne materialy
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznoséci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegal
przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisdOw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogo6lne dotyczgce wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.
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5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaly w ST 01.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robdt

5.3.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodéw

Spos6b montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym oraz przecisk wraz z

wykonaniem komor roboczych.

Sposob montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé si¢ dopiero po przygotowaniu
podioza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mieé
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy wodociggu w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czg¢sciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacja techniczng. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

5.3.2 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3.3 Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przejs¢ przewodow przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST 01.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ metoda wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego. Przejscia
poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej oraz przejscia pod dnami rzek wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego.

Przed przystapieniem do przewiertu zlokalizowac¢ urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujacym gleboko$¢ posadowienia istniejacych urzadzen.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu 1 srodkoéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,

o wykopow otwartych,

szerokoSci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materiatow,

utozenia przewodow na podtozu,

odchylenia osi i spadku kolektora,

szczelnosci przewodow na eksfiltracje 1 infiltracje.
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6.2. Badania jakoSci robdt w czasie budowy.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczaltowa, okreSlona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesi¢gcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreSlania ilo$ci robo6t i materialéw
Dhugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

7.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podktady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — w
metrach kwadratowych [m?]
wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m’]

7.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robodt jest
kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajgca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w ceng¢ ryczattowa koszty pozostate, a tym samym niezb¢dne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robot,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosSci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

¢ sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy wodociagu, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnos$ci przewodow na infiltracje,

materiatlow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa

i specyfikacja techniczng, uzycia wlasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koficowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

o aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i1 uzupeienia,
protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

2. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

3.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03

ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem:

— rozebranie i odtworzenie drog gruntowych —wymagania dotyczace robét opisano ST 04.

— rozebranie i odtworzenie drog o nawierzchni asfaltowej- wymagania dotyczace robdt opisano ST
04.

— rozebranie i odtworzenie chodnikow z kostki brukowe;j

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni zwirowych dla drog gruntowych, rozebraniem i odtworzeniem chodnikéw,
rozebraniem i odtworzeniem drég o nawierzchni asfaltowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z ST 00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowana z betonu niezbrojonego, jedno lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie
elementow.

Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie
tworzy warstwe ochronng skarpy - ptyty azurowe 40x60x10 cm spelniajagce wymagania normy PN-EN
13198:20 oraz aktualnych aprobat technicznych.

Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami ( kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypelniajacymi

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
»Wymagania ogdlne”

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot drogowych nalezy stosowac:

e piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,
kruszywo tamane na podbudowy,
mieszanka zwirowa na nawierzchni¢ gorna,
kostka betonowa,

i inne drobne materiaty pomocnicze,

2.2. Wymagania stawiane kostkom betonowym

Do wykonania nawierzchni na ciggach pieszych nalezy zastosowa¢ kostke betonowg o grubosci 8 cm.
Kostka betonowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Kostka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
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ksztalt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
— dlugos$¢ i szeroko$¢ + 3mm
— grubo$¢ £ Smm
wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,,50”
mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ jednocze$nie nastepujace warunki:
— probki nie powinny wykazywac pegkniec 1 zarysowan powierzchni licowych
— laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i1 krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych.
— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno
by¢ wigksze niz 20%.
nasigkliwo$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%.
$cieralno$¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona strata wysokosci, nie powinna przekroczy¢
wartosci 3.5 mm dla klasy ,,50”.
szeroko$¢ okre§lona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej gomej, sprawdzona
wahadtem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT
Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknigc i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsvpke i do wypelniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych

na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4

z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113/1996, cementy

powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadajacej

wymaganiom PN-B-32250

do wypehienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-

piaskowa 1:4 spelniajacg wymagania wg pkt a)

do wypeknienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej:

— do wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajagce (np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.)
spelniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych.

— Do wypetnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo- piaskowa 1:8 z materiatéw spelniajacych wymagania wg. pkt a) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno by¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.1. Przechowywanie
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do:

10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
terminu trwatos$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.

palet. Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
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trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania.

3.SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Uktadanie kostki i elementéw prefabrykowanych- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowac
specjalne narzedzia tnace (np. przecinarki, szlifierki z tarcza). Do zageszczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowa¢ zaggszczarki wibracyjne (pltytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki
przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ” Wymagania ogdlne”.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak
okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Podloze
Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne, zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

5.2 Wymagania szczegdlne
Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru wszystkie materialy z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacjg materiatow
pochodzacych z rozbidrki zostang ujgte w cenach jednostkowych rozbidrek nawierzchni drogowych.
Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastagpi po wykonaniu przez Wykonawce robot
sieciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.

6.2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni, kraweznikow

— sprawdzenie rzgdnych wysokosciowych, rownos¢ podtuzng i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szerokos¢

— rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznosci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot
budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robdt okreslajagcy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
lub
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— kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robdt jest
kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek
PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-EN-197-1 Cement. Czes$¢ I Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04

ROBOTY DROGOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbiorki, wykonania i
odbioru robot drogowych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej wraz z przylagczami w
miejscowosciach Jozefin, Dabrowica, Wélka Dabrowicka, Miedzyle$ i Migdzypole, gm. Poswigtne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlanych na trasie sieci
wodociggowej.

Roboty rozbidérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie sieci wodociagowej:
al rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowej.
¢/ odbudowa drog o nawierzchni asfaltowej

Sie¢ wodociaggowa zlokalizowano gtownie w pasach drogowych. Wystepuja rowniez przejscia poprzeczne pod
drogami gminnymi i powiatowymi. Wszystkie prace ziemne wykonywane w poboczach i drogach nalezy
prowadzi¢ w wykopach szalowanych majac na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukeji drog. W przypadku
zniszczenia na wykonawcy cigzy obowiazek odbudowania nawierzchni na calej szerokosci.

Drogi powiatowe

Budowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami w pasie drog powiatowych nr 4332W, 4333W,
4352W nalezy wykona¢ zgodnie z Decyzja Nr 1297/2021 Zarzadu Powiatu Wotominskiego z dnia
01.12.2021 r. (znak: WDP.7130.1.1297.1.2021.KC). Sie¢ wodociaggowa wykona¢ metoda przewiertu
sterowanego oraz wykopu otwartego szalowanego. PrzejScia poprzeczne sieci wodociagowe] i
przytaczy wodociagowych pod droga asfaltowa wykonywaé bezwykopowa metoda przewiertu
sterowanego.

W przypadku budowy wodociagu metoda przewiertu sterowanego nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ do
osi jezdni po stronie wpigcia do istniejacej sieci oraz po 2 m od osi przytacza. W przypadku
wykonywania inwestycji metodg wykopu otwartego nalezy odtworzy¢ calg szeroko$¢ nawierzchni
jezdni oraz po 2 m od osi przytacza do sieci. Nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ na konstrukcji KR3, tzw.
metodg schodkowa zgodnie z zalacznikiem nr 1 do w/w decyzji Zarzadu Powiatu Wotominskiego.
Droge powiatowa o nawierzchni gruntowej nalezy odbudowac¢ kruszywem zwirowo — piaskowym. Po
wykonaniu wykopow, zmontowaniu wodociagdw, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu materiatlem
mineralnym wraz z zageszczeniem gruntu warstwami oraz wykona¢ nawierzchni¢ z kruszywa
zwirowo — piaskowego dowiezionego, wykonujac dwie warstwy (10 i 8 cm ) wraz z zaggszczeniem.
Pobocza drég przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Drogi gminne

Wszystkie drogi gminne o nawierzchni asfaltowej nalezy odbudowac¢ analogicznie jak powyzej
zachowujac identyczne parametry techniczne.

Wszystkie drogi gminne o nawierzchni gruntowej nalezy odbudowaé kruszywem zwirowo —
piaskowym. Po wykonaniu wykopoéw, zmontowaniu wodociagébw, nalezy przystapi¢ do zasypania
wykopu materiatem mineralnym wraz z zageszczeniem gruntu warstwami oraz wykona¢ nawierzchnig
z kruszywa zwirowo — piaskowego dowiezionego, wykonujac dwie warstwy (10 i 8 cm ) wraz z
zaggszczeniem. Pobocza drog przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu wykopdw, zmontowaniu rurociggdw nalezy przystapi¢c do zasypania wykopu wraz z
zageszczeniem gruntu warstwami oraz wykona¢ nawierzchnie z kruszywa tamanego dowiezionego wykonujac
dwie warstwy wraz z zageszczeniem Warstwa | grubosci 10 cm po zaggszezeniu z kruszywa tamanego frakcji
16-32 mm, warstwa II grubosci 8 cm po zageszczeniu z kruszywa tamanego frakcji 16-32 mm. Pobocza drog
przywrocic do stanu pierwotnego.
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Wszystkie roboty w pasach drogowych nalezy zakonczy¢ wykonaniem badania wskaznika zageszczenia gruntu
w poszczegdlnych warstwach i1 przedstawienia wynikow badania wskaznikow.
Wymagane badania: min. 3 badania na 100 m dtugosci projektowanych sieci
min. 1 badanie na jeden metr wysokosci zasypanego wykopu
Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu 0,98.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z ST 00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.5 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot drogowych nalezy stosowac:

piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

cement do mieszanki cementowo - piaskowej,

kruszywo tamane na podbudowy frakcji 16-32 mm,

kruszywo tamane na nawierzchni¢ gorng frakcji 16-32 mm,

geokompozyt

mieszanka asfaltowa

i inne drobne materiaty pomocnicze.

2.1. Rodzaje materialow do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materialy uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi
jezdni (obtamania) nalezy naprawiaé:

e mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,

e mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na zimno”,

przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzucaja pod ci$nieniem mieszanke grysu
i emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.

Powierzchniowe ubytki warstwy Scieralnej nalezy naprawiac:

e mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,

e mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na zimno”,

przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podczas przejScia spryskuja nawierzchnig
emulsja, rozsypuja grysy i weiskaja je w emulsje.

2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco

2.2.1 Beton asfaltowy

Beton asfaltowy powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z luznych czgstek nawierzchni i zanieczyszczen obeych), przy czym najwicksze ziarna w
mieszance betonu asfaltowego powinny si¢ miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokosci
uszkodzenia do 80 mm. Przy gl¢bszych uszkodzeniach nalezy zastosowac¢ odpowiednio dwie lub trzy
warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wilasciwo$ciach
fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.
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2.3.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ..na zimno”

2.3.1 Mieszanki mineralno-asfaltowe o dlugim okresie skladowania (workowane)

Do krotkotrwatego wypehiania uszkodzen (ubytkoéw) nawierzchni bitumicznych mogg by¢ stosowane
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,,na zimno”, ktore uzyskaty aprobate
techniczna, wydang przez uprawniong jednostke. Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy
nie mozna uzy¢ mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco”.

2.3.2. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw S$cieralnych moga by¢
stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentow w
szczelnych pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Mozna stosowaé tylko konfekcjonowane mieszanki
mineralno-emulsyjne posiadajace aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke i
spelniajace zawarte w niej wymagania.

2.4. Kruszywo
Do remontu czastkowego nalezy stosowacé grysy odpowiadajace wymaganiom podanym w PN-B-

11112:1996 [1].

2.5. Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybko rozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace wymaganiom
podanym w EmA-99. Mozna stosowa¢ tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobat¢ techniczna,
wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00. ,,Wymagania og6lne”.

3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni mineralno-bitumicznej

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu

do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

e przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dzialajace urzadzenia, do przycigcia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni
nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztaltéw (mozliwie zblizonych do
prostokatow),

e sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy cinieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

e szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskow wirujacych (z drutow stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢
mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknig¢ oraz krawedzi
przycigtych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm
kauczukowo-asfaltowych,

e urzadzenia do rozbiorki (kucia) nawierzchni bitumiczne;.

3.2. Skrapiarki
W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej

stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim
uziarnieniu. Do wigkszosci robot remontowych mozna stosowac skrapiarki mate z recznie prowadzona
lancg spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statlego wydatku lepiszcza aby utatwié¢
operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawionego miejsca.

3.3. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojow) mozna uzyC specjalne remontery,
cisSnieniowe wprowadzajagce pod cisnieniem kruszywo jednocze$nie z modyfikowang kationowa
emulsjg asfaltowa w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.
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Urzadzenia te nadajg si¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) peknigé
(szerszych od 2 cm) oraz glgbokich ubytkéw i wybojow (powyzej 3 cm), ale takze do wypelniania
powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy $cieralnej.

Remonter powinien by¢ wyposazony w uklad dostarczania grysu przeno$nikiem s$limakowym
ze standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emuls;ji
asfaltowej po zakonczeniu remontu czgstkowego.

3.4. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ..na goraco” lub ..na zimno”
Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robdt dopuszcza si¢ rgczne rozkladanie mieszanek
mineralno - bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciagaczek (uzycie grabi wykluczone) i
listew profilowych. Do zaggszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcow
wibracyjnych lub zageszczarek plytowych.

3.5. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

skrapiarek,

walcow stalowych gtadkich ,

samochoddéw samowyladowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST 00.

4.1. Transport mieszanek mineralno — asfaltowych ,.na goraco”
Przy naprawie niewielkich powierzchni nalezy transportowa¢ gorgca mieszanke mineralno — asfaltowa
w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.2. Transport mieszanek mineralno — asfaltowych .,na zimno”
Mieszanki mineralno — asfaltowe ,na zimno” powinny by¢ transportowane samochodami
przystosowanymi do przewozenia mieszanek.

4.3. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ przewozone Srodkami transportu zapewniajagcymi je przed nadmiernym
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi
materiatami.

4.5. Transport innych materialéw
Pozostale materialty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentow tych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.

5.2 Wymagania szczego6lne

Wykonawca odwiezie i zlozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionymz
Inspektorem wszystkie materialty z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacjg materiatow pochodzacych
z rozbidrki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbiorek nawierzchni drogowych. Odtworzenie
rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez Wykonawce robot sieciowych.
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5.2.1 Roboty rozbiorkowe
Podbudowy, warstwy gorne drog rozebraé mechanicznie lub recznie. Material z rozbidrek nalezy
odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na Wysypisko.

5.2.2 Profilowanie i zageszczanie podloza
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z montazem rurociggow.

Zageszczanie nalezy wykonywac¢ na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowaé
wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 04481 (metoda | lub II).
Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna warto$¢ zageszczania :

e gdrna warstwa o grubosci 10 cm 0,98 Is

e na glebokosci od 10 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 0,98 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu,
nie moze si¢ odbywac ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Przed przystapieniem do profilowania nalezy usunaé btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca si¢ by rzedne przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze od
projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zaggszczania podtoza.

Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed
przystapieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

5.3. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

5.3.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub oblamanych krawedzi nawierzchni) do

naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

— pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pilami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na
glebokos¢ umozliwiajaca wyrdéwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury
geometrycznej np. prostokata,

— usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,

— usunigcie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

— doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku

i pyhu itp.

5.3.2. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,,na goraco” lub ,,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy nalezy spryska¢ dno
i boki naprawianego miejsca szybko-rozpadows kationowa emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 I/m” - przy
stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno” i ,,na goraco” .

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy rozlozy¢ przy pomocy lopat i listwowych S$ciagaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu
bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastgpnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna
by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego migjsca i ulozona z pewnym
nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byla réwna z powierzchnig
sasiadujgcych czeéci nawierzchni. Roéznice w poziomie naprawionego miejsca 1 istniejgcej
nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscig powyzej 50 km/h nie powinny by¢ wigksze od 4
mm, natomiast ponizej 50 km/h, nie powinny by¢ wigksze od 6 mm. Roztozong mieszanke nalezy
zagesci¢ walcem lub zageszczarka plytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr boczny
dla zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

Strona54




Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosciach Jézefin, Dgbrowica, Wdélka Dgbrowicka, Miedzyles i Miedzypole, gmina Poswietne

5.3.3. Uzupelnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy $cieralnej
technika remontera ci$nieniowego

Nalezy zastosowaC specjalny remonter natryskujacy pod cisnieniem jednocze$nie kruszywo
z modyfikowang kationowa emulsja asfaltowa. Remonter ten umozliwia oczyszczenie naprawianego
miejsca sprezonym powietrzem, a nastgpnie poprzez t¢ samag dysze natryskiwana jest warstewka
modyfikowanej emulsji asfaltowej. Nastgpnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje si¢ pod
ci$nieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsja W koncowej fazie nalezy
zastosowac natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowaé odpowiednie uziarnienie grysu
(od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac si¢ ruch samochodowy.

5.4. Remont nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej

5.4.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze dla drog klasy L i D oraz place
i parkingi od 15mm pod warstwe wigzaca i 12 mm pod warstwe Scieralng.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano
w tablicy 1.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazow, wpustdw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniajacym.

Tablica 1. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upltynniacza z asfaltu

uplynnionego
Podloze do wykonania warstwy Ilo¢ asfaltu po odparowaniu
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego, kg/m?
Podloze pod warstwe asfaltowa
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego od 0,5do 0,7
mechanicznie
3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0,2do 0,5
powierzchni

5.4.2. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uplynnionego
Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Potaczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m’
1 Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyré6wnawcza od 0,3do 0,5
lub wzmacniajaca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0,1 do 0,3
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5.4.3. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy
grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.4.4. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130° C,

- dla asfaltu D 70 125° C,

- dla asfaltu D 100 120° C,

Zageszczanie nalezy rozpoczac¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

Z}acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
ZYacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co najmniej o 15
cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna byc
posmarowana asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakoesci robét

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robdt i uzytych materiatow z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robodt (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomig¢dzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okre$lajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
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przeprowadzony z czg¢stosciag wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z polskimi normami
(PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.

10.1. Normy:

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaftu ziarna

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg
bromowq

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plytg

BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatgbelkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

Strona57




Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosciach Jézefin, Dgbrowica, Wdélka Dgbrowicka, Miedzyles i Miedzypole, gmina Poswietne

PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967
PN-S-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-90/B-14501

PN-88/B-32250
BN-87/6774-04

10.2. Inne

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq
Zaprawy budowlane zwykle

Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody dobetonow i
zapraw

Piasek do betonow i zapraw.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie ktorego przyjmuje si¢ konstrukcje nawierzchni ciggow komunikacyjnych w
zaleznosci od kategorii ruchu.

e Katalog szczegdtow drogowych

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
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