17.  Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

fax. 62 766 15 55

e-mail: tok.rwpraceplanowe@orange.com

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci $wiattowodowej pismo nalezy kierowad¢ dodatkowo
na adres:

Telekomunikacja Polska

Sieci i Platformy Ustugowe

Wydziat Ewidencji i Gospodarki Zasobami w Poznaniu

Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: PSiPU.DZSpraceplanoweWROCLAW®@orange.com

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

e  informacje o wykonawcy robdt

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt,

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A.
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru.
Opfaty naliczane sg za cafy okres pobytu przedstawiciele TP S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiagcicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele
TP S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania
dokumentu. Przedstawiciel TP S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odpfatnego nadzoru.

Zakorczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosié do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

18.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Zatgczniki
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Kalisz, 30.04.2013 r.

Dot Warunkow usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczng ENERGI — OPERATOR SA

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 03.04.2013 r. w sprawie ograniczenia zakresu budowy drog na
osiedlu mieszkaniowym ,Le$na” przy ul. takowej —Dobrskiej w Turku oraz wynikajgcej z tego zmiany
zapisow warunkow usunigcia kolizji nr WUK/44/MMP/2012 z dnia 25.05.2012 r. uprzejmie informujemy, ze
niniejsze warunki w punkcie 3.1. przyjmujg brzmienie:

3.1. Urzadzenia WN i SN:
Istniejaca linig napowietrzng SN 15 kV nalezy przebudowaé w sposéb kablowy, stosujac kabel
typu 3xXRUHAKXs 1x120 mm2. Proiektowana linig kablowg SN nalezy zmufowa¢ z istn. linig
kablowg SN ze stacji nr 61078, przeprowadzi¢ przez teren osiedla wytyczajac jej trase wzdtuz
granic dziatek i ciagow pieszo-jezdnych, a nastepnie wprowadzié na linig napowietrzng SN 15 kV
poza obszarem kolizji Na stupie kablowym przewidzie¢ roztacznik napowietrzny”.

Stosownie do powyZszego przesytamy w zaigczeniu aktuainy projekt umowy w sprawie usuniecia
kolizji, ktory po podpisaniu i uzupetnieniu prosimy odestaé do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz.

Sprawe prowadzi:
Marczak Pawet
tel. 627658559

e-mail: pawel.marczak@energa.pl

Zalaczniki:

1. Projekt umowy w sprawie usuniecia kolizji - 2 egz.

klo:
1. RDw Turku
2. 4MMP ala.

ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu

al. Wolnosci 8

62-800 Kalisz

oddzial@kalisz.energa.pl
www.energa-operator,pl

Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc
VII Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

NIP 583-000-11-80
Regon 190275904-00043
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Zarzad:
Rafal Czyzewski - Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech ~ Wiceprezes Zarzadu,
Robert Swierzyfiski — Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba - Czlonek Zarzadu

PEKAO SA, nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapital zaktadowy/wptacony: 603 301 400 zI



