


## Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**  
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619  
e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



Trzebiatów, 06.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy: **RZ.271.9.2022**

### WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

## Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „**Usługi projektowe branży drogowej – projekty przebudowy dróg w ciągach ulic: Piaskowej, Rolniczej, Strumykowej, Okrężnej i Białoboki w Trzebiatowie**” – Ogłoszenie nr 2022/BZP 00157103/01 z dnia 2022-05-13.

Zamawiający - Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o **unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia**.

### Uzasadnienie prawne:

Postępowanie należy unieważnić na mocy art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, który stanowi:

*„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (...) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.*

### Uzasadnienie faktyczne:


W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do 01.06.2022 r. godz. 09:25, do zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

- 1. Autorska Pracownia Projektowa Bartosz Sontowski**  
ul. Wierzbowa 8, 75- 635 Koszalin  
NIP 669-151-48-44. REGON 191981113



## Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**  
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619  
e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



Cena całkowita brutto:

Część 1 zamówienia: **109 700,00 zł**

Część 2 zamówienia: **70 700,00 zł**

Część 3 zamówienia: **74 700,00 zł**

Część 4 zamówienia: **74 700,00 zł**

### 2. „Pro-Trans” Consulting

ul. Wiejska 9, 73-110 Stargard

NIP: 8541692054

Cena całkowita brutto:

Część 1 zamówienia: **177 000,00 zł**

Część 2 zamówienia: **119 310,00 zł**

Część 3 zamówienia: **97 170,00 zł**

Część 4 zamówienia: **143 910,00 zł**

Zamawiający dysponuje natomiast następującymi środkami na sfinansowanie zadania:

- Część 1 zamówienia: "Przebudowa drogi w ciągu ulicy Piaskowej i Rolniczej w Trzebiatowie":  
**35 000,00 zł brutto;**
- Część 2 zamówienia: "Przebudowa drogi w ciągu ulicy Strumykowej w Trzebiatowie":  
**50 000,00 zł brutto;**
- Część 3 zamówienia: "Przebudowa drogi w ciągu ulicy Okrężnej w Trzebiatowie":  
**55 000,00 zł brutto;**
- Część 4 zamówienia: "Przebudowa drogi w ciągu ulicy Białoboki w Trzebiatowie":  
**55 000,00 zł brutto.**

Ceny ofertowe brutto najkorzystniejszych ofert przekroczyły zatem kwoty jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie, zamawiający nie ma możliwości zwiększenia budżetu na realizację zadania, do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym, unieważnienie wszystkich części postępowania należy uznać za decyzję słuszną i uzasadnioną.

**Dokument zatwierdził:**

**Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański**