



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont ul. Spacerowej w Bieutowie

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Bierutów

ADRES INWESTORA: ul. Moniuszki 12; 56-420 Bierutów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Szymon Potoczny

DATA OPRACOWANIA: 19.10.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Remont ul. Spacerowej w Bierutowie					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,330	km	0,330	
				RAZEM	0,330
2		Roboty rozbiurkowe			
2 d.2	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		550	m2	550,000	
				RAZEM	550,000
3		Roboty ziemne			
3 d.3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek w obrebie skrzyżowania z drogą wojewódzką	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
4 d.3	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - korekta skarpy w obrebie skrzyżowania	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
5 d.3	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
6 d.3	KNR 2-01 0214-02 analogia	Transport i utylizacja nadmiaru humusu Krotność = 30	m3		
		150 * 0,15	m3	22,500	
				RAZEM	22,500
4		Podbudowy			
7 d.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 44 cm	m2		
		poz.8	m2	2 231,250	
				RAZEM	2 231,250
8 d.4	KNR 2-31 0111-01 0111-02 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.15 * 1,25	m2	2 231,250	
				RAZEM	2 231,250
9 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.15 * 1,15	m2	2 052,750	
				RAZEM	2 052,750
5		Nawierzchnie			
10 d.5	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		poz.12	m2	1 874,250	
				RAZEM	1 874,250
11 d.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz.12	m2	1 874,250	
				RAZEM	1 874,250
12 d.5	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grubość po zagęszczeniu śr 5 cm	m2		
		poz.15 * 1,05	m2	1 874,250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 874,250
13 d.5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		poz. 15	m2	1 785,000	
				RAZEM	1 785,000
14 d.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz. 15	m2	1 785,000	
				RAZEM	1 785,000
15 d.5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1785	m2	1 785,000	
				RAZEM	1 785,000
6		Oznakowanie			
16 d.6	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.6	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.6	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chemoutwardzalną	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
7		Prace wykończeniowe			
19 d.7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - wymiana uszkodzonych włączów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - wymiana uszkodzonych włączów	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.7	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 Roboty przygotowawcze		2
2 Roboty rozbiurkowe		2
3 Roboty ziemne		2
4 Podbudowy		2
5 Nawierzchnie		2
6 Oznakowanie		3
7 Prace wykończeniowe		3
Spis treści		4