

Olszewo-Borki, 11.07.2024r.

RIGKiD.271.10.2024

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 Pzp pn: „Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borkach”

## SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający dokonuje sprostowania zawiadomienia o unieważnieniu postępowania z dnia 10.07.2024r., w punkcie uzasadnienie faktyczne:

### Było:

W przedmiotowym postępowaniu, do upływu terminu otwarcia ofert tj. dnia 10.07.2024r. do godz. 9<sup>00</sup>, do Zamawiającego wpłynęła 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 7 821 943,46zł i przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który przeznaczył na sfinansowanie zadania kwotę 988 446,46 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

### Jest:

W przedmiotowym postępowaniu, do upływu terminu otwarcia ofert tj. dnia 10.07.2024r. do godz. 9<sup>00</sup>, do Zamawiającego wpłynęła 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 7 821 943,46zł i przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który przeznaczył na sfinansowanie zadania kwotę 6 833 497,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

  
WÓJT  
Krzysztof Grala  
(podpis kierownika Zamawiającego)