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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Przedmiotem opracowania jest remont boiska treningowego za Halą Widowiskowo-Sportową w Bełchatowie wynikający z nadmiernego
zużycia nawierzchni oraz uszkodzeń niektórych elementów infrastruktury towarzyszącej.
 
. Remont obejmuje:
- demontaż wyposażenia boiska (bramki, chorągiewki);
- demontaż kabin dla zawodników rezerwowych;
- demontaż plastykowych siedzisk na północnej trybunie;
- demontaż lamp oświetlenia boiska razem z słupami i fundamentami;
- rozbiórka fragmentu fundamentu i jednego przęsła ogrodzeniowego na potrzeby montażu nowej furtki;
- zerwanie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej;
- zerwanie maty elastycznej;
- ułożenie warstwy wyrównującej z miału kamiennego (fr. 0 - 4 mm) na warstwie istniejącego klińca;
- ułożenie nowej warstwy nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy zasypanej piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym;
- wklejanie linii boiskowych;
- wykonanie utwardzeń z kostki betonowej (utwardzenia pasów za bramkami, wykonanie schodów na skarpie od strony południowej bo-
iska, wykonanie chodnika od trybuny do parkingu po wschodniej stronie boiska);
- montaż nowej furtki w ogrodzeniu panelowym;
- wydzielenie ogrodzeniem panelowym sektora dla gości na istniejącej trybunie;
- montaż nowych siedzisk na trybunie;
- montaż nowych lamp oświetleniowych razem z słupami i fundamentami monolitycznymi;
- montaż elementów wyposażenia boiska (nowe bramki, nowe kabiny dla zawodników rezerwowych).
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45212200-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1 analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie terenu remontu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 45212200-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2

d.2 analiza indy-
widualna

Demontaż wyposażenia boiska (bramki, chorągiewki) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.2 analiza indy-

widualna

Demontaż kabin dla zawodników rezerwowych (kabiny o konstrukcji stalowej,
wykończone pleksą, siedziska plastikowe 14 sztuk) wraz z wyniesieniem poza
teren rozbiórki.

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.2 analiza indy-

widualna

Powierzchniowe oczyszczenie terenu boiska - usunięcie granulatu m2

<powierzchnia boiska z trawą syntetyczną>
72<m> * 111<m> m2 7 992,000

RAZEM 7 992,000
5

d.2 analiza indy-
widualna

Zerwanie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyniesieniem materiału roz-
biórkowego poza plac remontu.

m2

<powierzchnia boiska z trawą syntetyczną>
72<m> * 111<m> m2 7 992,000

RAZEM 7 992,000
6

d.2 analiza indy-
widualna

Rozbiórka siedzisk plastikowych na trybunie wraz z wyniesieniem materiału
rozbiórkowego poza plac remontu

szt

Liczba siedzisk do demontażu
374<szt - całkowita liczba miejsc> szt 374,000
- 78<szt. - brakujące siedziska> szt -78,000
 

RAZEM 296,000
7

d.2
KNR 2-25
0307-03
analiza indy-
widualna

Ogrodzenia panelowe na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

Rozebranie przęsła dla montażu nowej furtki
2<m> * 2<m> m2 4,000

RAZEM 4,000
8

d.2
KNR 4-04
0203-04
analiza indy-
widualna

Rozebranie ław fundamentowych oraz murów o grubości 30-40 cm poniżej ( i
powyżej)  terenu.

m3

Rozebranie fundamentu ogrodzenia dla montażu nowej furtki
0,35<m - grubość> * 0,8<m - głębokość> * 1,5<m - długość> m3 0,420

RAZEM 0,420
3 45212200-8 WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ
9

d.3 analiza indy-
widualna

Ułożenie sztucznej trawy syntetycznej o całkowitej grubości warstwy około 60
mm łącznie w zasypką z granulatu gumowego EPDM i piasku kwarcowego.
Usługa obejmuje:
- Dostawe sztucznej trawy,
- Dostawe suszonego piasku kwarcowego,
- Dostawe granulatu gumowego EPDM z recyklingu w kolorze czarnym,
- Montaż nawierzchni,
- Wytyczenie oraz wyklejenie linii,
- Zasyp trawy piaskiem oraz granulatem,
- Posprzątanie miejsca realizacji.
 Szczegółowe wymagania według dokumentacji projektowej.

m2

Powierzchnia nawieżchni z sztucznej trawy piłkarskiej
72<m> * 111<m> m2 7 992,000

RAZEM 7 992,000
4 45212200-8 REMONT TRYBUNY

10
d.4

Analizawłas-
na

Montaż siedzisk np. WO-06. szt.

Sektor 1
105<szt.> szt. 105,000
 
Sektor 2
109<szt.> szt. 109,000
 
Sektor 3
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
108<szt.> szt. 108,000
 
Sektor 4 (GOŚCIE)
50<szt.> szt. 50,000
 

RAZEM 372,000
11

d.4
KNR 13-12
1602-02
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych obsadzonych w podłożu betono-
wym

m2

Ogrodzenie wydzielające sektor Gości
2<m - wys.> * 5,5<m - długość> m2 11,000

RAZEM 11,000
12

d.4
KNR 13-12
1602-02
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych obsadzonych w podłożu betono-
wym - montaż furtki

m2

Nowa furtka do sektoru 4 (Gości) + uzupełnienie fragmentu panela
2<m - wys.> * 2,5<m - długość> m2 5,000

RAZEM 5,000
5 45212200-8 WYKONANIE UTWARDZEŃ

13
d.5

KNR 2-01
0201-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

 
Wykop pod projektowane utwardzenia za bramkami
2<m - szerokość> * 72,5<m - długość> * 0,35<m - głębokość koryta> * 2<szt> m3 101,500
 
Wykop pod projektowane schody na skarpie przy południowym ogrodzeniu
1,2<m - szerokość> * 2<m - długość> * 0,40<m - głębokość koryta> m3 0,960

RAZEM 102,460
14

d.5
KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

Podsypka pod projektowane utwardzenia za bramkami
2<m - szerokość> * 72,5<m - długość> * 2<szt> m2 290,000

RAZEM 290,000
15

d.5
KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

Podsypka pod projektowane schody na skarpie przy południowym ogrodzeniu
1,2<m - szerokość> * 2<m - długość> m2 2,400

RAZEM 2,400
16

d.5
KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

Obrzeża projektowanych utwardzeń za bramkami
(2<m - szerokość> * 2<szt.> + 72,5<m - długość> * 2<szt>) * 2<szt.> m 298,000
 
Obrzeża projektowanych schodów na skarpie przy południowym ogrodzeniu
1<m - stopnie> * 4<szt.> + 2<m - długość> * 2<szt.> m 8,000

RAZEM 306,000
17

d.5
KNR 2-31
0114-07
0114-08
analiza indy-
widualna

Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

 
Podbudowa pod projektowane utwardzenia za bramkami
1,85<m - szerokość> * 72,5<m - długość> * 2<szt> m2 268,250

RAZEM 268,250
18

d.5
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

Kostka betonowa projektowanych utwardzen za bramkami
1,85<m - szerokość> * 72,5<m - długość> * 2<szt> m2 268,250
 
Kostka betonowa projektowanych schodów na skarpie przy południowym ogro-
dzeniu
0,85*0,2<m2 - stopnie> * 3<szt.> + 0,85*0,85<m2 - podest> m2 1,233
 
 

RAZEM 269,483
6 45212200-8 WYPOSAŻENIE BOISKA

19
d.6 analiza indy-

widualna

Montaż bramek aluminiowych do piłki nożnej (7,32x2,44m) szt

<boisko piłki nożnej/ręcznej>
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt 2,000
 

RAZEM 2,000
20

d.6 analiza indy-
widualna

Montaż kabin dla zawodników rezerwowych. kpl.

<boisko piłki nożnej/ręcznej>
4 kpl. 4,000
 

RAZEM 4,000
21

d.6 analiza indy-
widualna

Montaż narożnych chorągiewek boiskowych. kpl.

<boisko piłki nożnej/ręcznej>
4 kpl. 4,000
 

RAZEM 4,000
7 45212200-8 NAPRAWA OGRODZENIA

22
d.7

KNR 2-23
0401-01
0401-02 
analiza indy-
widualna

Naprawa ogrodzenia panelowego na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0
m i wysokości 4 m.

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

8 45212200-8 OŚWIETLENIE BOISKA
23

d.8
KNNR-W 9
0406-02

Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych o przekroju poje-
dynczych żył 2,5-4 mm2

kpl.

72 kpl. 72,000
RAZEM 72,000

24
d.8

KNNR-W 9
0406-06

Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych o przekroju poje-
dynczych żył 16-35 mm2

kpl.

40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000

25
d.8

KNNR 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl

24 kpl 24,000
RAZEM 24,000

26
d.8

KNNR 9
1001-08

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

27
d.8

KNNR 9
1001-09
analiza indy-
widualna

Demontaż fundamentów prefabrykowanych słupów o masie 300-480 kg szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

28
d.8

KNR 2-02
0203-03

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu
Krotność = 8

m3

Stopy fundamentowe pod nowe słupy
0,8<m> * 0,8<m> * 2<m - głębokość> m3 1,280

RAZEM 1,280
29

d.8
KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
wieża oświetleniowa z koroną wys. 16m

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

30
d.8

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2

kpl.
przew.

64 kpl.
przew.

64,000

RAZEM 64,000
31

d.8
KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
Modułowy reflektor w wersji z optyką symetryczną (8 opraw na jeden słup),
źródło światła LED o temperaturze barwowej 5700K, moc oprawy nie większa
niż 850W, strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 116230 lm, stopień pro-
tekcji IP66, zasilanie 220-240V 50/60Hz.

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

32
d.8

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

40 szt.żył 40,000
RAZEM 40,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33

d.8
KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

192 szt.żył 192,000
RAZEM 192,000

34
d.8

KNNR 5
0611-06

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 200 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

35
d.8

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000

36
d.8

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000

37
d.8

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

56 pomiar 56,000
RAZEM 56,000

38
d.8

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

39
d.8

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

40
d.8

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

41
d.8

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

56 szt. 56,000
RAZEM 56,000

9 45212200-8 WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW
42

d.9
KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analiza indy-
widualna

Transport materiałów rozbiórkowych samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

t

Siedziska plastikowe
296<szt - liczba zdemontowanych siedzeń trybuny> *0,0015<t/siedzenie> t 0,444
14*2<szt - liczba zdemontowanych siedzeń kabin zawodników rezerwowych> *
0,0015<t/siedzenie>

t 0,042

 
Posostałe elementy (fragmenty ogrodzenia, konstrukcja kabin zawodników re-
zerwowych itp.)
0,25<t> t 0,250
 
Granulat boiskowy EPDM (zasypka)
0,02<t/m2> * 8000<m2> t 160,000
 
Nawierzchnia z sztucznej trawy
0,0024<t/m2> * 8000<m2> t 19,200
 

RAZEM 179,936
43

d.9 kalk. własna
Utylizacja materiałów PVC (siedziska plastikowe) t

Siedziska plastikowe
296<szt - liczba zdemontowanych siedzeń> *0,0015<t/siedzenie> t 0,444
14*2<szt - liczba zdemontowanych siedzeń kabin zawodników rezerwowych> *
0,0015<t/siedzenie>

t 0,042

 
Granulat boiskowy (zasypka)
0,02<t/m2> * 8000<m2> t 160,000
 
Nawierzchnia z sztucznej trawy
0,0024<t/m2> * 8000<m2> t 19,200
 
 
 
 

RAZEM 179,686
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

1 45212200-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1 analiza in-
dywidualna

Zabezpieczenie terenu remontu
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl
.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2 45212200-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2

d.2 analiza in-
dywidualna

Demontaż wyposażenia boiska (bramki, chorągiew-
ki)
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl
.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.2 analiza in-

dywidualna

Demontaż kabin dla zawodników rezerwowych (ka-
biny o konstrukcji stalowej, wykończone pleksą, sie-
dziska plastikowe 14 sztuk) wraz z wyniesieniem po-
za teren rozbiórki.
przedmiar  = 2,000 kpl.

kpl
.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.2 analiza in-

dywidualna

Powierzchniowe oczyszczenie terenu boiska - usu-
nięcie granulatu
przedmiar  = 7 992,000 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.2 analiza in-

dywidualna

Zerwanie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z
wyniesieniem materiału rozbiórkowego poza plac re-
montu.
przedmiar  = 7 992,000 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.2 analiza in-

dywidualna

Rozbiórka siedzisk plastikowych na trybunie wraz z
wyniesieniem materiału rozbiórkowego poza plac re-
montu
przedmiar  = 296,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2

KNR 2-25
0307-03
analiza in-
dywidualna

Ogrodzenia panelowe na słupkach stalowych obeto-
nowanych - rozebranie
przedmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 2,0400

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,01 m-g/m2
m-
g

0,0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2

KNR 4-04
0203-04
analiza in-
dywidualna

Rozebranie ław fundamentowych oraz murów o gru-
bości 30-40 cm poniżej ( i powyżej)  terenu.
przedmiar  = 0,420 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,02 r-g/m3
r-g 2,9484

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

- 8 -
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PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

3 45212200-8 WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ
9

d.3 analiza in-
dywidualna

Ułożenie sztucznej trawy syntetycznej o całkowitej
grubości warstwy około 60 mm łącznie w zasypką z
granulatu gumowego EPDM i piasku kwarcowego.
Usługa obejmuje:
- Dostawe sztucznej trawy,
- Dostawe suszonego piasku kwarcowego,
- Dostawe granulatu gumowego EPDM z recyklingu
w kolorze czarnym,
- Montaż nawierzchni,
- Wytyczenie oraz wyklejenie linii,
- Zasyp trawy piaskiem oraz granulatem,
- Posprzątanie miejsca realizacji.
 Szczegółowe wymagania według dokumentacji pro-
jektowej.
przedmiar  = 7 992,000 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 10 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4 45212200-8 REMONT TRYBUNY
10

d.4
Analizaw-
łasna

Montaż siedzisk np. WO-06.
przedmiar  = 372,000 szt.

szt
.

-- R --
1* robocizna

0,9315 r-g/szt.
r-g 346,5180

-- M --
2* siedziska WO-06

1 szt/szt.
szt 372,0000

-- S --
3* środek transportowy

0,001 m-g/szt.
m-
g

0,3720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.4

KNR 13-12
1602-02
analiza in-
dywidualna

Ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych obsa-
dzonych w podłożu betonowym
przedmiar  = 11,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2893 r-g/m2
r-g 14,1823

-- M --
2* panel ogrodzeniowy ocynkowany'

1,04 m2/m2
m2 11,4400

3* linka stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowa- nego
T1x19-śr.5 mm
0,1893 kg/m2

kg 2,0823

4* słupki ogrodzeniowe do paneli ogrodzeniowych
2,5 kg/m2

kg 27,5000

5* Beton zwykły C16/20 (B-20)
0,0165 m3/m2

m3 0,1815

6* uchwyty stalowe
0,017 kg/m2

kg 0,1870

7* materiały pomocnicze 2 %
0 %(od M)

% 0,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.4

KNR 13-12
1602-02
analiza in-
dywidualna

Ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych obsa-
dzonych w podłożu betonowym - montaż furtki
przedmiar  = 5,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2893 r-g/m2
r-g 6,4465

-- M --
2* panel ogrodzeniowy ocynkowany

1,04 m2/m2
m2 5,2000

3* linka stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowa- nego
T1x19-śr.5 mm
0,1893 kg/m2

kg 0,9465

4* słupki ogrodzeniowe do paneli ogrodzeniowych
2,5 kg/m2

kg 12,5000

5* Beton zwykły C16/20 (B-20)
0,0165 m3/m2

m3 0,0825

6* uchwyty stalowe
0,017 kg/m2

kg 0,0850

7* furtka do ogrodzeń panelowych
1 szt

szt 1,0000

8* materiały pomocnicze 2 %
0 %(od M)

% 0,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 11 -
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PODSUMOWANIE

REMONT TRYBUNY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

5 45212200-8 WYKONANIE UTWARDZEŃ
13

d.5
KNR 2-01
0201-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z
transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km
przedmiar  = 102,460 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1728 r-g/m3
r-g 17,7051

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3

0,0638 m-g/m3
m-
g

6,5369

3* samochód samowyładowczy do 5 t
0,1887 m-g/m3

m-
g

19,3342

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.5

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicz-
nym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
przedmiar  = 290,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0614 r-g/m2
r-g 17,8060

-- M --
2* piasek

0,037+2*0,0123=0,0616 m3/m2
m3 17,8640

3* woda
0,0018+2*0,0006=0,003 m3/m2

m3 0,8700

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+2*0,0005=0,0024 m-g/m2
m-
g

0,6960

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.5

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicz-
nym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
przedmiar  = 2,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0954 r-g/m2
r-g 0,2290

-- M --
2* piasek

0,037+7*0,0123=0,1231 m3/m2
m3 0,2954

3* woda
0,0018+7*0,0006=0,006 m3/m2

m3 0,0144

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+7*0,0005=0,0049 m-g/m2
m-
g

0,0118

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową
przedmiar  = 306,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m
r-g 84,7926

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 312,1200

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32885 Użytkownik: Jarosław Jurczak



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

3* piasek
0,0055 m3/m

m3 1,6830

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0016 t/m

t 0,4896

5* woda
0,0014 m3/m

m3 0,4284

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.5

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analiza in-
dywidualna

Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o
grubości po zagęszczeniu 15 cm
przedmiar  = 268,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0381 r-g/m2
r-g 10,2203

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,1697+7*0,0212=0,3181 t/m2
t 85,3303

3* miał kamienny
0,0143 t/m2

t 3,8360

4* woda
0,008+7*0,001=0,015 m3/m2

m3 4,0238

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025+7*0,0002=0,0039 m-g/m2
m-
g

1,0462

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256+7*0,0013=0,0347 m-g/m2

m-
g

9,3083

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboś-
ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar  = 269,483 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3032 r-g/m2
r-g 351,1902

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1,025 m2/m2
m2 276,2201

3* piasek
0,0818 m3/m2

m3 22,0437

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117 t/m2

t 3,1530

5* woda
0,027 m3/m2

m3 7,2760

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-
g

35,0328

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-
g

6,7371

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYKONANIE UTWARDZEŃ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

- 14 -
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PODSUMOWANIE

WYKONANIE UTWARDZEŃ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32885 Użytkownik: Jarosław Jurczak



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

6 45212200-8 WYPOSAŻENIE BOISKA
19

d.6 analiza in-
dywidualna

Montaż bramek aluminiowych do piłki nożnej
(7,32x2,44m)
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Bramka do piłki nożnej pełnowymiarowa, aluminio-

wa, wzmocniona, o wymiarach 7,32x2,44m i głębo-
kości 2 m do montażu w tulejach w płycie boiska z
odciągami siatki. Kompletny zestaw zawiera ramy
bramki (profil owalny 100x120mm), tuleje mocujące,
słupki odciągowe, ramkę dolną (do zamocowania
dolnego brzegu siatki) oraz siatkę. Dostawa i mon-
taż zawarte w cenie
1 kpl./szt

kpl
.

2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.6 analiza in-

dywidualna

Montaż kabin dla zawodników rezerwowych.
przedmiar  = 4,000 kpl.

kpl
.

-- M --
1* Kabina 10-osobowa, systemowa, wykonana z kons-

trukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszko-
wo. Pokrycie z poliwęglanu komorowego, bezbarw-
nego. Siedziska plastikowe z oparciami min. 35 cm.
Kabina oznakowana tabliczkami z napisami "GOŚ-
CIE" i "GOSPODARZE". Dostawa i montaż zawarte
w cenie.
1 kpl./kpl.

kpl
.

4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.6 analiza in-

dywidualna

Montaż narożnych chorągiewek boiskowych.
przedmiar  = 4,000 kpl.

kpl
.

-- M --
1* Chorągiewka boiskowa narożna, według wymogów

FIFA. Wyposażona w uchylny mechanizm gwarantu-
jący powrót chorągiewki po uderzeniu do pozycji
wyjściowej, słupek o średnicy 30 mm, plastikową tu-
lejkę, flagę oraz klips do flagi. Dostaw i montaż w
cenie.
1 kpl./kpl.

kpl
.

4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYPOSAŻENIE BOISKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

7 45212200-8 NAPRAWA OGRODZENIA
22

d.7
KNR 2-23
0401-01
0401-02 
analiza in-
dywidualna

Naprawa ogrodzenia panelowego na słupkach z rur
stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 4 m.
przedmiar  = 3,000 m

m

-- R --
1* robocizna

4,3805*0,955=4,183378 r-g/m
r-g 12,5501

-- M --
2* masa betonowa

0,02 m3/m
m3 0,0600

3* farba olejna do gruntowania
0,05+1*0,0091=0,0591 dm3/m

dm
3

0,1773

4* farba olejna nawierzchniowa
0,0435+1*0,0084=0,0519 dm3/m

dm
3

0,1557

5* rozcieńczalnik
0,02+1*0,0037=0,0237 dm3/m

dm
3

0,0711

6* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

NAPRAWA OGRODZENIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

8 45212200-8 OŚWIETLENIE BOISKA
23

d.8
KNNR-W 9
0406-02

Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach insta-
lacyjnych o przekroju pojedynczych żył 2,5-4 mm2
przedmiar  = 72,000 kpl.

kpl
.

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/kpl.
r-g 17,0640

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.8

KNNR-W 9
0406-06

Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach insta-
lacyjnych o przekroju pojedynczych żył 16-35 mm2
przedmiar  = 40,000 kpl.

kpl
.

-- R --
1* robocizna

0,365 r-g/kpl.
r-g 14,6000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.8

KNNR 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
trzpieniu słupa lub wysięgniku
przedmiar  = 24,000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

1,03 r-g/kpl
r-g 24,7200

-- S --
2* środek transportowy

0,06 m-g/kpl
m-
g

1,4400

3* samochód wieżowy z balkonem
0,51 m-g/kpl

m-
g

12,2400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.8

KNNR 9
1001-08

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300
kg
przedmiar  = 8,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3,98 r-g/szt
r-g 31,8400

-- S --
2* koparka

0,06 m-g/szt
m-
g

0,4800

3* żuraw samochodowy
0,97 m-g/szt

m-
g

7,7600

4* środek transportowy
0,45 m-g/szt

m-
g

3,6000

5* przyczepa dłużycowa
0,4 m-g/szt

m-
g

3,2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.8

KNNR 9
1001-09
analiza in-
dywidualna

Demontaż fundamentów prefabrykowanych słupów
o masie 300-480 kg
przedmiar  = 8,000 szt.

szt
.

-- R --
1* robocizna

5,13 r-g/szt.
r-g 41,0400

-- S --
2* koparka

0,06 m-g/szt.
m-
g

0,4800

3* żuraw samochodowy
1,14 m-g/szt.

m-
g

9,1200

4* środek transportowy
0,45 m-g/szt.

m-
g

3,6000

5* przyczepa dłużycowa
0,4 m-g/szt.

m-
g

3,2000

- 18 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.8

KNR 2-02
0203-03

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5
m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 8
przedmiar  = 1,280 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,7584*8=22,0672 r-g/m3
r-g 28,2460

-- M --
2* masa betonowa

1,015*8=8,12 m3/m3
m3 10,3936

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,002*8=0,016 m3/m3

m3 0,0205

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,009*8=0,072 m3/m3

m3 0,0922

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,007*8=0,056 m3/m3

m3 0,0717

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,24*8=1,92 kg/m3

kg 2,4576

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,05*8=0,4 m-g/m3
m-
g

0,5120

9* pompa do betonu na samochodzie
0,09*8=0,72 m-g/m3

m-
g

0,9216

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.8

KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie
do 300 kg
wieża oświetleniowa z koroną wys. 16m
przedmiar  = 8,000 szt.

szt
.

-- R --
1* robocizna

5,16 r-g/szt.
r-g 41,2800

-- M --
2* wieża oświetleniowa z koroną wys. 16m

1 szt./szt.
szt
.

8,0000

3* Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany
0,036 t/szt.

t 0,2880

4* Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny - uziarnie-
nie 2-16 mm (cena loco kopalnia)
0,088 m3/szt.

m3 0,7040

5* Piasek naturalny kopany
0,044 m3/szt.

m3 0,3520

6* tabliczka bezpiecznikowa słupowa
1 szt./szt.

szt
.

8,0000

7* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
8* koparka podsiębierna 0,15m3

0,08 m-g/szt.
m-
g

0,6400

9* Żuraw samochodowy 7-10t (1)
1,21 m-g/szt.

m-
g

9,6800

10* samochód skrzyniowy do 5 t
0,45 m-g/szt.

m-
g

3,6000

11* Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t
0,4 m-g/szt.

m-
g

3,2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.8

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych -
wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy
wysokości latarń do 10 m
Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2
przedmiar  = 64,000 kpl.przew.

kpl
.

prz
ew
.
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1,76 r-g/kpl.przew.
r-g 112,6400

-- M --
2* Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2

20 m/kpl.przew.
m 1 280,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* Podnośnik mont.PHM na sam.(2)

0,85 m-g/kpl.przew.
m-
g

54,4000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.8

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
Modułowy reflektor w wersji z optyką symetryczną (8
opraw na jeden słup), źródło światła LED o tempera-
turze barwowej 5700K, moc oprawy nie większa niż
850W, strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż
116230 lm, stopień protekcji IP66, zasilanie 220-
240V 50/60Hz.
przedmiar  = 8,000 kpl.

kpl
.

-- R --
1* robocizna

0,67 r-g/kpl.
r-g 5,3600

-- M --
2* Modułowy reflektor w wersji z optyką symetryczną (8

opraw na jeden słup), źródło światła LED o tempera-
turze barwowej 5700K, moc oprawy nie większa niż
850W, strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż
116230 lm, stopień protekcji IP66, zasilanie 220-
240V 50/60Hz.
1 kpl./kpl.

kpl
.

8,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0,06 m-g/kpl.
m-
g

0,4800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.8

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
przedmiar  = 40,000 szt.żył

szt
.
żył

-- R --
1* robocizna

0,0263 r-g/szt.żył
r-g 1,0520

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.8

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
przedmiar  = 192,000 szt.żył

szt
.
żył

-- R --
1* robocizna

0,0158 r-g/szt.żył
r-g 3,0336

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.8

KNNR 5
0611-06

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub prze-
wodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do
200 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
przedmiar  = 8,000 szt.

szt
.

-- R --
1* robocizna

0,304 r-g/szt.
r-g 2,4320
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.8

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
przedmiar  = 6,000 pomiar

po-
mi
ar

-- R --
1* robocizna

0,83 r-g/pomiar
r-g 4,9800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.8

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
przedmiar  = 8,000 pomiar

po-
mi
ar

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/pomiar
r-g 5,0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.8

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
przedmiar  = 56,000 pomiar

po-
mi
ar

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/pomiar
r-g 23,5200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.8

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)
przedmiar  = 8,000 szt.

szt
.

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/szt.
r-g 9,9200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.8

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy na-
stępny pomiar)
przedmiar  = 8,000 szt.

szt
.

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/szt.
r-g 4,4800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.8

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)
przedmiar  = 8,000 szt.

szt
.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.8

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)
przedmiar  = 56,000 szt.

szt
.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 28,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

OŚWIETLENIE BOISKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

9 45212200-8 WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW
42

d.9
KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analiza in-
dywidualna

Transport materiałów rozbiórkowych samochodem
skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odległość 5 km
przedmiar  = 179,936 t

t

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/t
r-g 307,6906

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,83+4*0,036=0,974 m-g/t
m-
g

175,2577

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.9 kalk. włas-

na

Utylizacja materiałów PVC (siedziska plastikowe)
przedmiar  = 179,686 t

t

-- M --
1* Utylizacja materiałów PCV

1 t/t
t 179,6860

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1 577,5667

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,2640 0,2640
2. Bramka do piłki nożnej pełnowymiaro-

wa, aluminiowa, wzmocniona, o wy-
miarach 7,32x2,44m i głębokości 2 m
do montażu w tulejach w płycie boiska
z odciągami siatki. Kompletny zestaw
zawiera ramy bramki (profil owalny
100x120mm), tuleje mocujące, słupki
odciągowe, ramkę dolną (do zamoco-
wania dolnego brzegu siatki) oraz siat-
kę. Dostawa i montaż zawarte w cenie

kpl. 2,0000 2,0000

3. Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B wor-
kowany

t 0,2880 0,2880

4. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków "35"

t 3,1530 3,1530

5. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 0,4896 0,4896

6. Chorągiewka boiskowa narożna, wed-
ług wymogów FIFA. Wyposażona w
uchylny mechanizm gwarantujący po-
wrót chorągiewki po uderzeniu do po-
zycji wyjściowej, słupek o średnicy 30
mm, plastikową tulejkę, flagę oraz
klips do flagi. Dostaw i montaż w
cenie.

kpl. 4,0000 4,0000

7. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0922 0,0922
8. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0717 0,0717
9. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0205 0,0205

10. farba olejna do gruntowania dm3 0,1773 0,1773
11. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1557 0,1557
12. furtka do ogrodzeń panelowych szt 1,0000 1,0000
13. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,4576 2,4576
14. Kabina 10-osobowa, systemowa, wy-

konana z konstrukcji stalowej, ocynko-
wanej i malowanej proszkowo. Pokry-
cie z poliwęglanu komorowego, bez-
barwnego. Siedziska plastikowe z
oparciami min. 35 cm. Kabina oznako-
wana tabliczkami z napisami "GOŚ-
CIE" i "GOSPODARZE". Dostawa i
montaż zawarte w cenie.

kpl. 4,0000 4,0000

15. kostka brukowa 8 cm szara m2 276,220
1

276,220
1

16. linka stalowa jednoskrętna z drutu
ocynkowa- nego T1x19-śr.5 mm

kg 3,0288 3,0288

17. masa betonowa m3 10,4536 10,4536
18. miał kamienny t 3,8360 3,8360
19. Modułowy reflektor w wersji z optyką

symetryczną (8 opraw na jeden słup),
źródło światła LED o temperaturze
barwowej 5700K, moc oprawy nie
większa niż 850W, strumień świetlny
oprawy nie mniejszy niż 116230 lm,
stopień protekcji IP66, zasilanie 220-
240V 50/60Hz.

kpl. 8,0000 8,0000

20. obrzeża betonowe 30x8 cm m 312,120
0

312,120
0

21. panel ogrodzeniowy ocynkowany m2 5,2000 5,2000
22. panel ogrodzeniowy ocynkowany' m2 11,4400 11,4400
23. piasek m3 41,8861 41,8861
24. Piasek naturalny kopany m3 0,3520 0,3520
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

25. Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 1 280,00
00

1 280,00
00

26. rozcieńczalnik dm3 0,0711 0,0711
27. siedziska WO-06 szt 372,000

0
372,000

0
28. słupki ogrodzeniowe do paneli ogro-

dzeniowych
kg 40,0000 40,0000

29. tabliczka bezpiecznikowa słupowa szt. 8,0000 8,0000
30. tłuczeń kamienny niesortowany t 85,3303 85,3303
31. uchwyty stalowe kg 0,2720 0,2720
32. Utylizacja materiałów PCV t 179,686

0
179,686

0
33. wieża oświetleniowa z koroną wys.

16m
szt. 8,0000 8,0000

34. woda m3 12,6126 12,6126
35. Żwir do betonów zwykłych, wielofrak-

cyjny - uziarnienie 2-16 mm (cena loco
kopalnia)

m3 0,7040 0,7040

36. materiały pomocnicze zł
37. materiały pomocnicze 2 % zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka m-g 0,9600
2. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 6,5369
3. koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0,6400
4. piła do cięcia kostki m-g 6,7371
5. Podnośnik mont.PHM na sam.(2) m-g 54,4000
6. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,9216
7. Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t m-g 3,2000
8. przyczepa dłużycowa m-g 6,4000
9. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,0462

10. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 19,3342
11. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 179,3777
12. samochód wieżowy z balkonem m-g 12,2400
13. środek transportowy m-g 0,3720
14. środek transportowy m-g 8,6400
15. środek transportowy m-g 0,5120
16. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 9,3083
17. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,7078
18. wibrator powierzchniowy m-g 35,0328
19. żuraw samochodowy m-g 16,8800
20. Żuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 9,6800

RAZEM

Słownie:  

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32885 Użytkownik: Jarosław Jurczak



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE

2 ROBOTY ROZBIÓRKO-
WE

3 WYKONANIE NAWIERZ-
CHNI SPORTOWEJ

4 REMONT TRYBUNY
5 WYKONANIE UTWAR-

DZEŃ
6 WYPOSAŻENIE BOISKA
7 NAPRAWA OGRODZE-

NIA
8 OŚWIETLENIE BOISKA
9 WYWÓZ I UTYLIZACJA

MATERIAŁÓW
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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