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I. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawowe dane

- lokalizacja
- ul.Gotaszynska II - dz.nr 41/3
- ul.Lipowa II - dz.nr 152
- ul.Sportowa II - dz.nr 557, 871/4
- inwestor - Gmina Bojanowo, ul.Rynek 12, 63-940 Bojanowo
- jednostka projektowa - MKL Projekt Maciej Kleiber, Sulejewo 10, 64-111 Lipno
- projektant Maciej Kleiber, uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej WKP/0094/PWOD/07

1.2, Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg materiaty do zgtoszenia rob6t budowalnych polegajacych na budowie
przejs¢ dla pieszych na drogach gminnych w m.Bojanowo. Wraz z przedmiotowym opracowaniem
przygotowano i uzgodniono projekt zmiany Statej Organizacji Ruchu.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji niezbednej do zrealizowania inwestycji,
zebranie wymaganych na tym etapie przez Inwestora opinii i uzgodnien, oszacowanie kosztow
realizacji inwestycji, zidentyfikowanie i wskazanie zagrozen oraz ewentualnych robdt powigzanych.

1.4. Inwestor
Gmina Bojanowo
ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo
1.5. Jednostka projektowa
MKL Projekt Maciej Kleiber
Sulejewo 10
64-111 Lipno
1.6. Zakres tematyczny opracowania

Zakres projektu obejmuje budowe/przebudowe przej$¢ dla pieszych wraz oznakowaniem i
infrastrukturg towarzyszaca (dedykowane oswietlenie). W zakresie opracowania uwzgledniono
oznakowanie pionowe i poziome zwigzane z przejsciem dla pieszych, budowe/przebudowe/remont
chodnikéw, elementy fakturowego oznaczenia nawierzchni przed przejsciem, urzadzenia BRD
(punktowe elementy odblaskowe, balustrady), dedykowane oswietlenie przej$¢ dla pieszych,
uksztattowanie ramp na chodniku/obnizenia kraweznikow w sgsiedztwie przejs¢ dla pieszych.

1.7. Podstawa opracowania
1.7.1. Zlecenie inwestora - Umowa IR.7131.85a.2021r. z dn.01.10.2021r.
1.7.2. Uzgodniona z inwestorem koncepcja przyjetych rozwigzan
1.7.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500,
1.7.4. Wizja lokalna i uszczegdétawiajace pomiary inwentaryzacyjne,
1.7.5. Istniejace rzedne wysokosciowe z terenu,
1.7.6. Przepisy prawne, wytyczne, katalogi jak ponizej:
[1] Dz. U. 2017, nr 177 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017
poz.784 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

[2] Dz.U. 2016 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

[3] Dz.U. 2003 nr 220 poz. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
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2181 z pdzniejszymi szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych
zmianami. oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach;
[4] Dz.U. 2020 poz. 1609 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;
[5] Dz.U. 2021 poz. 450 z Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca
pdzniejszymi zmianami 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu
drogowym;
[6] Dz.U. 2020 nr 1333 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca

2020 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane;

[7] Dz.U. 2021 poz. 1376 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca
2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach
publicznych;

[8] 'Transprojekt-Warszawa" Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
2000 i 2002 publiczne i ich usytuowanie. Cze$¢ I - Wprowadzenie. Cze$¢ II -
Zagadnienia techniczne;
[9] Dz.U. 2019 poz. 1839 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko;
[10] Dz. U. 2003 nr 120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
poz. 1126 informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

1.8. Lokalizacja inwestycji

Projektowane elementy zlokalizowane sa na terenie miasta Bojanowo, w cigqgu ulic Sportowej,
Sikorskiego, Gotaszynskiej, Lipowej, na dziatkach jak zestawienie w pkt 1.1 opracowania.
Projektowane elementy zlokalizowane sg na terenie miasta Bojanowo, w ciaqgu ulic Sportowej,
Lipowej, Gotaszynskiej, na dziatkach jak zestawienie w pkt 1.1 opracowania.

1.9. Stan istniejacy

Ulica Sportowa II (odcinek od ul.Kwiatowej do ul.Powstancéw WIkp.) nawierzchnia bitumiczna
szerokosci 0k.6.20m, chodniki obustronne szerokosci 1.30m z ptytek chodnikowych betonowych,
zdegradowane. Odwodnienie do wpustéw ulicznych. Ulica prowadzi ruch wjazdowy do Bojanowo z
kierunku m.Pakowka. Brak wyznaczonych przejs¢ dla pieszych. W sasiedztwie zlokalizowany obiekt
rekreacyjno-sportowy.

Ulica Lipowa II (odcinek od ul.Zacisze do ul.Le$nej), nawierzchnia bitumiczna szerokosci 4.60-
5.90m, odcinkowo chodnik obustronny, odcinkowo jednostronny, zdegradowany, szerokosci
0k.1.00-1.30m. Chodnik czesciowo z ptyt kamiennych, ptyt betonowych, kostki brukowej
betonowej, zdegradowany. Odwodnienie do wpustéow ulicznych. Ulica prowadzi ruch lokalny
dojazdu do posesji oraz przylegajacej do ul.Lipowej szkoty i sali sportowej.

ul.Gotaszynska II (odcinek od ul.Zacisze w kierunku ul.Le$nej) nawierzchnia bitumiczna szerokosci
4.50-5.50m, chodnik w przewazajacej czesci jednostronny z ptyt betonowych, szerokosci 0.70-
1.80m, zdegradowany. Ulica prowadzi ruch lokalny do posesji oraz od strony wschodniej (od
ul.Le$nej) do posesiji nr 14 na ktorej prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza.

1.10. Stan projektowany

Inwestycja obejmuje wykonanie w obrebie projektowanych przejs¢ dla pieszych oraz odcinkow
chodnikéw na dojsciach do tych przejs¢:

- oznakowania poziomego oraz pionowego zwigzanego bezposrednio z projektowanymi
przejsciami,

- budowy/przebudowy/remontu chodnikéw, w miejscach gdzie dostepnos$¢ terenu oraz
szeroko$¢ istniejacej jezdni na to pozwala budowa/przebudowa chodnikéw szerokosci
zgodnej z Warunkami Technicznymi, w pozostatych miejscach remont w istniejgcych
szerokosciach chodnika,

- korekty wysokosciowe nawierzchni chodnikow z uksztattowaniem obnizonej rampy
kraweznikowej w bezposrednim sasiedztwie przejscia, zgodnie z zatacznikiem graficznym,

- zamontowanie dedykowanego os$wietlenia przejécia z zasilaniem solarnym oraz
czujnikiem/detektorem pieszych (zgodnie z WR-D-41-4),

- zamontowania elementéw fakturowego oznaczenia nawierzchni przed przejsciami dla
pieszych (zgodnie z WR-D-41-3),
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- wprowadzenie w wybranych lokalizacjach urzadzen bezpieczenstwa ruchu takich jak
oznakowanie pionowe aktywne, punktowe elementy odblaskowe, pasy wibracyjno-
akustyczne na dojezdzie do przejscia,

- korekty statej organizacji ruchu w zakresie wynikajacym z rozwigzan projektowych.

1.11. Rozwiazania konstrukcyjne
Przyjeto rozwigzania projektowe zgodnie z zatacznikiem graficznym.

* Nawierzchnia chodnika:

- chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, oraz podbudowie ze stabilizacji cementem z dowozu C1,5/2,0 grubosci 10cm.
W miejscu wystepowania zjazdéw lub przewidywanego parkowania pojazdéw na chodniku
podbudowa ze stabilizacji cementem z dowozu C5/6 grubosci 20cm. W miejscach gdzie
istniejaca dostepnosc¢ terenu lub szerokos¢ jezdni na to pozwala zaprojektowano chodniki o
szerokosci 2.00m (do szerokosci nie wlicza sie kraweznika i obrzeza).

Kraweznik:

- krawezniki betonowe wibroprasowane 20x30cm na tawie betonowej z oporem, beton C12/15,
obnizenia kraweznika na wysokosci przejscia dla pieszych do 0-2cm, na zjazdach do 2cm, do
6cm w miejscach dopuszczonego parkowania pojazddw. W miejscach zlokalizowania
przystankéw autobusowych zalecane wyniesienie kraweznika 15cm, w pozostatych profil
kraweznika dopasowany do usrednionego przebiegu krawedzi nawierzchni 10-15cm.

* Nawierzchnia jezdni:

- nie przewiduje sie ingerencji w istniejaca nawierzchnie jezdni za wyjatkiem czesciowej
rozbiorki na potrzeby wykonania normatywnej szerokosci chodnika. Minimalna szerokos¢
pozostawionej jezdni 4.50m, w strefie przewidzianego uspokojenia ruchu.

+ Odwodnienie:
- nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy sposéb odwodnienia — odprowadzenie do wpustéw
ulicznych.

+  Oswietlenie:

- zaprojektowano dedykowane oswietlenie przejscia pieszo-rowerowego, systemowe rozwigzanie
zgodnie z instrukcjg montazu producenta, zasilanie solarne,

- przed wyborem i montazem elementéw nalezy wykona¢ pomiary luminacji i poziomu
o$wietlenia w celu doboru odpowiednich parametréw elementéw oswietlenia (klasy
o$wietleniowej) zaleznie od panujacych rzeczywistych warunkow,

- przewody zasilajace i sterujgce umiesci¢ w rurach ostonowych.

« Organizacja ruchu:
- zgodnie z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ruchu.

* Elementy dodatkowe:

- zaprojektowano elementy fakturowego oznaczenia nawierzchni przed wejéciem na przejscie
dla pieszych (zgodnie z WR-D-41-3),

- w miejscach wskazanych w dokumentacji zastosowac¢ punktowe elementy odblaskowe przed
przejsciem dla pieszych oraz linie wibracyjno-akustyczne, zastosowane zgodnie z Wytycznymi
oznakowania.

1.12. Parametry projektowe

- szerokos¢ przejscia dla pieszych 4.00m, w miejscach uzasadnionych zawezona do 2.50m,

- rzedne wysokosciowe i pochylenie podtuzne — nawigzujgce do stanu istniejgcego jezdni,

- pochylenie poprzeczne chodnikéw - 0k.2.0% jednostronne w strone jezdni,

- uksztattowanie rampy chodnika/kraweznika obnizonego zgodnie z WR-D-41, maksymalne
pochylenie w ciggu chodnika i rampy 8%.
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1.13. Odwodnienie

Nie stwierdzono potrzeby i nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce odwodnienie. Odprowadzenie
wody jak w stanie istniejgcym do wpustow ulicznych i sieci kanalizacji deszczowej.

1.14. Warunki gruntowo-wodne

Projektowane rozwigzania nie wykraczajq poza istniejacq nawierzchnie, stad posadowienie ich nie
wymaga dodatkowego rozpoznania i bazuje na istniejacych warstwach podbudowy. W przypadku
poszerzen istniejacych chodnikbw na podstawie rozpoznania nie stwierdzono warunkow
odbiegajacych od grupy G1. W przypadku lokalnego pogorszenia istniejgcych warunkéw (grunty
odmienne od G1, nieuzyskanie E;=80MPa) nalezy doprowadzi¢ podtoze do kategorii G1 poprzez
wymiane lub ulepszenie oraz rozpatrze¢ koniecznos$é zastosowania warstwy mrozoochronnej czy
odsaczajacej.

1.15. Przemarzanie , odpornos¢ na wysadziny
Nie dotyczy, patrz pkt 1.14.

1.16. Zestawienie podstawowych ilosci

UL.GOLASZYNSKA II

Lp. GLOWNE ASORTYMENTY JEDN. | 1LOSC

1. | Odhumusowanie grubosci do 20cm z wywozem m2 88

2. |Rozbidrka chodnika/zjazdow z kostki bet. z podbudowa m?2 20

3. |Rozbidrka chodnika/zjazdéw z ptyt betonowych m2 150

4. | Rozbidrka chodnika z ptyt kamiennych, trylinki m?2 90
Rozbidrka nawierzchni bitumicznej z podbudowsg, ciecie pitg z

5. | rozbidrka szerokosci ok.30cm do gtebokosci 10-30cm i m?2 20
wywozem

6. |Rozbidrka kraweznika bet. na fawie bet. z oporem mb 250

Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnie do 10cm (po
7. | odhumusowaniu lub rozbiérce istm. chodnika), z plantowaniem m2 350
i zageszczeniem podtfoza

3. Chodnik i zjazdy z kostki betonowej 8cm na podsypce m2 350
cem.piask 3-5cm

9. |Podbudowa ze stabilizacji C1,5/2,0 gr.10cm (chodnik) m?2 180

10. Podbudowa ze stabilizacji C5/6 gr.20cm (zjazdy i miejsca z m2 170
mozliwoscig parkowania)

11. | Kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem mb 250

12. | Obrzeze chodnikowe na tawie betonowej mb 32

13. | Wypetnienie szczeliny przy krawezniku przez zalanie na goraco mb 250

14. | Znak D-6 na wysiegniku szt.

15. | Malowanie oznakowania P-10 szer 2.5m m?2

16. | Malowanie oznakowania P-14 m?2 0,75

17. | Ptytki z wypustkami przed przejsciem mb

18. | Doswietlenie aktywne przejscia - komplet kpl. 1

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
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i ul.Zacisze, na ul.Lipowej, na ul.Sportowej.

Budowa przejsc dla pieszych: w obrebie skrzyzowania ul.Gotaszynskiej

UL.LIPOWAIII

Lp. GLOWNE ASORTYMENTY JEDN. | 1LOSC

1. | Odhumusowanie grubosci do 20cm z wywozem m?2 155

2. | Rozbidrka chodnika/zjazdéw z kostki bet. z podbudowa m?2 40

3. | Rozbidrka chodnika/zjazdéw z ptyt betonowych m?2 15

4. | Rozbiodrka chodnika z ptyt kamiennych, trylinki m?2 100

5. | Rozbidrka kraweznika bet. na tawie bet. z oporem mb 210

6. | Rozbidrka obrzeza chodnikowego na tawie bet. mb 150
Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnie do 10cm (po

7. | odhumusowaniu lub rozbiérce istm. chodnika), z plantowaniem m2 360
i zageszczeniem podfoza

3. Chodnik i zjazdy z kostki betonowej 8cm na podsypce m2 360
cem.piask 3-5cm

9. |Podbudowa ze stabilizacji C1,5/2,0 gr.10cm (chodnik) m?2 330

10. Podbudo/wa ze stabilizacji C5/6 gr.20cm (zjazdy i miejsca z m2 30
mozliwoscig parkowania)

11. | Kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem mb 225

12. | Obrzeze chodnikowe na tawie betonowej mb 215

13. | Wypetnienie szczeliny przy krawezniku przez zalanie na goraco mb 225

14. | Znak D-6 aktywny na wysiegniku szt. 2

15. | Malowanie oznakowania P-10 szer 4m m?2 10

16. | Malowanie oznakowania P-14 m?2 2,25

17. | Ptytki z wypustkami przed przejsciem mb 8

18. | Doswietlenie aktywne przejscia - komplet kpl. 1

UL.SPORTOWAIII

Lp. GLOWNE ASORTYMENTY JEDN. | 1LOSC

1. | Odhumusowanie grubosci do 20cm z wywozem m?2 90

2. | Rozbidrka chodnika/zjazdéw z ptyt betonowych m?2 200

3. | Rozbidrka kraweznika bet. na fawie bet. z oporem mb 140

4. | Rozbidrka obrzeza chodnikowego na tawie bet. mb 140
Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnie do 10cm (po

5. | odhumusowaniu lub rozbidrce istm. chodnika), z plantowaniem m2 240
i zageszczeniem podfoza

6. Chodnik i zjazdy z kostki betonowej 8cm na podsypce m2 240
cem.piask 3-5cm

7. | Podbudowa ze stabilizacji C1,5/2,0 gr.10cm (chodnik) m2 230

3 Podbudowa ze stabilizacji C5/6 gr.20cm (zjazdy i miejsca z m2 10

" | mozliwoécig parkowania)

9. |Kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem mb 140

10. | Obrzeze chodnikowe na tawie betonowej mb 140

11. | Wypetnienie szczeliny przy krawezniku przez zalanie na gorgco mb 140
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12. | Znak D-6 aktywny na wysiegniku szt. 2
13. | Malowanie oznakowania P-10 szer 4m m?2 10
14. | Malowanie oznakowania P-14 m?2 2,5
15. | Punktowe Elementy Odblaskowe szt. 3
16. | Linie akustyczne przed przejsciem kpl. 1
17. | Ptytki z wypustkami przed przejsciem mb 8
18. | Doswietlenie aktywne przejscia - komplet kpl. 1
Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi

z uwzglednieniem czynnosci i materiatow przewidzianych w odpowiadajacych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

W powyzszych, zagregowanych pozycjach ujeto wszystkie niezbedne prace konieczne do realizacji
zadania zgodnie z Warunkami technicznymi i innymi wymaganiami powigzanymi i Wykonawca
powinien je skalkulowaé¢ w swojej ofercie po rozpoznaniu w terenie.

1.17. Rozbiorki

Do rozbidérki przewiduje sie:

- nawierzchnie istniejgcego chodnika i zjazdéw wraz z podbudowg (lub jej czesciq) w zakresie
niezbednym do wykonania nowej nawierzchni,

- odcinki kraweznika ulicznego i obrzeza chodnikowego, na tawie betonowej,

- fragmenty nawierzchni bitumicznej w zakresie wynikajacym z rozwigzan geometrycznych
projektowanych chodnikéw (uzyskanie wymaganej szerokosci chodnika kosztem zawezenia
jezdni w zakresie pozostawiajacym min.4.50m jezdni),

- materiaty z rozbidrki, jesli Zamawiajacy w postepowaniu nie wskaze inaczej, przechodza na
wiasnos¢ Wykonawcy robdt, koszt ich wywozu i utylizacji nalezy zawrze¢ w kalkulacji ceny
ofertowej.

1.18. Roboty pomiarowe

Przebieg oraz usytuowanie wysokosciowe elementéw drogowych wyznaczy¢ geodezyjnie. Po
pomiarze stabilizowac¢ w terenie za pomocg szpilek lub kotkéw.
Po wykonaniu robdt dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.19. Roboty ziemne
Nie przewiduje sie wykonywania robdt ziemnych w zakresie inwestycji.

1.20. Urzadzenia obce i uzbrojenie podziemne

Projektowane elementy ze wzgledu na ptytkie umiejscowienie nie powodujq ingerencji czy kolizji
ani zmiany warunkow dla istniejgcych sieci podziemnych.

Lokalizacje sieci pokazanych na podktadach geodezyjnych traktowac jako orientacyjng a prace w
ich poblizu nalezy prowadzi¢ recznie po wczes$niejszym wykonaniu odkrywek celem okreslenia
rzeczywistego ich przebiegu.

W przypadku stwierdzenia ptytkiego wystepowania zinwentaryzowanych Ilub nie sieci
i urzadzen podziemnych wykona¢ zabezpieczenia tych elementdw w porozumieniu
z whasciwym projektantem branzowym i wiascicielem sieci.

W przypadku uszkodzenia sieci lub urzadzen podziemnych (zinwentaryzowanych Ilub nie,
niezaleznie od przyczyny ich nieujawnienia w dokumentacji) wynikajacymi z tego kosztami zostanie
obcigzony Wykonawca robot.

W trakcie wykonywania nawierzchni wyregulowa¢ do projektowanych rzednych napotkane
elementy uzbrojenia takie jak wtazy, pokrywy studni, pokrywy zawordw itp.

1.21. Roboty konstrukcyjne

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacg konstrukcje nawierzchni jezdni w sposdb wymagajacy
dodatkowego jej odtworzenia. W miejscach, gdzie projektowane rozwigzania wymagaty by
uzupetnienia nawierzchni jezdni nalezy zabudowa¢ kostke betonowa wibroprasowang na
podbudowie ze stabilizacji minimum C5/6 grubosci 20cm.
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1.22. Roboty wykonczeniowe

Utozong kostke chodnika spoinowac zasypka piaskowa z ubijaniem i polewaniem woda w celu
doktadnego zamulenia szczelin. Do czasu zakonczenia robot nawierzchni nie obcigzaé ruchem.
Obrzeza chodnikowe oraz krawezniki uliczne uktada¢ bez fugi. Na tukach o promieniu <6m ufozy¢
krawezniki tukowe lub ukosowac ich konce.

1.23. Stata organizacja ruchu

Organizacja ruchu objeta zwigzana z projektowanymi rozwigzaniami objeta jest odrebnym
opracowaniem, zaopiniowanym przez Gmine Bojanowo i uzgodnionym przez Staroste Rawickiego.

1.24. Informacja dot. rejestru zabytkéw

Obszar, na ktérym jest projektowana inwestycja, podlegaja ochronie Konserwatora Zabytkdw,
patrz zataczniki do opracowania.

1.25. Informacja dot. wplywu eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy

1.26. Informacja dot. zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow

Inwestycja nie nalezy do wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko [10] §2.1. oraz §3.1.
W trakcie prowadzenia robdt stosowane beda materiaty i technologie wykluczajace mozliwosé
negatywnego oddziatywania na srodowisko, skazenia wody lub powietrza.
W celu zminimalizowania zagrozen i niekorzystnego oddziatywania na otoczenie podczas
prowadzenia prac beda przestrzegane ponizsze zalecenia:
- prace budowlane prowadzone beda w porze dziennej,
- stosowane maszyny i $rodki transportu bedg w dobrym stanie technicznym,
- transport materiatow i sprzetu bedzie zorganizowany w sposdb nie powodujacy
nadmiernego hatasu czy ucigzliwosci,
- bedzie sie unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujacych maszyn i
urzadzen,
- ograniczona zostanie jatowa praca silnikdw spalinowych.
Po zakonczeniu robot Wykonawca usunie wszelkie materiaty nieprzydatne, przydatne pozostate do
dyspozycji Zamawiajacego, odpady itp., odwiezie i zutylizuje na wiasny koszt, uporzadkuje miejsce
po prowadzonych robotach.
Zaleznie od przyjetej technologii robét Wykonawca przygotuje plan BIOZ w zakresie robét
mogacych skutkowac zagrozeniem dla pracownikdw, tj. w szczegdlnosci:
- wykonywanie robdt rozbiérkowych,
- wykonywania robét ciezkim sprzetem w poblizu budynkéw mieszkalnych,
- wykonywania robdt w sasiedztwie ruchu samochodowego,
- wykonanie wykopdéw pod sieci zasilania, studnie wpustowe, przykanaliki i wtgczenia do sieci
kanalizacyjnej,
- montaz elementdw  odwodnienia, tj. studnie  wpustowe, przykanaliki itp.
w szczegolnosci wykonywanego za pomocg urzadzen mechanicznych,
- montaz elementdéw oswietlenia za pomoca urzadzen dzwigowych,
- wykonywanie odcinkdw sieci zasilania o$wietlenia oraz sieci sytemu sterujacego.

1.27. Etapowanie prac

Dopuszcza sie etapowanie prac zgodnie z propozycjq Wykonawcy, zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

1.28. Uwagi

- Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot nalezy uzyska¢ zgode na zajecie
i prowadzenie robdot w pasie drogowym od Zarzadcy drogi, oraz wprowadzi¢ uzgodniong
Czasowg Zmiane Organizacji Ruchu, dopasowang do sposobu prowadzenia robdt.

- Wszelkie prace wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych”, Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz sztuka
budowlang z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.
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- Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

- Wszystkie zastosowane materiaty posiada¢ musza aprobate Instytutu Badania Drog i
Mostéw (lub dokument odpowiadajacy) i powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie drogowym.

- Koszty odtworzenia ewentualnych elementéw zniszczonych w trakcie realizacji robot ponosi
Wykonawca. Zakres takiego odtworzenia uprzednio uzgodnic¢ z Zarzadca drogi.

- W przypadku zaistnienia czy zidentyfikowania kolizji zjazdu z infrastrukturg techniczna,
sieciami czy uzbrojeniem Wykonawca na wiasny koszt dokona ich zabezpieczenia czy
przetozenia w sposéb zaakceptowany uprzednio przez gestorow tych urzadzan.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w ochronng odziez odblaskowg, $rodki ochrony osobistej, muszg by¢ przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepisbw BHP i p.poz., musza zosta¢ powiadomieni o
ewentualnych zagrozeniach wynikajacych z wykonywanej pracy i postepowania w
przypadku wystapienia takich zagrozen i zdarzen wypadkowych,

- Nalezy zapewni¢ staty nadzér nad prawidtowoscig ustawienia oznakowania tymczasowego i
zapewnieniem jego czystosci.

- Sprzet pracujacy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne i witaczone urzadzenia
ostrzegawcze.

- Po zakonczeniu robdt nalezy usunac wszystkie elementy oznakowania tymczasowego i
przywroci¢/wprowadzi¢ zatwierdzong organizacje ruchu.

- Oznakowanie, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz prowadzenie robot muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow.

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami

- Wykonawca przez caly czas prowadzenia robot zobowigzany jest do utrzymania w
nalezytym stanie technicznym i czystosci chodnikéw i ulic w sasiedztwie robdét oraz w
zakresie korzystania dla obstugi komunikacyjnej budowy, oraz do zapewnienia dostepu
pieszego do wszystkich posesji sasiadujgcych z projektowang przebudowa.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kleiber
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I1. Zataczniki

2.1 Uzgodnienia, Opinie, Warunki
2.2 Zalaczniki graficzne

- Plan orientacyjny

- Plan sytuacyjny z przekrojem skrzyzowanie ul.Gotaszynska czes¢ II - ok. ul.Zacisze

- Plan sytuacyjny z przekrojem skrzyzowanie ul.Lipowa czes$¢ II - do ul.Le$nej

- Plan sytuacyjny z przekrojem skrzyzowanie ul.Sportowa czes$¢ II - od ul.Kwiatowej do
ul.Powstancéw Wikp.

- Rysunek szczegdtowy rozwigzan

rys.
rys

rys

rys

rys

1.0
. 6.0
. 7.0

. 8.0
. 9.2
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