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Przejscia dla pieszych:

- w obrebie skrzyzowania ul.Sportowej i ul.Nowej,

- na ul.Sikorskiego,

- w obrebie skrzyzowania ul.Gofaszynskiej i ul.17 Stycznia,
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Budowa przejs¢ dla pieszych: w obrebie skrzyzowania ul.Sportowej
i ul.Nowej, na ul.Sikorskiego, w obrebie skrzyzowania ul.Gotaszynskiej
PB"]EKT i ul.17 Stycznia, w obrebie skrzyzowania ul.Lipowej i ul.Marcinkowskiego.

I. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawowe dane

- lokalizacja
- ul.Sportowa - dz.nr 557
- ul.Sikorskiego - dz.nr 454, 557, 666
- ul.Gotaszynska I - dz.nr 41/3, ul.17 Stycznia dz.nr 26, 52
- ul.Lipowa I - dz.nr 152
- inwestor - Gmina Bojanowo, ul.Rynek 12, 63-940 Bojanowo
- jednostka projektowa - MKL Projekt Maciej Kleiber, Sulejewo 10, 64-111 Lipno
- projektant Maciej Kleiber, uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej WKP/0094/PWOD/07

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg materiaty do zgtoszenia robot budowalnych polegajacych na budowie
przejs¢ dla pieszych na drogach gminnych w m.Bojanowo. Wraz z przedmiotowym opracowaniem
przygotowano i uzgodniono projekt zmiany Statej Organizacji Ruchu.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji niezbednej do zrealizowania inwestycji,
zebranie wymaganych na tym etapie przez Inwestora opinii i uzgodnien, oszacowanie kosztéw
realizacji inwestycji, zidentyfikowanie i wskazanie zagrozen oraz ewentualnych robdt powigzanych.

1.4. Inwestor
Gmina Bojanowo
ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo
1.5. Jednostka projektowa
MKL Projekt Maciej Kleiber
Sulejewo 10
64-111 Lipno
1.6. Zakres tematyczny opracowania

Zakres projektu obejmuje budowe/przebudowe przejs¢ dla pieszych wraz oznakowaniem
i infrastrukturg towarzyszacg (dedykowane oswietlenie). W zakresie opracowania uwzgledniono
oznakowanie pionowe i poziome zwigzane z przejsciem dla pieszych, budowe/przebudowe/remont
chodnikéw, elementy fakturowego oznaczenia nawierzchni przed przejsciem, urzadzenia BRD
(punktowe elementy odblaskowe, balustrady), dedykowane oswietlenie przej$¢ dla pieszych,
uksztattowanie ramp na chodniku/obnizenia kraweznikéw w sasiedztwie przejs¢ dla pieszych.

1.7. Podstawa opracowania
1.7.1. Zlecenie inwestora - Umowa IR.7131.85.2021r. z dn.01.10.2021r.
1.7.2. Uzgodniona z inwestorem koncepcja przyjetych rozwigzan
1.7.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500,
1.7.4. Wizja lokalna i uszczego6tawiajace pomiary inwentaryzacyjne,
1.7.5. Istniejgce rzedne wysokosciowe z terenu,
1.7.6. Przepisy prawne, wytyczne, katalogi jak ponizej:
[1] Dz. U. 2017, nr 177 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017
poz.784 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

[2] Dz.U. 2016 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie;
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[3] Dz.U. 2003 nr 220 poz. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
2181 z pdzniejszymi szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
zmianami. oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach;

[4] Dz.U. 2020 poz. 1609 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

[5] Dz.U. 2021 poz. 450z Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca
pozniejszymi zmianami 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu

drogowym;

[6] Dz.U. 2020 nr 1333 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca

2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane;

[7] Dz.U. 2021 poz. 1376 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca
2021 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach
publicznych;

[8] 'Transprojekt-Warszawa" Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
2000 i 2002 publiczne i ich usytuowanie. Cze$¢ 1 - Wprowadzenie. Czes$¢ II -
Zagadnienia techniczne;
[9] Dz.U. 2019 poz. 1839 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko;
[10] Dz.U. 2003 nr 120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
poz. 1126 informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

1.8. Lokalizacja inwestycji

Projektowane elementy zlokalizowane sg na terenie miasta Bojanowo, w ciggu ulic Sportowej,
Sikorskiego, Gotaszynskiej, Lipowej, na dziatkach jak zestawienie w pkt 1.1 opracowania.
Projektowane elementy zlokalizowane sa na terenie miasta Bojanowo, w ciqgu ulic Sportowej,
Lipowej, Gotaszynskiej, na dziatkach jak zestawienie w pkt 1.1 opracowania.

1.9. Stan istniejacy

Ulica Sportowa I (odcinek od ul.Nowej do ul.Kwiatowej), nawierzchnia bitumiczna szerokosci
0k.6.20m, chodniki obustronne szerokosci 1.30m z ptytek chodnikowych betonowych,
zdegradowane. Odwodnienie do wpustéw ulicznych. Ulica prowadzi ruch wjazdowy do Bojanowo
z kierunku m.Pakdéwka. Brak wyznaczonych przejs¢ dla pieszych. W sasiedztwie zlokalizowany
obiekt rekreacyjno-sportowy.

Ulica Sikorskiego (odcinek od ul.Dabrowskiego do ul.Powstancéw WIlkp.), nawierzchnia bitumiczna
szerokosci 4.50-5.00m, pobocza gruntowe, brak chodnikéw. Brak odwodnienia, wody opadowe
sprowadzone w pas pobocza gruntowego. Ulica prowadzi ruch lokalny, gtownie zwigzany
z dowozem dzieci do szkoty zlokalizowanej przy ulicy Sikorskiego, oraz okresowo dojazd do terenu
obiektu rekreacyjno-sportowego.

Ulica Gotaszynska I (odcinek od ul.Pétwiejskiej do ul.Zacisze), nawierzchnia bitumiczna szerokosci
0k.4.50-5.50m, jednostronny chodnik po stronie pétnocnej cze$ciowo z ptyt kamiennych, czesciowo
z betonowych, zdegradowany, szerokosci 1.30-2.50m. Odwodnienie do wpustow ulicznych. Ulica
prowadzi ruch lokalny do posesji oraz od strony wschodniej (od ul.Lesnej) do posesji nr 14
na ktorej prowadzona jest dziatalnos$¢ gospodarcza. Odcinek ul.Gotaszynskiej od ul.Potwiejskiej
do ul.17 Stycznia bez chodnikéw, pobocza gruntowe, odwodnienie do wpustéw ulicznych. Ruch
zwigzany wylacznie z dojazdem o posesji.

Ulica Lipowa I (odcinek od ul.17 Stycznia do ul.Zacisze), nawierzchnia bitumiczna szerokosci
0k.4.85-5.85m, chodnik obustronne czesciowo z kostki betonowej, czesciowo z ptyt betonowych,
zdegradowane, szerokosci 2.10-2.60m (odcinek zachodni) oraz 0.60-1.50m odcinek wschodni.
Odwodnienie do wpustéw ulicznych. Ulica prowadzi ruch lokalny dojazdu do posesji oraz
przylegajacej do ul.Lipowej szkoty i sali sportowej.

1.10. Stan projektowany

Inwestycja obejmuje wykonanie w obrebie projektowanych przejs¢ dla pieszych oraz odcinkow
chodnikéw na dojsciach do tych przejs¢:
- oznakowania poziomego oraz pionowego zwigzanego bezposrednio z projektowanymi
przejsciami,
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- budowy/przebudowy/remontu chodnikédw, w miejscach gdzie dostepnos$¢ terenu oraz
szerokos¢ istniejacej jezdni na to pozwala budowa/przebudowa chodnikdw szerokosci
zgodnej z Warunkami Technicznymi, w pozostatych miejscach remont w istniejgcych
szerokos$ciach chodnika,

- korekty wysokosciowe nawierzchni chodnikéw z uksztattowaniem obnizonej rampy
kraweznikowej w bezposrednim sasiedztwie przejscia, zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

- zamontowanie dedykowanego oswietlenia przejscia z zasilaniem solarnym oraz
czujnikiem/detektorem pieszych (zgodnie z WR-D-41-4),

- zamontowania elementéw fakturowego oznaczenia nawierzchni przed przejéciami
dla pieszych (zgodnie z WR-D-41-3),

- wprowadzenie w wybranych lokalizacjach urzadzen bezpieczenstwa ruchu takich jak
oznakowanie pionowe aktywne, punktowe elementy odblaskowe, pasy wibracyjno-
akustyczne na dojezdzie do przejscia,

- korekty statej organizacji ruchu w zakresie wynikajacym z rozwigzan projektowych.

1.11. Rozwiazania konstrukcyjne
Przyjeto rozwigzania projektowe zgodnie z zatacznikiem graficznym.

* Nawierzchnia chodnika:

- chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, oraz podbudowie ze stabilizacji cementem z dowozu C1,5/2,0 grubosci 10cm.
W miejscu wystepowania zjazddéw lub przewidywanego parkowania pojazdéw na chodniku
podbudowa ze stabilizacji cementem z dowozu C5/6 grubosci 20cm. W miejscach gdzie
istniejaca dostepnos$¢ terenu lub szeroko$¢ jezdni na to pozwala zaprojektowano chodniki
o0 szerokosci 2.00m (do szerokosci nie wlicza sie kraweznika i obrzeza). W przypadku
ul.Sikorskiego na odcinku chodnika odsunietego od jezdni projektowana szeroko$¢ chodnika
1.50m z mozliwoscig lokalnego zawezenia do 1.25m w sasiedztwie drzew podlegajacych
ochronie.

«  Kraweznik:

- krawezniki betonowe wibroprasowane 20x30cm na tawie betonowej z oporem, beton C12/15,
obnizenia kraweznika na wysokosci przejscia dla pieszych do 0-2cm, na zjazdach do 2cm, do
6cm w miejscach dopuszczonego parkowania pojazdow. W miejscach zlokalizowania
przystankéw autobusowych zalecane wyniesienie kraweznika 15cm, w pozostatych profil
kraweznika dopasowany do usrednionego przebiegu krawedzi nawierzchni 10-15cm.

* Nawierzchnia jezdni:

- nie przewiduje sie ingerencji w istniejaca nawierzchnie jezdni za wyjatkiem czesciowej
rozbiorki na potrzeby wykonania normatywnej szerokosci chodnika. Minimalna szerokos¢
pozostawionej jezdni 4.50m, w strefie przewidzianego uspokojenia ruchu. Uwaga
w szczegollnosci dotyczy ul.Sikorskiego, przy zawezeniu jezdni do 4.50, wynikajacego
z koniecznosci wykonania normatywnej szerokosci chodnika, nalezy krawedz przeciwlegty
oczyscic¢ i w przypadku wystapienia uszkodzen, wytlomow, uzupetni¢ do wymaganej szerokosci
min.4.50.

* Odwodnienie:

- nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy sposéb odwodnienia - odprowadzenie do wpustéw
ulicznych i sieci kanalizacji deszczowej. W przypadku ul.Sikorskiego, ze wzgledu na brak
istniejacego odwodnienia przy projektowanym przejsciu przy ul.Dabrowskiego zaprojektowano
wpust uliczny z odprowadzeniem przykanalikiem fil60 do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej (patrz Warunki Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Bojanowie, pismo
ZWiK.410.75.2021 z dnia 26.10.2021r.).

«  Oswietlenie:

- zaprojektowano dedykowane os$wietlenie przejscia pieszo-rowerowego, systemowe rozwigzanie
zgodnie z instrukcjg montazu producenta, zasilanie solarne,

- przed wyborem i montazem elementéw nalezy wykona¢ pomiary luminacji i poziomu
o$wietlenia w celu doboru odpowiednich parametréw elementéow oswietlenia (klasy
o$wietleniowej) zaleznie od panujacych rzeczywistych warunkow,

- przewody zasilajace i sterujgce umiesci¢ w rurach ostonowych.
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e Organizacja ruchu:
- zgodnie z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ruchu.

+ Elementy dodatkowe:

- zaprojektowano elementy fakturowego oznaczenia nawierzchni przed wejsciem na przejscie
dla pieszych (zgodnie z WR-D-41-3),

- w miejscach wskazanych w dokumentacji zastosowaé punktowe elementy odblaskowe przed
przejsciem dla pieszych oraz linie wibracyjno-akustyczne, zastosowane zgodnie z Wytycznymi
oznakowania.

1.12. Parametry projektowe

- szerokos$¢ przejscia dla pieszych 4.00m, w miejscach uzasadnionych zawezona do 2.50m,

- rzedne wysokosciowe i pochylenie podtuzne — nawigzujace do stanu istniejgcego jezdni,

- pochylenie poprzeczne chodnikéw - 0k.2.0% jednostronne w strone jezdni,

- uksztattowanie rampy chodnika/kraweznika obnizonego zgodnie z WR-D-41, maksymalne
pochylenie w ciggu chodnika i rampy 8%.

1.13. Odwodnienie

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejace odwodnienie. Wyjatkiem jest dodatkowy wpust uliczny
w ul.Sikorskiego przy przejéciu na skrzyzowaniu z ul.Dabrowskiego. Odprowadzenie wpustu
przykanalikiem fil60mm do istniejacej studni kanalizacji deszczowej w ul.Dabrowskiego.

1.14. Warunki gruntowo-wodne

Projektowane rozwigzania nie wykraczajq poza istniejgca nawierzchnig, stad posadowienie ich
nie wymaga dodatkowego rozpoznania i bazuje na istniejacych warstwach podbudowy.
W przypadku poszerzen istniejgcych chodnikéw na podstawie rozpoznania nie stwierdzono
warunkow odbiegajacych od grupy G1. W przypadku lokalnego pogorszenia istniejgcych warunkow
(grunty odmienne od G1, nieuzyskanie E>;>=80MPa) nalezy doprowadzi¢ podtoze do kategorii G1
poprzez wymiane lub ulepszenie oraz rozpatrze¢ konieczno$¢ zastosowania warstwy
mrozoochronnej czy odsaczajacej.

1.15. Przemarzanie , odpornos¢ na wysadziny
Nie dotyczy, patrz pkt 1.14.

1.16. Zestawienie podstawowych ilosci

UL.SPORTOWA |
Lp. GLOWNE ASORTYMENTY JEDN. | 1LOSC
1. | Odhumusowanie grubosci do 20cm z wywozem m?2 100
2. | Rozbidrka chodnika z elem. betonowych z podbudowa m?2 335
3. | Rozbidrka kraweznika bet. na tawie betonowej z oporem m?2 225
4. | Rozbiodrka obrzeza chodnikowego na tawie betonowej m?2 225

Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnie do 10cm (po
5. | odhumusowaniu lub rozbiérce istn. chodnika), z m2 435
plantowaniem i zageszczeniem podtoza

6 Chodnik i zjazdy z kostki betonowej 8cm na podsypce

m?2 430

cem.piask 3-5cm
7. | Podbudowa ze stabilizacji C1,5/2,0 gr.10cm (chodnik) m2 414
3 Podbudowa ze stabilizacji C5/6 gr.20cm (zjazdy i miejsca z m2 16

mozliwoscig parkowania)
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M KI. PROJEKT

Budowa przejs¢ dla pieszych: w obrebie skrzyzowania ul.Sportowej
i ul.Nowej, na ul.Sikorskiego, w obrebie skrzyzowania ul.Gotaszynskiej
i ul.17 Stycznia, w obrebie skrzyzowania ul.Lipowej i ul.Marcinkowskiego.

9. |Kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem mb 225
10. | Obrzeze chodnikowe na tawie betonowej mb 235
11 Wypetnienie szczeliny przy krawezniku przez zalanie na mb 275
gorgco
12. | Znak B na stupku/wysiegniku szt. 1
13. | Znak D-6 na wysiegniku szt. 1
14. | Znak D-6 aktywny na wysiegniku szt. 1
15. | Przestawienie istni. oznakowania pionowego szt. 2
16. | Malowanie oznakowania P-10 szer 4m m?2 14
17. | Malowanie oznakowania P-12 m?2 2
18. | Malowanie oznakowania P-14 m?2 1,1
19. | Punktowe Elementy Odblaskowe (solar) szt. 4
20. | Linie akustyczne przed przejsciem kpl. 1
21. | Plytki z wypustkami przed przejSciem mb 8
22. | Doswietlenie aktywne przejscia - komplet kpl. 1
UL.SIKORSKIEGO
Lp. GLOWNE ASORTYMENTY JEDN. | 1LOSC
1. | Odhumusowanie grubosci do 20cm z wywozem m?2 370
2. |Rozbidrka chodnika z elem. betonowych z podbudowg m?2 15
3. | Rozbidrka kraweznika bet. na tawie betonowej z oporem m?2 15
4. | Rozbiodrka obrzeza chodnikowego na tawie betonowej m?2 15
Rozbidrka nawierzchni bitumicznej z podbudowsg, ciecie pitg
5. | zrozbidérka szerokosci ok.30cm do gtebokosci 10-30cm i mb 100
wywozem
Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnie do 10cm (po
6. | odhumusowaniu lub rozbiérce istn. chodnika), z m2 270
plantowaniem i zageszczeniem podtoza
7. | Demontaz oznakowania pionowego szt. 1
3. Chodnik i zjazdy z kostki betonowej 8cm na podsypce m2 370
cem.piask 3-5cm
9. |Podbudowa ze stabilizacji C1,5/2,0 gr.10cm (chodnik) m?2 120
10. Podbudowa ze stabilizacji C5/6 gr.20cm (zjazdy i miejsca z m2 250
mozliwoscig parkowania)
11. | Kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem mb 145
12. | Obrzeze chodnikowe na tawie betonowej mb 270
13, Wypetnienie szczeliny przy krawezniku przez zalanie na mb 145
gorgco
14. | Znak A na stupku szt. 3
15. | Znak D-1 na stupku szt. 2
16. | Znak D-6 na stupku szt. 1
17. | Znak D-6 na wysiegniku szt. 3
18. | Malowanie oznakowania P-10 szer 4m m2 8
19. | Malowanie oznakowania P-10 szer 2.5m m?2 7,5
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M KI. PROJEKT

Budowa przejs¢ dla pieszych: w obrebie skrzyzowania ul.Sportowej
i ul.Nowej, na ul.Sikorskiego, w obrebie skrzyzowania ul.Gotaszynskiej
i ul.17 Stycznia, w obrebie skrzyzowania ul.Lipowej i ul.Marcinkowskiego.

20. | Malowanie oznakowania P-13 m?2 3

21. | Malowanie oznakowania P-14 m?2 5

22. | Ptytki z wypustkami przed przejsciem mb 14

23. | Ogrodzenie segmentowe U-12 zétte mb 6

24. | Doswietlenie aktywne przejscia - komplet kpl. 2
Przesuniecie istniejgcej wiaty z uzupetnieniem ogrodzenia z

25. | . kpl. 1
siatki

UL.GOLASZYNSKA |

Lp. GLOWNE ASORTYMENTY JEDN. | 1LOSC

1. | Odhumusowanie grubosci do 20cm z wywozem m?2 210

2. | Rozbiérka chodnika z elem. betonowych z podbudowa m2 210

3. | Rozbidrka chodnika z elem. kamiennych, inne m?2 35

4. | Rozbidrka kraweznika bet. na tawie betonowej z oporem m2 210
Rozbidrka nawierzchni bitumicznej z podbudowsg, ciecie pitg

5. | zrozbidérka szerokosci ok.30cm do gtebokosci 10-30cm i mb 70
wywozem
Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnie do 10cm (po

6. | odhumusowaniu lub rozbiérce istn. chodnika), z m2 420
plantowaniem i zageszczeniem podtoza

7. | Demontaz oznakowania pionowego szt. 2

8. Chodnik i zjazdy z kostki betonowej 8cm na podsypce m2 450
cem.piask 3-5cm

9. | Podbudowa ze stabilizacji C1,5/2,0 gr.10cm (chodnik) m2 240

10. Podbudowa ze stabilizacji C5/6 gr.20cm (zjazdy i miejsca z m2 65
mozliwoscig parkowania)

11. | Kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem mb 210

12, Wypetnienie szczeliny przy krawezniku przez zalanie na mb 210
goraco

13. | Znak B na stupku/wysiegniku szt. 2

14. | Znak D-6 na wysiegniku szt. 4

15. | Przestawienie istni. oznakowania pionowego szt. 1

16. | Malowanie oznakowania P-10 szer 2.5m m2 14

17. | Malowanie oznakowania P-12 m?2 6

18. | Malowanie oznakowania P-14 m?2 6

19. | Ptytki z wypustkami przed przejsciem mb 10

20. | Doswietlenie aktywne przejscia - komplet kpl. 2

UL.LIPOWA |

Lp. GLOWNE ASORTYMENTY JEDN. | 1LOSC

1. | Rozbidrka chodnika z elem. betonowych z podbudowg m?2 585

2. | Rozbidrka kraweznika bet. na tawie betonowej z oporem m?2 380

3. |Rozbidrka obrzeza chodnikowego na tawie betonowej m2 20
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Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnie do 10cm (po

4. | odhumusowaniu lub rozbiérce istn. chodnika), z m2 585
plantowaniem i zageszczeniem podtoza

5 Chodnik i zjazdy z kostki betonowej 8cm na podsypce m2 535
cem.piask 3-5cm

6. | Podbudowa ze stabilizacji C1,5/2,0 gr.10cm (chodnik) m?2 525

7. Podbudowa ze stabilizacji C5/6 gr.20cm (zjazdy i miejsca z m2 60
mozliwoscig parkowania)

8. | Kraweznik betonowy na fawie betonowej z oporem mb 380

9. | Obrzeze chodnikowe na tawie betonowej mb 20

10. Wypetnienie szczeliny przy krawezniku przez zalanie na mb 380
gorgco

11. | Znak D-6 na wysiegniku szt. 2

12. | Przestawienie istni. oznakowania pionowego szt. 3

13. | Malowanie oznakowania P-10 szer 4m m?2 20

14. | Malowanie oznakowania P-12 m?2

15. | Malowanie oznakowania P-13 m2

16. | Malowanie oznakowania P-14 m2

17. | Ptytki z wypustkami przed przejsciem mb 16

18. | Doswietlenie aktywne przejscia - komplet kpl. 2

Wszelkie roboty wykonywacd zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi

z uwzglednieniem czynnos$ci i materiatdw przewidzianych w odpowiadajacych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

W powyzszych, zagregowanych pozycjach ujeto wszystkie niezbedne prace konieczne do realizacji
zadania zgodnie z Warunkami technicznymi i innymi wymaganiami powigzanymi i Wykonawca
powinien je skalkulowaé¢ w swojej ofercie po rozpoznaniu w terenie.

1.17. Rozbiorki

Do rozbidrki przewiduje sie:

- nawierzchnie istniejgcego chodnika i zjazdéw wraz z podbudowg (lub jej czesciq) w zakresie
niezbednym do wykonania nowej nawierzchni,

- odcinki kraweznika ulicznego i obrzeza chodnikowego, na tawie betonowej,

- fragmenty nawierzchni bitumicznej w zakresie wynikajacym z rozwigzan geometrycznych
projektowanych chodnikéow (uzyskanie wymaganej szerokosci chodnika kosztem zawezenia
jezdni w zakresie pozostawiajgcym min.4.50m jezdni),

- materiaty z rozbidrki, jesli Zamawiajacy w postepowaniu nie wskaze inaczej, przechodza na
wiasnos¢ Wykonawcy robdt, koszt ich wywozu i utylizacji nalezy zawrze¢ w kalkulacji ceny
ofertowej.

1.18. Roboty pomiarowe

Przebieg oraz usytuowanie wysokosciowe elementéow drogowych wyznaczy¢ geodezyjnie.
Po pomiarze stabilizowa¢ w terenie za pomoca szpilek lub kotkdéw. Po wykonaniu robdét dokonad
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.19. Roboty ziemne
Nie przewiduje sie wykonywania robot ziemnych w zakresie inwestycji.

1.20. Urzadzenia obce i uzbrojenie podziemne

Projektowane elementy ze wzgledu na ptytkie umiejscowienie nie powodujq ingerencji czy kolizji
ani zmiany warunkow dla istniejgcych sieci podziemnych.
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Lokalizacje sieci pokazanych na podktadach geodezyjnych traktowaé jako orientacyjng a prace
w ich poblizu nalezy prowadzi¢ recznie po wczesniejszym wykonaniu odkrywek celem okreslenia
rzeczywistego ich przebiegu.

W przypadku stwierdzenia ptytkiego wystepowania zinwentaryzowanych Ilub nie sieci
i urzadzen podziemnych wykona¢ zabezpieczenia tych elementéw w porozumieniu
z wiasciwym projektantem branzowym i wiascicielem sieci.

W przypadku uszkodzenia sieci lub urzadzen podziemnych (zinwentaryzowanych Ilub nie,
niezaleznie od przyczyny ich nieujawnienia w dokumentacji) wynikajacymi z tego kosztami zostanie
obcigzony Wykonawca robot.

W trakcie wykonywania nawierzchni wyregulowaé¢ do projektowanych rzednych napotkane
elementy uzbrojenia takie jak wiazy, pokrywy studni, pokrywy zaworéw itp.

1.21. Roboty konstrukcyjne

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacg konstrukcje nawierzchni jezdni w sposdb wymagajacy
dodatkowego jej odtworzenia. W miejscach, gdzie projektowane rozwigzania wymagaty
by uzupetnienia nawierzchni jezdni nalezy zabudowaé kostke betonowg wibroprasowang
na podbudowie ze stabilizacji minimum C5/6 grubosci 20cm.

1.22. Roboty wykonczeniowe

Utozong kostke chodnika spoinowaé zasypka piaskowg z ubijaniem i polewaniem woda w celu
doktadnego zamulenia szczelin. Do czasu zakonczenia robdt nawierzchni nie obcigza¢ ruchem.
Obrzeza chodnikowe oraz krawezniki uliczne uktada¢ bez fugi. Na tukach o promieniu <6m ufozy¢
krawezniki tukowe lub ukosowac ich korce.

1.23. Stata organizacja ruchu

Organizacja ruchu objeta zwigzana z projektowanymi rozwigzaniami objeta jest odrebnym
opracowaniem, zaopiniowanym przez Gmine Bojanowo i uzgodnionym przez Staroste Rawickiego.

1.24. Informacja dot. rejestru zabytkéw

Obszar, na ktérym jest projektowana inwestycja, podlegaja ochronie Konserwatora Zabytkéw,
patrz zataczniki do opracowania.

1.25. Informacja dot. wptywu eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy

1.26. Informacja dot. zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow

Inwestycja nie nalezy do wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko [10] §2.1. oraz §3.1.
W trakcie prowadzenia robot stosowane beda materiaty i technologie wykluczajace mozliwosé
negatywnego oddziatywania na srodowisko, skazenia wody lub powietrza.
W celu zminimalizowania zagrozen i niekorzystnego oddzialywania na otoczenie podczas
prowadzenia prac bedg przestrzegane ponizsze zalecenia:

- prace budowlane prowadzone beda w porze dziennej,

- stosowane maszyny i $rodki transportu bedg w dobrym stanie technicznym,

- transport materiatdw i sprzetu bedzie zorganizowany w sposdb nie powodujacy

nadmiernego hatasu czy ucigzliwosci,
- bedzie sie unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn
i urzadzen,

- ograniczona zostanie jatowa praca silnikéw spalinowych.
Po zakonczeniu robot Wykonawca usunie wszelkie materiaty nieprzydatne, przydatne pozostate do
dyspozycji Zamawiajacego, odpady itp., odwiezie i zutylizuje na wiasny koszt, uporzadkuje miejsce
po prowadzonych robotach.
Zaleznie od przyjetej technologii robét Wykonawca przygotuje plan BIOZ w zakresie robdt
mogacych skutkowac zagrozeniem dla pracownikdw, tj. w szczegdlnosci:

- wykonywanie robét rozbidrkowych,

- wykonywania robdt ciezkim sprzetem w poblizu budynkéw mieszkalnych,

- wykonywania robdt w sasiedztwie ruchu samochodowego,
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wykonanie wykopdéw pod sieci zasilania, studnie wpustowe, przykanaliki i wtgczenia do sieci
kanalizacyjnej,

montaz elementéw  odwodnienia, tj. studnie  wpustowe, przykanaliki itp.
w szczegolnosci wykonywanego za pomocg urzadzen mechanicznych,

montaz elementow oswietlenia za pomocg urzadzen dzwigowych,

wykonywanie odcinkdéw sieci zasilania oswietlenia oraz sieci sytemu sterujgcego.

1.27. Etapowanie prac

Dopuszcza sie etapowanie prac zgodnie z propozycjq Wykonawcy, zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

1.28. Uwagi

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdét nalezy uzyska¢é zgode na zajecie
i prowadzenie robdot w pasie drogowym od Zarzadcy drogi, oraz wprowadzi¢ uzgodniong
Czasowg Zmiane Organizacji Ruchu, dopasowang do sposobu prowadzenia robdt.

Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych i montazowych”, Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz sztuka
budowlang z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0sdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie zastosowane materiaty posiadaé¢ muszg aprobate Instytutu Badania Drdg
i Mostow (lub dokument odpowiadajacy) i powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie drogowym.

Koszty odtworzenia ewentualnych elementéw zniszczonych w trakcie realizacji robét ponosi
Wykonawca. Zakres takiego odtworzenia uprzednio uzgodnic¢ z Zarzadcg drogi.

W przypadku zaistnienia czy zidentyfikowania kolizji zjazdu z infrastrukturg techniczna,
sieciami czy uzbrojeniem Wykonawca na wiasny koszt dokona ich zabezpieczenia
czy przetozenia w sposdéb zaakceptowany uprzednio przez gestoréw tych urzadzan.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w ochronng odziez odblaskowa, srodki ochrony osobistej, musza by¢ przeszkoleni
w zakresie przestrzegania przepisbw BHP i p.poz., musza =zosta¢ powiadomieni
o ewentualnych zagrozeniach wynikajacych z wykonywanej pracy i postepowania
w przypadku wystgpienia takich zagrozen i zdarzen wypadkowych,

Nalezy zapewnic staty nadzor nad prawidtowoscig ustawienia oznakowania tymczasowego
i zapewnieniem jego czystosci.

Sprzet pracujacy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne i wigczone urzadzenia
ostrzegawcze.

Po zakonczeniu robdt nalezy usunac¢ wszystkie elementy oznakowania tymczasowego
i przywroci¢/wprowadzi¢ zatwierdzong organizacje ruchu.

Oznakowanie, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz prowadzenie robdt muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegad przepisy dotyczace ochrony $rodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami

Wykonawca przez caty czas prowadzenia robdét zobowigzany jest do utrzymania
w nalezytym stanie technicznym i czystosci chodnikéw i ulic w sasiedztwie robét oraz
w zakresie korzystania dla obstugi komunikacyjnej budowy, oraz do zapewnienia dostepu
pieszego do wszystkich posesji sasiadujacych z projektowang przebudowa.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kleiber
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I1. Zataczniki

2.1 Uzgodnienia, Opinie, Warunki
2.2 Zalaczniki graficzne

- Plan orientacyjny rys. 1.0
- Plan sytuacyjny z przekrojem skrzyzowanie ul.Sportowa, ul.Nowa, ul. Dgbrowskiego rys. 2.0
- Plan sytuacyjny z przekrojem ul. Sikorskiego, od ul. Powstancow Wlkp. do ul. Dabrowskiego

rys. 3.0
- Plan sytuacyjny z przekrojem ul.Gotaszynska rys. 4.0
- Plan sytuacyjny z przekrojem ul.Lipowa cz.I rys. 5.0
- Rysunek szczegdétowy rozwigzan rys. 9.1
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