



Piaseczno, dnia 03 sierpnia 2023 r.

**ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU NR 13/2023 NA:**

**„Dostawę i montaż stacjonarnych zespołów prądotwórczych
w obudowie dźwiękochłonnej z automatyką SZR
i zabudową w wiacie blaszanej,
na ternie przepompowni ścieków”**

Zamawiający informuje, iż wyznacza na dzień 07 września 2023 r. o godz. 10:30, dodatkowy termin obowiązkowej wizji lokalnej obiektów, do których mają być dostarczone i zamontowane stacjonarne zespoły prądotwórcze.

W związku z wyznaczeniem dodatkowego terminu wizji lokalnej, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 21 września 2023 r. do godz. 12:00.

Wobec powyższego, zgodnie z treścią § 20 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień niepodlegających ustawie „Prawo zamówień publicznych” przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., zmianie ulega treść SIWZ w postępowaniu nr 13/2023, w następujący sposób:

1. Zmianie ulega pkt. 5.5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„5.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dokonali obowiązkowej wizji lokalnej obiektów, do których mają zostać dostarczone i zamontowane stacjonarne zespoły prądotwórcze.

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej w dniu **13.07.2023 r. o godz. 10:30, w dniu 02.08.2023 r. o godz. 10:30 lub w dniu 07.09.2023 r. o godz. 10:30.** Spotkania rozpoczną się w siedzibie Zamawiającego w Piasecznie przy ulicy Żeromskiego 39.”

2. Zmianie ulega pkt. 14.1. i 14.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego platformazakupowa.pl/pn/pwikpiaseczno/proceedings do dnia **21.09.2023 r. do godz. 12:00.**

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, w dniu **21.09.2023 r. o godzinie 12:15.”**


PREZES ZARZĄDU
Marek Woiciechowski


WICEPREZES ZARZĄDU