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Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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CZESC OPISOWA PZT

2 Podstawy formalno prawne opracowania

2.1 Umowa z Inwestorem

2.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymagana.

2.3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2.4  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

2.5  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2.6  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

2.7  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

2.8  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

2.9  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych

2.10 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

2.11 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

2.12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.13 Ustawa Prawo ochrony srodowiska

2.14 Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na §rodowisko

2.15 Ustawa o ochronie zabytkoéw 1 opiece nad zabytkami

2.16 Ustawa o drogach publicznych.

2.17 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

2.18 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowe;.

2.19 Ustawa o wyrobach budowlanych .

3 Przedmiot inwestycji

3.1 Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy, ktére spowodujg poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych 1 samochodéw osobowych:
e wymiang¢ nawierzchni gruntowej jezdni na nawierzchni¢ twarda z kostki betonowej

drogowe;j

e budowe przejscia pieszego na wysokosci sklepu Dino
e budowg odcinka kanalizacji deszczowe;j
e prawidlowg Stalg Organizacje Ruchu

3.2  Kolejnos$¢ realizacji inwestycji
Cate zamierzenie inwestycyjne bgdzie realizowane na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego uzgodnionego pomiedzy Wykonawcg w drodze postepowania
przetargowego a Inwestorem.

4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1 Stan prawny
Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntow wilascicielem terenu objetym zakresem
opracowania jest Miasto Prabuty.

4.2  Lokalizacja
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Teren inwestycji zlokalizowany jest w centralnej cz¢$¢ miasta Prabuty.

Zabudowa

Budynki

Centrum handlowe w trakcie realizacji.

Budowle

Elementy niezbedne dla prawidlowego funkcjonowania ulicy tj.:

e jezdnia o nawierzchni gruntowej w ztym stanie technicznym

Elementy malej architektury

Nie wystepuja

Uzbrojenie terenu

W zakresie opracowania wystepuje:

e sie¢ wodociggowa o nastepujacych parametrach (gestor- Przedsigbiorstwo
Wodociagéw, Kanalizacji i Cieptownictwa ,,PEWIK” Sp. z 0.0. 82-550 Prabuty, ul.
Kwidzynska 15 PEWIK Prabuty):

» wodociag o nicokreslonych parametrach

» posadowienie rurociggu na glebokosci: brak danych na mapie

» zgodnie z normg PN-81/B-03020 przykrycie gruntem mierzone od powierzchni
przewodu do rzednej terenu powinno by¢ wigksze, niz glebokos¢ przemarzania
gruntu: dla rur o $rednicy DN do 1000mm — o 0,4 m. Zgodnie z normg PN-81/B-
03020 w rejonie Prabut strefa przemarzania wynosi 1,0m, tak wigc minimalna
wysoko$¢ przykrycia powinna wynosi¢ 1,4m.

» trasa rurociagu zlokalizowana poza pasem istniejacej jezdni,

» zawory sieci wodociggowej zlokalizowane poza pasem istniejgcej jezdni

» stan techniczny zaworéw nie wymaga zmiany ich wlasciwosci uzytkowych i
parametréw technicznych

e sie¢ teletechniczna o nastepujacych parametrach ( gestor- Orange Polska S.A):

» glebokos$¢ utozenia kabla: brak danych na mapie

» trasa kabla zlokalizowana poza pasem istniejacej jezdni,

» zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
1 ich usytuowanie z dnia 26 pazdziernika 2005 r., Dz.U.2005.219.1864, gltebokos¢
podstawowa utozenia kabla w ziemi powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7 m

» przejscie poprzeczne przez istniejacg droga zabezpieczone rurami ochronnymi.

» studnie rewizyjne zlokalizowane poza istniejaca jezdnig gruntowa

» stan techniczny wlazéw nie wymaga zmiany ich wlasciwosci uzytkowych i
parametrow technicznych

e sie¢ energetyczna ( gestor- ENERGA — OPERATOR SA w Gdansku ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdansk, Oddziat w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
Dziat Eksploatacji ul. Lakowa 38, 82-500 Kwidzyn)

» linia napowietrzna

Uklad komunikacyjny

UL Kolejowa stanowi polaczenie ul.Jagietty i Daszynskiego.

Uksztaltowanie terenu

Teren zagospodarowany elementami niezb¢dnymi dla prawidlowego funkcjonowania

ulicy.

Zielen

W zakresie opracowania nie znajdujg si¢ drzewa kolidujace z projektowang inwestycja.

Rozbiorki

Tylko w zakresie wymienianych w pkt.4.3.2 nawierzchni w zlym stanie technicznym.

Obiekty planowane do dalszego uzytkowania

Wszystkie elementy drogi nie podlegajace rozbiorce.

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

W zwigzku z planowang inwestycja , nie przewiduje si¢ zmian w istniejacym

zagospodarowaniu terenu.

Zakres robot drogowych zlokalizowany bedzie w granicach istniejacego pasa drogowego

1 nie spowoduja zmiany jego sposobu uzytkowania.
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Projektowane zagospodarowanie terenu

Budynki

Bez zmian.

Budowle

Jezdnia nawierzchni z kostki betonowej drogowe;j:

e nawierzchnia z kostki betonowej drogowej gr.8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggltym frakcji wg.PN gr.20cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm

e podtoze gruntowe

Ciagi piesze :

kostka betonowa drogowa bezfazowa gr.6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=1,5MPa gr.10cm

podtoze gruntowe

Opaska:

e kostka betonowa gr.6cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

e podtoze gruntowe

Odwodnienie drogi

Projektuje si¢ przykanaliki fi 200 oraz wpustami .

Material i Srednice

Przykanaliki kanalizacji deszczowej wykonac z rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC

klasy minimum SN8 dostosowanych dla kanalizacji deszczowej. Dla zachowania

szczelnosci zastosowac rury z gtadka Sciankg zewnetrzng. Potaczenia rur kielichowe.

Catly system rur i ksztattek powinien posiada¢ fabrycznie zamontowang uszczelke

EPDM. Powyzsze s3 wymaganiami standardu. Zastosowane $rednice: {1160 1 fi 315. Ze

wzgledu na zachowanie gwarancji w dalszym okresie eksploatacji wymaga si¢ aby rury i

ksztattki pochodzity od jednego producenta. Rury w wykopie nalezy utozy¢ na podsypce

piaskowej gr. min. 15 cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury z katem podparcia rury
minimum 90° i obsypa¢ piaskiem wokoét o warstwie min. 15 cm. Przejscie rur przez
sciany zelbetowe w tulejach ochronnych. Catlo$¢ wykopow zagescic.

Uzbrojenie kanalizacji

-nowe studnie rewizyjne fil200 - betonowe prefabrykowane,

- wpusty $ciekowe uliczne betonowe fi 500 z koszem osadczym

e Nowe studnie planuje si¢ z kregdw o $rednicy 11200, wedtug dokumentacji typowe;j
KB4-4.12.1. przykryte ptyta pokrywowa wg KB 1-38.4.3(1)-73 z wlazem
kanalizacyjnym typu cigzkiego wg PN-EN 124:2000 klasy D 400 z pokrywa
zabezpieczong przed wypadnigciem ryglami. Wykonanie materiatowe studzienki
rewizyjnej z elementdw betonowych wysokiej jakosci 1 wytrzymatosci: beton
wibroprasowany klasy min. C 35/45 (B-45), wodoszczelny, mrozoodporny i mato
nasigkliwy. Kregi w gruncie nawodnionym podlegaja zewngtrznie zabezpieczeniu
przez pomalowanie jednokrotne wg PN-59/B-24662 roztworem do gruntowania o
nazwie handlowej np. bitizol R, ABIZOL R, asfaltina. W krggach zelbetowych winny
by¢ osadzone stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086. Przej$cia rur przez $ciany
zelbetowe studzienek w tulejach ostonowych, taczenie kregoéw za pomocg uszczelek i
zaprawy cementowej. Studnie ustawiane na podbudowie chudego betonu grubosci
min. 10 cm. W jezdni dla studni zastosowac pier$cienie odcigzajace.

e  Wpusty uliczne fi500 z osadnikiem bez syfonu. Minimalna giebokos¢ osadnika
wynosi 0,6m. Nalezy zastosowac elementy prefabrykowane zelbetowe, ktore
zapewnig szczelno$¢ studzienek. Nie dopuszcza si¢ wlgczanie przykanalikow do
studzienek przez reczne wykuwanie w nich otwordéw. Stosowac pierscienie
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odcigzajace dla wpustow. Skrzynki zeliwne klasy D 400 wg PN-EU 124:2000.
Wpusty zaopatrzy¢ w stalowe osadniki zanieczyszczen (kubty).

Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

W miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi 1 zblizeniach do nich, roboty

ziemne nalezy prowadzi¢ recznie zachowujac szczegdlng ostroznos¢, dokonujac

probnych odkrywek dla ostatecznego ustalenia rzeczywistych rzednych 1 tras
wystepujacego uzbrojenia podziemnego z zastosowaniem $rodkow zabezpieczajacych.

W nie normatywnych zblizeniach do uzbrojenia podziemnego na tym uzbrojeniu nalezy

zastosowac rury ochronne oraz inne $rodki zabezpieczajace zgodnie z przepisami.

Jesli podczas budowy wystapig kolizje, nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:

- ewentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem i

inwestorem.

- przy wystapieniu zblizen z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi ( ponizej

0,5m) nalezy na kable telekomunikacyjne zalozy¢ ostony rurowe dwudzielne PS 58

dtugosci 2m, natomiast na kable energetyczne ostony rurowe dwudzielne PS 160 1 PS

110 dtugosci 2 m z zachowaniem normy N SEP-E-004.

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z gazociggami nalezy zastosowac¢ na gazociggach

rury ochronne. Rozwigzania kolizji wykona¢ zgodnie z Rozp. M.G. z dnia 04.06.2013r.

Prace przy gazociggu moga wykonywac osoby uprawnione pod nadzorem PDG w

Kwidzynie wg zatwierdzonego systemu rur ochronnych.

Ewentualne kolizje wodociggowe wykona¢ w uzgodnieniu z PW-K Kwidzyn.

Roboty ziemne

Wykopy dla uktadania przewodow planuje si¢ jako waskoprzestrzenne szalowane.

Zageszezenie Is> 0,98. Nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu. W celu prawidtowego

podparcia, zasypywanie wykopu i zageszczenie do 0,3 m nad wierzch rury prowadzié

recznie. W strefie zblizen do istniejgcego uzbrojenia oraz obiektéw budowlanych nalezy
prowadzi¢ roboty ze szczegodlng ostroznoscig z zastosowaniem srodkow
zabezpieczajacych. Z uwagi na mozliwo$¢ wystagpienia kolizji, nalezy przed
rozpoczeciem robot dokonaé przekopow kontrolnych celem sprawdzenia rzeczywistych
rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Warunki wykonania i uwagi koncowe

e Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ instytucje i
uzytkownikow, ktorych urzadzenia znajdujg si¢ w poblizu tras projektowanej sieci o
terminie rozpoczecia robot..

e Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, §wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania
itd.

o W strefie bezposredniego zblizenia do istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

e Wszelkie napotkane instalacje traktowac¢ jako czynne. W przypadku natrafienia na nie
zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i ustali¢ jego
uzytkownika.

e Trasa przewodow winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczgciem
robdt z zaznaczeniem kolizji, przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ odbioru 1
inwentaryzacj¢ powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

e (alos¢ kanalizacji wykona¢ zgodnie z WTWiO rurociagdw z tworzyw sztucznych,
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 WTWiO sieci kanalizacyjnych,
zgodnie z przepisami BiHP, normami panstwowymi i branzowymi.

e Stosowac si¢ bezwzglednie do wytycznych montazowych producentoéw rur i
urzadzen.

e Przy budowie kanalizacji stosowac¢ si¢ do uzgodnien i uwag z wtascicielami
uzbrojenia i terenu.

e Roboty winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.
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e Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ inspekcje kamera
utozone rury. Ptyte DVD dotaczy¢ do protokotu odbioru robdt. Kanalizacja podlega
odbiorowi technicznemu przez gestora sieci.

e Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie realizacji,
wyjasnione beda przez projektanta w trakcie pelnienia nadzoru autorskiego.

Uklad komunikacyjny

Bez zmian.

Uksztaltowanie terenu

Bez zmian. Roboty ziemne tylko z korytowania.

Zielen

Zakladanie trawnika:

e Przygotowanie terenu.

Usuwamy gruz, resztki wapna murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni

drzew. Nastepnie wyrdwnujemy teren, starajac si¢ pozostawi¢ naturalng wierzchnia

warstwe gleby. Po wyrownaniu trzeba przekopac teren trawnika usuwajac chwasty. W

przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metodg na krzyz i wybieranie

rozlogdw chwastéw wieloletnich. Mozna tez stosowa¢ herbicydy zwalczajace ucigzliwe
chwasty wieloletnie. Jezeli to mozliwe caty teren nawozimy ziemig kompostowg lub
zwapnowang popieczarkowa , badz tez mieszamy wierzchnig warstwe z torfem
odkwaszonym badz §rednim (najlepiej powyzej 20 litrow torfu na metr kwadratowy).

Optymalny udzial czgséci organicznych wynosi okoto 5% objetosci podtoza.

Nalezy unika¢ zakopywania odpaddow organiczych, zwiru, kamieni na miejscu przysztego

trawnika. Moze to spowodowac¢ powstanie nierowno$ci w miar¢ osiadania podtoza oraz

powstawanie miejsc przesuszonych podczas lata.

Optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5.5-6.5. Zbyt niski

odczyn powoduje wzrost mchow, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastow

dwuli$ciennych.

e Walowanie podloza.

Do tego celu najlepiej wykorzysta¢ walce napelniane wodg lub piaskiem. Po watowaniu

gleba powinna mie¢ czas na ulozenie si¢ (trwa to co najmniej 2-3 tygodnie!). Rozwijajace

si¢ w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi .

e Siew

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnig warstwe gleby 2-4cm, rozbijajac przy tym

grudki. Najlepszym terminem siewu jest kwiecien-maj (15IV-15V) oraz potowa sierpnia-

potowa wrzesnia.

Siejemy na glebg lekko wilgotna, najlepiej po naturalnych opadach.

Sia¢ mozna re¢cznie lub przy wigkszych powierzchniach siewnikiem stosujgc zawsze

metode krzyzowa pojedyncza lub podwojna! W przypadku dobrego przygotowania

podioza i optymalnych warunkoéw zewnetrznych norma wysiewu wynosi okoto 40 (30)

metrow kwadratowych z 1 kg nasion traw. Siejemy na gleboko$¢ okoto 0,5-1cm (nigdy

powyzej 2 cm gdyz siewki moga nie przebi¢ si¢ do powierzchni). Po siewie nasiona
nalezy bezwzglednie przykry¢ ziemia: uzywajac kolczatki, grabii do li§ci badz watujac
teren. Ten ostatni sposob jest szczegdlnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyz
zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie. Pamigtajmy, ze ulewny deszcz moze
spowodowa¢ wymycie nasion, szczegolnie w przypadku gdy trawnik zakladali$my na
stoku.

Regeneracja trawnika:

usung¢ widoczne chwasty trwate

trawnik nisko skosi¢ na wysoko$¢ okoto 2 cm i1 doktadnie wygrabi¢ trawe

zruszy¢ powierzchnie trawnika (np. wertykulatorem , areatorem)

zgrabi¢ obumarte cze¢sci roslinne

gleboko naktu¢ trawnik aeratorem

dosia¢ mieszanki traw, najlepiej mieszankami typu 'regeneracja’

trawnik przykry¢ 0,5-1,0cm warstwa torfu odkwaszonego z piaskiem, zwatowac i

podlaé

PRZEBUDOWA UL KOLEJOWE] W PRABUTACH



5.7

5.8

5.9

6.2

6.3

6.4

Strona |9

e po kilkunastu dniach mozna rozpocza¢ nawozenie, najlepiej dolistne

Elementy malej architektury

Nie projektuje sig.

Likwidacja kolizji zwiazana z nowym zagospodarowaniem terenu

Projektowana przebudowa infrastruktury drogowej ul. Kolejowej w zakresie:

e wymiany istniejacej nawierzchni jezdni gruntowej na nawierzchni¢ twardg z kostki
betonowej drogowej gr.8cm na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

e budowy odcinka kanalizacji deszczowe;j

nie naruszy obiektow uzbrojenia podziemnego i naziemnego typu liniowego oraz

urzadzen zwigzanych z ich funkcjonowaniem i konieczno$¢ zmian dotychczasowego ich

stanu w miejscu przecigcia si¢ drogi z tymi obiektami poniewaz:

o glebokos¢ korytowania wynosi dla jezdni wynosi okoto 0,48m, czyli powyzej
normatywnych glebokosci sieci uzbrojenia podziemnego gestoréw sieci opisanych w
pkt.4.4

o glebokos¢ korytowania dla opaski wynosi okoto 0,30m, czyli powyzej normatywnych
glebokosci sieci uzbrojenia podziemnego gestorow sieci opisanych w pkt.4.4

e nie projektuje si¢ zmiany wysoko$ciowej profilu istniejacej drogi, a wiec nie zachodzi
koniecznos$¢ przelozenia urzadzen liniowych w pasie drogowym, wynikajace z
naruszenia lub konieczno$ci zmian stanu dotychczasowego urzadzenia liniowego

e projektuje si¢ zachowanie dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i1 parametrow
technicznych urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, a zlokalizowanych w pasie drogowym

Rozpoczecie robdt wykonawca robdt drogowych winien zgtosi¢ gestorom sieci

uzbrojenia podziemnego w celu uzyskania warunkéw technicznych prowadzenia robdt na

czynnych sieciach uzbrojenia podziemnego.

Wyjatkiem jest Przedsiebiorstwo Wodociggow, Kanalizacji i Cieptownictwa PEWIK sp.

z 0.0 w Prabutach, ktore zgodnie z porozumieniem z Miastem i Gming Prabuty bedacym

Zarzadca Drogi, konsultowane jest na etapie wykonywania projektu przebudowy .

Zestawienie powierzchni

Z uwagi na to ze zakres przebudowy miesci si¢ w granicach istniejgcego terenu, bilanse

terenéw elementow drogi a w szczegdlnosci powierzchnia biologicznie czynna nie

ulegnie zmianie.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne

Ochrona débr kultury

Teren dzialek objetych opracowaniem nie sg objete ochrong konserwatorska i nie sg
wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkow, ani do rejestru zabytkow.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren dziatek objetych opracowaniem nie znajdujg si¢ strefie wptywu eksploatacji
gorniczej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwata Nr1V/19/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartatu ,,Daszynskiego-Jagietty”
w Prabutach

Wplyw inwestycji na Srodowisko wraz z oceng istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska

Odprowadzenie $ciekow

Wody deszczowe odprowadzone begda do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Emisja zanieczyszczen gazowych

Przebudowa nie spowoduje zwickszenia emisji czynnikow szkodliwych dla §rodowiska,
w zwiazku z powyzszym nie ma konieczno$ci stosowania urzadzen chronigcych
srodowisko.

Odpady

Nie dotyczy.

Emisja halasu, wibracji i promieniowania
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Istniejaca , bez zmian.

Ochrona zieleni i powierzchni ziemi

Teren objety inwestycja znajduje si¢ poza granicami obszardéw chronionych Natura 2000.

Higiena i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

Przebudowa zostata zaprojektowana z materiatéw 1 wyrobow oraz w taki sposob , aby

nie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sgsiadow w

szczegblnosci poprzez zastosowanie materiatdéw dopuszczonych do obrotu 1

posiadajacych odpowiednie dopuszczenia .

Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z definicjg ,,Obszar oddzialywania obiektu" to wedle art. 3 pkt 20 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane to: ,,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu

budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu." W zwigzku z powyzszym
sprawdzono czy projektowany obiekt nie narusza przepiséw zawierajacych regulacje

odnoszace si¢ do odlegltosci obiektow i1 urzadzen budowlanych od innych obiektow 1

granic nieruchomosci. Do wazniejszych aktow prawnych, ktéore moga wprowadzaé

zwigzane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu nalezy:

1) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie

art. 7 pr. bud.,

2) o drogach publicznych

3) Prawo ochrony $rodowiska

Po przeanalizowaniu w.w przepisow planowana inwestycja:

e miesci si¢ w granicach nieruchomosci, do ktorej tytutem prawnym dysponuje
inwestor.

e obszar oddzialywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz
przebudowa drogi , nie spowoduje konieczno$¢ utworzenia obszarow, z ktoérymi
powigzane sg ograniczenia, na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu drogi

e nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujacych bezposrednio z terenem
inwestycji.

e proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci
sasiadujacych bezposrednio z terenem inwestycji.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOQZ”

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych —

przebudowa ul. Kolejowej w Prabutach

1.0 Metryka projektu

1.1 Przedmiot inwestycji Przebudowa ul. Kolejowej

1.2 Inwestor Miasto i Gmina Prabuty

1.3 Adres budowy Prabuty

1.4 Jednostka projektowa Nadzor 1 Projektowanie
Ryszard Korczynski
Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

1.5 Autor opracowania mgr inz. Ryszard Korczynski

1.6 Stadium opracowania projekt budowlany

1.7 Data opracowania pazdziernik 2022r.

2.0 Zakres opracowania
e Przebudowa ul. Kolejowe;.
3.0 Zagospodarowanie terenu budowy
zamontowanie tablic informacyjnych
wykonanie lub wydzielenie drog, wyjs¢
doprowadzenie energii elektrycznej i wody
odprowadzenie $ciekow lub 1 utylizacja
urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
zapewnienie oswietlenia naturalnego 1 sztucznego
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e zapewnienie facznosci telefonicznej
e urzadzenie sktadowisk materialow i wyrobow
4.0 Zakres robot dla calego zamierzenie budowlanego
e roboty rozbidorkowe
e roboty drogowe
e roboty sanitarne
5.0 Kolejnos¢ realizacji inwestycji
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty rozbidorkowe
e roboty budowlane
e roboty porzadkowe
6.0 Wykaz istniejacych obiektow
W sasiedztwie opracowania znajdujg si¢ nastgpujace obiekty budowlane i budowle:
Zgodnie z planem zagospodarowania terenu
7.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu mogacych stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren uzbrojony. Sieci uzbrojenia terenu zaznaczono ZPU.
8.0 Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy
Zagrozenie stanowig:
e przygniecenie pracownika elementem budowlanym
e potracenie przez pojazdy mechaniczne na placu budowy
e pozar, awaria, porazenie pradem podczas eksploatacji maszyn 1 urzadzen
budowlanych
e przebywanie 0so6b postronnych nie zwigzanych z przedsigwzigciem budowlanym
na placu budowy
9.0 Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
e pracownicy przed przystagpieniem do prac powinni zosta¢ przeszkoleni na
e stanowisku pracy
e pracownicy powinni posiada¢ aktualne za§wiadczenia z podstawowych i
e okresowych szkolen BHP
10.0Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed wykonaniem robot budowlano-montazowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z odpowiednimi przepisami ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) tj.:
Przepisy ogolne — ROZDZIAL 1
Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych — ROZDZIAL 2
Zagospodarowanie terenu budowy — ROZDZIAL 3
Warunki socjalno higieniczne — ROZDZIAL 4
Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne — ROZDZIAL 6
Maszyny i inne urzadzenia techniczne — ROZDZIAL 7
Roboty ziemne — ROZDZIAL 10
Roboty ciesielskie - ROZDZIAL 13
Roboty zbrojarskie i betoniarskie — ROZDZIAL 14
Roboty rozbidorkowe — ROZDZIAL 18
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11.0Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
e Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiescic¢
wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku policji.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
e Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie.
e Kaski ochronne umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
e Rozmiescic tablice ostrzegawcze.
12.0Informacje przewidziane , ktore winien poda¢ kierownik budowy przy
opracowaniu planu bioz, na podstawie n/n informacji
e termin rozpoczgcia robot
e termin zakonczenia robot
e maksymalna liczba pracownikow zatrudnionych
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NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5
TEL.607 386 357 e-mail:r-korczynski@wp.pl

| STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO |

SS%%@E’XM'EEGRSEN'A PRZEBUDOWA UL.KOLEJOWEJ W ZAKRESIE WYMIANY

NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ JEZDNI NA NAWIERZCHNIE
TWARDA ,BUDOWY ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
CELU ZWIEKSZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
ADRES ZAMIERZENIA | 82-550 PRABUTY

INWESTYCYJNEGO
KATEGORIA OBIEKTU | XXV
BUDOWLANEGO
INDENTYFIKATORY NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ
D v INvCH PRABUTY MIASTO 220704 _4
NAZWA | NUMER OBREBU
0003

NUMERY DZIALEK IWESTYCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

171/5, 502/10,502/6(PAS DROGOWY UL.KOLEJOWEJ),
503/2,503/1,171/6,502/7.

INWESTOR MIASTO | GMINA PRABUTY

UL.KWIDZYNSKA 2

02-550 PRABUTY

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Ryszard 4072/GD/89
Korczynski
BRANZA DROGOWA

Data opracowania PAZDZIERNIK 2022
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CZESC OPISOWA PBA

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy nie wymagana.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy, ktére spowoduja poprawe

e wymiang¢ nawierzchni gruntowej jezdni na nawierzchni¢ twarda z kostki betonowej

Cate zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego uzgodnionego pomiedzy Wykonawcg w drodze postepowania

Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntow wiascicielem terenu objetym zakresem

Teren zagospodarowany elementami niezb¢dnymi dla funkcjonowania ulicy.

W granicach opracowania nie wystepuja drzewa kolidujgce z projektowanym

2 Podstawy formalno prawne opracowania
2.1 Umowa z Inwestorem
2.2
2.3  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
2.4  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
2.5
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
2.6
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
2.7
2.8  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2.9
3 Przedmiot inwestycji
3.1 Zakres inwestycji
bezpieczenstwa ruchu pieszych 1 samochodéw osobowych:
drogowe;j
e budowe przejscia pieszego na wysokosci sklepu Dino
e budowg odcinka kanalizacji deszczowe;j
e prawidlowg Stalg Organizacje Ruchu
3.2  Kolejnos¢ realizacji inwestycji
przetargowego a Inwestorem.
4. Opis stanu istniejacego
4.1 Stan prawny
opracowania jest Miasto Prabuty.
4.2  Lokalizacja
Teren inwestycji zlokalizowany jest w centralnej czesci Prabut.
4.3  Rodzaj istniejacych nawierzchni
e jezdnia o nawierzchni gruntowej w ztym stanie technicznym.
4.4  Uzbrojenie terenu
Zgodnie z opisem PZT.
4.5  Uksztaltowanie terenu
4.6  Zielen
zamierzeniem inwestycyjnym.
4.7  Uklad komunikacyjny
UL Kolejowa stanowi potaczenie ul. Jagielty 1 Daszynskiego.
4.8  Warunki geologiczne i hydrologiczne
Dobre, na podstawie lokalnych przekopow.
5. Opis projektowanego rozwiazania
5.1

Parametry techniczne projektowanych drog, parkingow i ciagéow pieszych:
e szerokos¢ jezdni 6,0m

e szerokos$¢ chodnika 2,0m

e pochylenie poprzeczne jezdni -2% , daszkowe

e pochylenie chodnika -2%,jednostronne
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e krawezniki betonowe wystajace 15x30
e obrzeza betonowe 8x30
Konstrukcja oraz elementy drogowe zapewniajace bezpieczenstwo ruchu pieszych ,
pojazdow osobowych i ciezarowych
Jezdnia nawierzchni z kostki betonowej drogowej:
e nawierzchnia z kostki betonowej drogowej gr.8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggltym frakcji wg.PN gr.20cm
e warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm
e podtoze gruntowe
Ciagi piesze :
kostka betonowa drogowa bezfazowa gr.6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4dcm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=1,5MPa gr.10cm
podtoze gruntowe
Opaska:
e kostka betonowa gr.6cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
e podtoze gruntowe
Elementy zapewniajace dostepnos¢ osob niepelnosprawnych:
e obnizone krawezniki na przejsciach dla pieszych
e rampa kraweznikowa na przej$ciach dla pieszych:
» wykonana na calej szerokosci przejscia tj.4.0m na zasadach okreslonych w WR-
D-41-3 ,,Projektowanie przej$¢ dla pieszych”
» pochylenie chodnika nie moze by¢ wigksze niz 8%
» rdznica poziomu miedzy géornym poziomem jezdni i kraweznika 2cm.
e system fakturowych oznaczen nawierzchni zgodnie z WR-D-41-2 | Projektowanie
infrastruktury liniowe;j”
» zaprojektowano pas ostrzegawczy na calej szerokosci przejscia dla pieszych o
szerokosci 0,50m 1 umieszczone w odleglosci 0,5m od krawedzi jezdni.
» pas pomi¢dzy kraweznikiem a pasem ostrzegawczym wykonac z kostki
betonowej w kolorze czerwonym
» pas ostrzegawczy wykonac z ptytek ostrzegawczych o fakturze stozkowej i
kolorze zottym .

Standardy wykonania elementow drogi w celu uznania wykonania ich za
prawidlowe i zgodne z dokumentacja i przepisami:
Krawezniki betonowe
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nalezy stosowa¢ wylacznie krawezniki typowe —systemowe tj.:

» kraweznik drogowy betonowy o wymiarach 15x30x100 lub innej dtugosci
dostepnej w sprzedazy stanowigcy zamkniecie jezdni 1 wystajacy 10cm nad
powierzchnig¢ jezdni

» kraweznik wtopiony betonowy o wymiarach 15x22x100 stosowany na przejsciach
dla pieszych i wjazdach i wystajacy 2cm nad powierzchni¢ jezdni przy
przejsciach 1 4cm przy wjazdach

» kraweznik opornik betonowy o wymiarach 15x22x100 stosowany na zamknigcie
wjazdow od strony nieruchomosci i wystajacy 2cm nad powierzchni¢ wjazdu

» kraweznik sko$ny betonowy o wymiarach 15x30/22/x100 stosowany jako
potaczenie kraweznika drogowego i najazdowego

» kraweznik drogowy betonowy tukowe o promieniach tuku 0,5m, 1,0m, 2,0m,

3,0m, 5,0m , 8,0m, 12,0m na tukach
PRZEKRO) KRAWEZNIK tUKOWY KRAWEZNIK LUKOWY KRAWEZNIK LUKOWY
WYPUKLY R=0,5M WYPUKLYR=1M WYPUKLYR=2M

wysokosc: 30 am
dlugosé: 75 cm
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» kraweznik drogowy betonowy naroznikowe w narozach drog

» cigcie kraweznikdéw jest zabronione, oraz stosowanie innych niz tukowych na
tukach drog

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

do wykonania nawierzchni chodnikow nalezy stosowaé wylacznie kostke betonowa

drogowa typowa —systemowa3 tj.:

» gr.6cm

» o wymiarach 10cmx20cm

» kostke uktada¢ dtuzszym bokiem wzdtuz kraweznika, dotyczy to szczeg6lnie
tukow i1 zaokraglen

» na przej$ciach i wjazdach nie wolno stosowaé innego utozenia niz wskazanego
powyzej

Organizacja ruchu:

zgodnie z PB SOR.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ ze szczegdlnym uwzglgdnieniem:

Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie zarzadzania
ruchem na drogach

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
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e Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowych
przepisOw okreslajacych znaki 1 sygnaty drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu wraz z zatgcznikami

Znaki umieszcza¢ na shupkach stalowych okraglych.

Lica znakow przy jezdni (w szczegolnosci znakow D-6) lokalizuje si¢ mozliwie blisko jej

krawedzi. Nalezy unika¢ lokalizowania krawedzi lica znaku dalej niz 1,00 m od krawedzi

jezdni.

Odwodnienie

Projektuje si¢ nowy odcinek kanalizacji deszczowej, zgodnie z PZT.

Profil podluzny

Niwelete powigzano $cisle z niweletg istniejgcego terenu.

Roboty ziemne

Tylko w zakresie korytowania.

Likwidacja kolizji zwigzanych z planowang inwestycja

Zgodnie z cz¢$cig opisowg PZT.

Tereny zielone -trawniki

Zgodnie z cz¢$cig opisowg PZT.

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Celem projektu jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego ul. Chodkiewicza:

e zapewnienie takich warunkéw ruchu drogowego, w ktorych zagrozenie
bezpieczenstwa wszystkich bez wyjatku uczestnikow ruchu, a w niektérych
przypadkach takze uzytkownikow obszarow przylegltych do drogi, bedzie jak
najmniejsze

e zapobieganie wypadkom drogowym przez stworzenie warunkow, w ktorych daleko
nawet idace btedy lub nieprawidlowosci uczestnikéw ruchu nie beda doprowadzaty
do wypadkéw, lecz co najwyzej do kolizji drogowych. Rownolegle: zapobieganie
kolizjom i innym niepozadanym zdarzeniom w ruchu drogowym,

e zapobieganie skutkom wypadkoéw drogowych przez stworzenie warunkéw, w ktorych
przebieg niepozadanych zdarzen w ruchu drogowym nie bedzie zagrazat zdrowiu lub
zyciu kierowcy 1 pasazerow pojazdu oraz innych uzytkownikow drogi, a w niektérych
przypadkach takze uzytkownikow terenéw przylegtych

e zwickszenie pewnosci i ptynnosci ruchu na drodze przez zapewnienie warunkow
minimalizujacych mozliwosci zaktdcen sprawnos$ci procesow ruchu drogowego przez
czynniki zwigzane z ruchem drogowym i droga, a w pewnym zakresie takze przez
czynniki zewnetrzne

Bezpieczenstwo ruchu drogowego zostato zapewnione poprzez:

e poprawienie nawierzchni jezdni

e budowe ciggdw pieszych

e obnizenie krawgznikdw w celu umozliwienia bezpiecznego poruszania si¢ 0s6b o
obnizonej sprawnosci ruchowej zwlaszcza przy przej$ciu przez jezdni¢

e prawidtowg Stalg Organizacje Ruchu,

Ochrona srodowiska

Charakterystyka inwestycji w aspekcie ochrony przyrody

Przebudowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

Celem inwestycji jest naprawa istniejgcych nawierzchni umozliwiajaca bezpieczne

korzystanie z drogi w celu podniesienie standardu przejazdu.

Inne wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

e postepowanie z urobkiem: nadmiar ziemi z wykopdw zostanie wykorzystany
gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu budowy lub ztozony na
sktadowiskach odpadow

e postepowanie z odpadami — powstajace odpady (poza niewykorzystanym gruntem)
stanowi¢ bgda odpady zwigzane bezposrednio z materiatami budowlanymi uzytymi w
przesztosci na miejscu projektowanej inwestycji. Odpady powinny zostaé
wywiezione na najblizsze sktadowisko odpadow. Jesli zajdzie stosowna mozliwos¢
mozna przyjac alternatywnie, iz:
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e kruszywo mineralne z rozbiorki istniejagcych nawierzchni /podbudéw moze zostaé
uzyte do wbudowania w dolne warstwy podbudéw, po ocenie przez Inspektora
przydatnosci do wbudowania

e systemy korzeniowe drzew chroni¢ przed uszkodzeniem,

e pobocza, skarp wokot drzew ( w przypadku braku miejsca na rowy) ksztattowaé w
sposob umozliwiajacy doptyw opadowej wody do systemu korzeniowego

e w trakcie wykonywania rob6t budowlanych emisja hatasu winna by¢ ograniczona do
niezbednego minimum wylgcznie w porze dzienne;j

e wykonawca robot budowlanych musi posiada¢ uregulowang stron¢ formalng w
zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami stosownie do wymogow ustawy z
27 kwietnia 2001r. o odpadach (dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Odpady
wywozi¢ na sktadowiska odpadoéw w szczelnie zamknigtych pojemnikach lub pod
plandeka ( (materialy masowe )

e roboty prowadzi¢ sprawnym sprzg¢tem, bez wyciekéw oleju czy paliwa

e remont zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie drogowym, posiadajacymi stosowne certyfikaty jakos$ci.

Podsumowanie

Przebudowa nie niesie za sobg zmian w srodowisku czasowych ani trwatych. W bilansie

czynnikow mogacych wplywac na srodowisko przewazaja korzysci. Nie wykonanie

przebudowy moze spowodowac degradacje istniejgcego terenu.
8. Uwagi koncowe

e Wszelkie zmiany projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania

e Rozpoczecie robdt zglosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejacego uzbrojenia
podziemnego

o Wytyczenie winno wykonane przez uprawnionego geodete
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NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI

TEL.607 386 357

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5

e-mail:r-korczynski@wp.pl

STRONA TYTULOWA PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA UL.KOLEJOWEJ W ZAKRESIE WYMIANY
NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ JEZDNI NA NAWIERZCHNIE
TWARDA ,BUDOWY ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
CELU ZWIEKSZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

ADRES ZAMIERZENIA

82-550 PRABUTY

INWESTYCYJNEGO
KATEGORIAOBIEKTU | XXV

BUDOWLANEGO

INDENTYFIKATORY NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ
DZIALEK

EWIDENCYJNYCH

PRABUTY MIASTO 220704_4

NAZWA | NUMER OBREBU

0003

NUMERY DZIALEK IWESTYCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

171/5, 502/10,502/6(PAS DROGOWY UL.KOLEJOWEJ),
503/2,503/1,171/6,502/7.

INWESTOR

MIASTO | GMINA PRABUTY
UL.KWIDZYNSKA 2
02-550 PRABUTY

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Ryszard 4072/GD/89
Korczynski
BRANZA DROGOWA

Data opracowania

PAZDZIERNIK 2022
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Opis techniczny
do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej

z przebudowg ul. Kolejowej w Prabutach w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej jezdni na
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24
2.5
2.6
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2.8

3.2

4.0

4.1

4.2

4.3

nawierzchni¢ twarda z kostki betonowej drogowej w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu

pieszych i samochodoéw osobowych
dziatka: 171/5,502/6 (pas drogowy Kolejowej), obrgb 220704 4.0003 Prabuty.

Metryka projektu
Przedmiot inwestycji Przebudowa ul. Kolejowe;j
Inwestor Miasto Prabuty, ul. Kwidzynska 2
Adres budowy Prabuty
Jednostka projektowa Nadzér 1 Projektowanie

Ryszard Korczynski

Kwidzyn ul. Kamienna 17/5
Autor opracowania mgr inz. Ryszard Korczynski
Stadium opracowania Projekt budowlany
Data opracowania pazdziernik 2022r.

Podstawy formalno prawne opracowania

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Spraw Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu 1
formy projektu budowlanego.

Ustawa o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatow drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.

Przedmiot inwestycji

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace elementy:

e wymiang nawierzchni ul. Kolejowej

Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Catle zamierzenie inwestycyjne dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kolowego
samochodow poruszajacych sie po ul. Kolejowej bedzie realizowane jednoetapowo,
przez wykonawc¢ wybranym w post¢powaniu przetargowym.

Opis stanu istniejacego

Stan prawny

Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntow wiascicielem terenu objgtego
zakresem opracowania jest Miasto i Gmina Prabuty.

Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centralnej czg¢$ci m. Prabuty. Droga o
nawierzchni gruntowej o szerokosci zmiennej (po przebudowie 6,0m). Ruch pojazdéw
na drodze w zwigzku z realizacja inwestycji nie ulegnie zmianie. Kategoria ruchu KR1.
Klasa drogi L.

Zagrozenia lub utrudnienia mogace powstac przy realizacji inwestycji

¢ ruch samochodéw osobowych.

Opis projektowanego rozwiazania

Aby wyczerpa¢ warunek bezpieczenstwa uczestnikow ruchu zaprojektowano statg
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organizacj¢ ruchu w nastepujacym zakresie:

e zgodniez SOR 1,2,3

Znaki wykona¢ zgodnie z przepisami tj.:

e mate na folii odblaskowej typu 2

e skrajnia pozioma-0,5m pomiedzy skrajnym elementem oznakowania a krawedzia
jezdni

e skrajnia pionowa 2,2m pomi¢dzy powierzchnig chodnika , a dolng krawedzig znaku;
2,0m pomigdzy powierzchnig gruntu a dolng krawedzig znaku

W celu niedopuszczenia do wjezdzania pojazdow na teren zielony przy budynku

handlowym zaprojektowano stupki blokujace U-12¢

Srednica fi 120 mm

Wysoko$¢ po zamocowaniu 600 - 800 mm

Wysokos$¢ catkowita 1200 mm

Rozstaw stupkow co 2,0 m na dlugosci 30 m

Wykonanie:

e rura stalowa ocynkowana lakierowana proszkowo.

e Oklejona folig odblaskowa I generacji .

e Dekiel z PCV.

Stupek U-12¢ wykonany jest z rury stalowej ocynkowanej @ 120 mm, o grubosci $cianki 2
mm 1 wysokosci od 600 mm do 800 mm po zamontowaniu. Standardowo stupek malowany
jest farba proszkowa na kolor biaty i oklejany pasami czerwonej folii odblaskowe;.

Stupki blokujace stosowane sa w celu niedopuszczenia do wjezdzania pojazdow na
chodniki, ciggi rowerowe i piesze w celu zabezpieczenia zycia takze mienia uczestnikow
ruchu, informujg i ostrzegaja kierowcow o zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci.

015 0,15
0608

0,15

¥

0,15

|
N
Termin wprowadzenia organizacji ruchu
do 31.12.2024r..
Uwagi koncowe
o Wszelkie zmiany projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania
e Nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym od Zarzadcy
drogi.

mgr inz. Ryszard Korczynski

PRZEBUDOWA UL KOLEJOWE] W PRABUTACH



Strona |24

CZESC RYSUNKOWA SOR

PRZEBUDOWA UL KOLEJOWE] W PRABUTACH



Strona |25

NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI

TEL.607 386 357

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5

e-mail:r-korczynski@wp.pl

STRONA TYTULOWA -OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE

DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA UL.KOLEJOWEJ W ZAKRESIE WYMIANY
NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ JEZDNI NA NAWIERZCHNIE
TWARDA ,BUDOWY ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
CELU ZWIEKSZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

ADRES ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

PRABUTY

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXV

INDENTYFIKATORY
DZIALEKEWIDENCYJ
NYCH

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

PRABUTY MIASTO 220704_4

NAZWA | NUMER OBREBU

0003

NUMERY DZIALEK IWESTYCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

171/5, 502/10,502/6(PAS DROGOWY UL.KOLEJOWEJ),
503/2,503/1,171/6,502/7.

INWESTOR

MIASTO | GMINA PRABUTY
UL.KWIDZYNSKA 2
02-550 PRABUTY

SPIS ZAWARTOSCI

DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE PZT
UZGODNIENIE PZT PEWIK PRABUTY
UZGODNIENIE PZT ORANGE

UZGODNIENIE PZT UMIG PRABUTY
UZGODNIENIE SOR MIASTO PRABUTY
UZGODNIENIE SOR STAROSTWO KWIDZYN
WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

8. UZGODNIENIE PB KD MIASTO PRABUTY

9. UZGODNIENIE KD EUROBUD
10.UZGODNIENIE KD LIDL

11.PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
12.WYLACZENIE Z PRODUKCJI ROLNEJ

Noakwbh=

Data opracowania

PAZDZIERNIK 2022
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ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE DO PZT
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Zaswiadczenie
© mumerze wenikcsoymyrs

PONPWNX-BG1-OFB *

Pan Ryszard Korczynski o numerze ewidencoyjnym POM/BD,/2220/01

adres zamieszkania ul Kamienna 17/5, B2-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskie] Okregowej Izby infynierdw Budownictwa.
|Zgndnie art. 3 ust 2 ustvery ¢ dnés £3 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczriym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430 dane w postad

e!ﬂt:wiﬂnejnputram‘!bzq}iem:]mpﬂdpiﬂuﬂ icznym. weryik YT Py pomocy weinero kwadificowanero certyfikat oy
rownowaine pod wrgledem SutEow DrEwnyCh dolumentom cpetrzonym podpisami wisnongcomymi. |

® Weryfikecjs poprawnosd danych w ninisjszym zaswisdozenic modne sprawdzsic I8 pomocy NUMEry weryfikacyinesn mewnsoenis e
stronée Poiskie] kby Infynéerow Budownictws www.piib_org.pl b kontaktujgc sie z Diurem winitiwe] Okrezowe] Izby Indynierdw
Budownictwa.
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NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5
TEL.607 386 357 e-mail:r-korczynski@wp.pl

STRONA TYTULOWA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

NAZWA ZAMIERZENIA | PRZEBUDOWA UL.KOLEJOWEJ W ZAKRESIE WYMIANY
BUDOWLANEGO NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ JEZDNI NA NAWIERZCHNIE
TWARDA ,BUDOWY ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
CELU ZWIEKSZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

ADRES ZAMIERZENIA PRABUTY

INWESTYCYJNEGO
KATEGORIAOBIEKTU | XXV

BUDOWLANEGO

INDENTYFIKATORY NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

DZIALEKEWIDENCYJ I " pRABUTY MIASTO 220704 4

NYCH
NAZWA | NUMER OBREBU

0003

NUMERY DZIALEK IWESTYCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

171/5, 502/10,502/6(PAS DROGOWY UL.KOLEJOWEJ),
503/2,503/1,171/6,502/7.

INWESTOR MIASTO | GMINA PRABUTY
UL.KWIDZYNSKA 2
02-550 PRABUTY

SPIS ZAWARTOSCI 1. PRZEDMIAR ROBOT-TABELA
T ONESD 2. PRZEDMIAR ROBOT-GRAFIKA
3. KOSZTORYS OFERTOWY

Data opracowania PAZDZIERNIK 2022
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NADZOR | PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYNSKI

TEL.607 386 357

82-500 KWIDZYN UL.KAMIENNA 17/5

e-mail:r-korczynski@wp.pl

STRONA TYTULOWA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA UL.KOLEJOWEJ W ZAKRESIE WYMIANY
NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ JEZDNI NA NAWIERZCHNIE
TWARDA ,BUDOWY ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
CELU ZWIEKSZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

ADRES ZAMIERZENIA | PRABUTY
INWESTYCYJNEGO
KATEGORIAOBIEKTU | XXV
BUDOWLANEGO

INDENTYFIKATORY
DZIALEKEWIDENCYJ
NYCH

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

PRABUTY MIASTO 220704_4

NAZWA | NUMER OBREBU

0003

NUMERY DZIALEK IWESTYCYJNYCH NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

171/5, 502/10,502/6(PAS DROGOWY UL.KOLEJOWEJ),
503/2,503/1,171/6,502/7.

INWESTOR

MIASTO | GMINA PRABUTY
UL.KWIDZYNSKA 2
02-550 PRABUTY
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Data opracowania

PAZDZIERNIK 2022

D.00.00.00
D.01.01.01.
D.01.02.04.
D.01.03.03.
D.03.02.01

D.04.01.01.

D.04.04.02.
D.04.05.01.
D.05.03.01.
D.07.01.01.
D.07.02.01.
D.08.01.01
D.08.02.02
D.08.03.01.
D.09.01.01

SPIS TRESCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Wymagania ogolne

Odtworzenie osi trasy i punktoéw wysokosciowych
Rozbiorka elementow drog

Kolizje rury Arot

Kanalizacja sanitarna 1 deszczowa, studzienki 1
przykanaliki

Korytowanie wraz z profilowaniem

1 zageszczeniem podtoza

Podbudowa z kruszywa tamanego

Stabilizacja gruntu cementem

Nawierzchnia z kostki betonowe;j
Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Krawezniki

Chodnik z brukowej kostki betonowe;j

Obrzeza betonowe

Humusowanie i obsianie trawa

str.31
str.41
str.43
str.44

str.45

str.48
str.49
str.56
str.62
str.67
Str.68
str.70
str.74
str.77
str.79
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D-00.00.00 Wymagania ogolne

1.
1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP
Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ,,Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wspdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t drogowych , ktore zostang wykonane w
ramach przebudowy ul. Chodkiewicza w Prabutach.
Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(drogg) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, we¢zet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz ze
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢ciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs§¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdéw oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg §cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierdwnosci przekroju poprzecznego lub
profilu podbudowy lub istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czgs¢ podbudowy spetiajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub kilku warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstw¢ mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktorej gldéwnym zadaniem jest ochrona

nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu,

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania

czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajace;j

si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robo6t z Dokumentacjg Projektowa w ramach
dopuszczonych tolerancji, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - w ramach tolerancji,
przyjmowanych zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi i urzadzen (konstrukcji) zwiazanych z droga oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez

obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko

przed uciagzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego

oparcia konstrukeji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gigbokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemne;,

dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub modernizacja

(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie lub przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.

Przepust - obickt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu

matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do

wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaj g potwierdzeniu przez Inzyniera.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - zbior zasad, wymagan oraz opisow

technologicznych dotyczacych wykonania poszczegolnych czynnosci zwigzanych z wykonaniem zadania

budowlanego. W dalszej cz¢$ci specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych bedzie

nazywana dla uproszczenia Specyfikacja Techniczng, oznaczong w. skrocie ST.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajow

ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $§wietle porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukeji,

przyjezdni dotem, oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjna lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz

ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w uzgodnionym wczesniej terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne

punktow gtéwnych trasy oraz reperéw , Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji

Projektowej 1 dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktérg Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego w ramach
Umowy.

Sktada si¢ z nastepujacych czesci :

Wskazéwki dla Oferentéw i Formularze

Warunki i Dane Kontraktowe

Specyfikacje Techniczne

Slepe Kosztorysy

® Przetargowa Dokumentacja Projektowa .

Spis dokumentacji objetej Projektem:

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowig tylko podstawe do wykonania przedmiaro6w
i okreslenia ceny jednostkowej. Podstawa wykonania robot sa Specyfikacje Techniczne i Projekt
Wykonawczy. Opracowania uzupetniajace oraz dokumentacj¢ robocza, Wykonawca wykonuje we wlasnym
zakresie . Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny by¢ wprowadzone na piSmie i
autoryzowane przez Inspektora. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone
po uzgodnieniu z Projektantem Jezeli w trakcie wykonania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupelnienie
Dokumentacji Projektowej , przekazanej przez Zamawiajacego , Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
ST na wlasny koszt, w 4 egzemplarzach i i przedlozy je Inspektorowi do zatwierdzenia
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Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowiag cz¢§¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
Ceng Umowng.

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

e mozliwo$ciag powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne b¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
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dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na
uzycie tych materiatdow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkich rodzajow
robot, ktore maj g by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a
odrebnej zaptacie i s3g uwzglgdnione w Cenie Umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane na
budowie od daty rozpoczecia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uszkodzenia powstate na skutek zlego, lub braku, utrzymania Wykonawca naprawi na wlasny koszt.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Roéwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet
i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie .opisane przez Wykonawce i
przedlozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed data uzycia oczekiwanego przez Wykonawce
materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w
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Dokumentach Umownych.

Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjas$ wtasnos$¢ (prywatng lub publiczng) ma
wowczas obowigzek do na prawy lub zado§¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub
odpowiedni sad. Koszt napraw i uszkodzen wliczone s3 w Cen¢ Umowna.

MATERIALY

Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materialow z
danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji materiatow do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie b¢dzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektorr bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekc;ji,

b) Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg¢ wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych roboét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skltadowanie materialow

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy begda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosc i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw sa przyktadowe. Wykonawca moze stosowa¢ dowolne
materialy spetniajace odpowiednie wymagania.

Materialy pochodzgace z rozbiérki
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Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ ponownie do wykonania
wybranych warstw konstrukcyjnych.

Materiaty niewykorzystane nalezy utylizowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami. Koszt
utylizacji niewykorzystanych materiatow ponosi Wykonawca.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jako$ci (PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umow3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow
oraz sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow, drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowsa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0godlna opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e bhp,

PRZEBUDOWA UL KOLEJOWE] W PRABUTACH



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Strona |37

e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych roboét,

e wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e  sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czes$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow (spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.),

e  sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

e  sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementdéw robot,

e  sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona

jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w

celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy

posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm

okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan,

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero

wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektorr bedzie mie¢ zapewniona, mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie .przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore

budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub

ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
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niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania., i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i rob6t z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobata technicznag, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktore spelniaja wymogi Szczegotowej Specyfikacji
Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci: date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inspektora programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych
elementow robot, przebieg robodt trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inzyniera, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych
odbiorow robot, wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza w
okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane
dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal, wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr Obmiardéw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne Inspektorowi i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia
wszystkich robot. Biedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora.

Zasady okreSlania ilosci robét i materialow

Dhugoscei i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ natychmiast po ich zakonczeniu. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy 1i j
ednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaj a nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Odbidr ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora.
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.3.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Odbioru Ostatecznego
robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaly).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i PZJ.
7. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ po wykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny".

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogoélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w Szczegolowe;j
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

lub , na zasadach okreslonych w Umowie.

Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Technicznej Warunki Ogoélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Umowy i Wymagan Ogolnych zawartych w n/n
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Inspektorowi kopii projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot.

(b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

() Optaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu.

() Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet

(b)  Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania

(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane .

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne .

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

D.01.01.01. Odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych

1.2.

1.3.

Wstep

Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac pomiarowych tj.

odtworzenia osi trasy drogowe;j i stabilizacji punktow wysokosciowych.

Zakres stosowania S.T.

Zakres stosowania S.T. jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.

1.2.

Zakres robét objetych S.T.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$¢ umozliwiajace i majace na celu

wykonanie prac pomiarowych i wyznaczenie punktow wysokosciowych zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i zaleceniami Inspektora Nadzoru . Ogélne wymagania dotyczace robot podano w

S.T. D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

W zakres robo6t wchodzi :

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy i punktow
wysoko$ciowych ( patrz S.T. pkt. 3.1. b,c,d ),
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- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami niezbednymi do wyznaczenia wysepek kierujacych i
innych elementow skrzyzowan w planie,

- wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sg zgodne z zamieszczonymi w S.T. D-M.00.00.00.

"Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w S.T. D-M.00.00.00.

Materialy.

- nie dotyczy.

Sprzet.

Sprzet pomiarowy taki jak niwelator, fata, tasma stalowa, itp. powinien by¢ dobrej jakosci .

Transport.

- nie dotyczy.

Wykonanie robét.

e  Przed przystgpieniem do budowy Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego zastabilizowane
punkty gtéwne trasy i punkty wysokosciowe ( D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 3.1.1. ) wraz
ze szkicem wytyczenia skrzyzowania drog i weztow. Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane
protokolarnie w obecnosci Inspektora Nadzoru .

e W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdlowego wytyczenia robot.

e  Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw glownych trasy i reperéw roboczych.

e W nawiazaniu do otrzymanych od Zamawiajacego punktow wysokosciowych Wykonawca powinien
wyznaczy¢ poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokosciowe w ilosci nie mniej niz
dwa na kazdym z ciagéw drogowych.

e  Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu rur metalowych, bolcéw stalowych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych potozonych poza granica robot ziemnych.

e  Wykonawca powinien uzupeti¢ wytyczenie skrzyzowania drég punktami dodatkowymi nie rzadziej
niz co 50 m.

e  Wykonawca powinien wytyczy¢ przekroje poprzeczne poprzez wyznaczenie konturéw nasypow i
wykopow na powierzchni terenu w odlegtosciach dostosowanych do uksztaltowania terenu oraz
geometrii skrzyzowania. Odleglos¢ ta powinna odpowiada¢ co najmniej odstgpowi kolejnych
przekrojow poprzecznych podanych w dokumentacji projektowe;.

e Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wyznaczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji projektowe;j
nie powinno by¢ wigksze niz 5 cm.

e Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych
w Dokumentacji projektowe;.

e Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm stosujac niwelacje podwdjng do
reperow statych.

e  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczonej trasy wraz z rampami i
skrzyzowaniami oraz spis i sytuacj¢ zatozonych reperéw roboczych .

Kontrola jako$ci robot.

Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia prawidlowos$ci wyznaczenia osi skrzyzowania drog na wszystkich

zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz w punktach losowo wybranych.

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg robot jest 1 km, ktory zgodny jest z jednostka obmiarowg wg. Przedmiaru Robét.

Obmiar robdt obejmuje:

e sprawdzenie punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

e uzupehienie punktow glownych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem przekrojow dodatkowych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ewentualnymi wskazaniami Inspektora Nadzoru .

Odbiér robét.

e Na podstawie przeprowadzonej kontroli (patrz pkt. 6) wykonanych robot Inspektor Nadzoru dokona
odbioru zgodnie z D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 8.2.

e Odchylki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5.8 spowoduja
nieodebranie tych prac przez Inspektora Nadzoru , ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Podstawa platnoSci.

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej za 1 km faktycznie wykonanych prac

obejmujacych:

e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktow wysokosciowych,

e uzupehienie punktéw gtéwnych punktami dodatkowymi,
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e wykonanie punktéw biezacych w miare postepu robot,

e utrwalenie punktéw w sposob trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie pomiardéw

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Przepisy zwiazane.

Patrz ST D-00.00.00. pkt. 10

D-01.02.04.  Rozbiorka elementow drog

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka elementow drdg przy realizacji robot okreslonych w DM.00.00.00.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robot zwigzanych z rozbiorka
elementow drog i ulic wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

W zakres robot wchodza w szczego6lnoscei:

e rozbidrka nawierzchni chodnikow z kostki betonowe;j i betonu,

e rozebranie podbudowy z kruszywa i thucznia,

e rozbiorka kraweznikow betonowych,

e rozbiodrka obrzezy betonowych,

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Materiat uzyskany z rozbiorek (jezeli wystapi) materiatdéw kamiennych (kostki kamiennej, bruku,
krawezniki kamienne) nalezy ztozy¢ w bazie materiatowej Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach robot rozbiérkowych wywiezie i zutylizuje odpady i materiaty nie nadajace si¢ do
powtornego wykorzystania na swoj koszt.

MATERIALY

Nie wystepuja.

SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow ilos¢ wskazaniom zawarty w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, a w przypadku braku takich dokumentow
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
zostana przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow nalezy stosowac:

— spycharki,

— Yadowarki,

— samochody ciezarowe,

— mloty pneumatyczne.

TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nawierzchni, podbudowy i elementy mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe elementow drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub rgcznie.

Elementy rozbioérkowe nadajace si¢ do powtérnego uzytku zostang przewiezione do Rejonu w Szczytnie
lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Elementy rozbiérkowe przewidziane do odzysku nalezy
ostroznie rozebrac, oczysci¢, posortowac, zatadowacé, przetransportowaé, wyladowac i utozy¢ w pryzmy
Iub stosy.

Elementy i materiaty, ktore nie przedstawiaja wartosci uzytkowej dla Zamawiajacego staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy i powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Miejsce wywiezienia elementdéw nieprzydatnych do
ponownego wykorzystania spoczywa na Wykonawcy, lokalizacja wywiezienia musi by¢ zaakceptowana
przez Inzyniera.

Doty (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie

z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypeié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz
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sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypehiajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwiagzanych z rozbiorka elementéw drog jest:

- nawierzchni i podbudow - m2 (metr kwadratowy),
- kraweznikow i obrzezy - m (metr)
ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drég dokonuje Kierownik Projektu, po zgloszeniu robot

do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:

e wyznaczenie zakresu robot,

e oznakowanie i zabezpieczenie robot,

e rozbidrka elementdw opisanych w pkt 1.2,

e zaladunek i odwiezienie materiatéw stanowigcych wlasnos¢ Zamawiajacego, na miejsce wskazane
przez Inzyniera,

e wyrdwnanie podloza, zasypanie doldw gruntem wraz z zaggszczeniem,

e uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbiorkach.

W ramach robot rozbiérkowych Wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ elementow rozbiérkowych, w ktorej

zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania.

D.01.03.03. Kolizje rury Arot

LL

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z utozeniem rur ochronnych na sieci energetycznej i telekomunikacyjnej okreslonej w
ST D-00.00.00.

Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t okreslonych w ST D-00.00.00.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
utozeniem rur ochronnych dwudzielnych typu Arot na sieci energetycznej i teletechnicznej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST

MATERIALY

Rury ochronne dwudzielne typu Arot.. Uzyte materialy powinny spetniaé wymagania norm , przepisow i
posiada¢ odpowiednie certyfikaty.Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami lub aprobata techniczng.

SPRZET

Wymagania sprzgtowe — zgodnie ze ST ,,wymagania og6lne”

TRANSPORT

wymagania — zgodnie ze ST ,,wymagania ogolne”

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementow.

WYKONANIE ROBOT

Lokalizacja sieci teletechnicznej, ktora nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi — zgodna z dokumentacja
projektowa. Odcinek wymagajacy zabezpieczenia rurg ochronng nalezy odkopac , zatozy¢ rure ochronng i
zasypac.

Kanalizacj¢ z rur nalezy przysypac¢ piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej
od 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy
zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi uzyskujac wskaznik
zageszcezenia min 0,85 a pod powierzchniami utwardzonymi 1,0.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace pomiary:
Prawidtowe utozenie rur ochronnych, grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtosci folii ochronnej od kabla.Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i
rozplantowanie nadmiaru ziemi. Roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo jezeli sprawdzenia i
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pomiary daty wynik dodatni, elementy, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgltoszone do odbioru

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentéw wymienionych w
ST ,,Wymagania ogdlne":

e projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

e geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

Inne dokumenty

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogodlne wymagania i badania

BN-65/8984-11 Zlacza lutowane. Wymagania techniczne

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa, studzienki Sciekowe i przykanaliki

1
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwiazanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej .

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania kanalizacji deszczowej wg ponizszego

zakresu:

e  studzienki sciekowe D 500 mm,

e rurocigg z rur ¢ 315 mm.

e przykanaliki z rur ¢ 160 mm.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow

opadowych.

Studzienka Sciekowa - urzadzenie di odbioru $ciekow opadowych sptywajacych z nawierzchni do kanalu

lub innego odbiornika.

Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia studzienki Sciekowej ze studnig chlonng

Ogolne wymagania dotyczace robodt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00

"Wymagania ogo6lne" pkt 2.

Moga by¢ stosowane wyroby posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty

Badawcze. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Rury kanalowe

Przykanalik z rur kanalizacyjnych dwusciennych z polipropylenu ¢ 200 mm, taczonych za pomoca

uszczelek 1 nasowek. Rury spetniajace wymagania PN -EN-1852-1.

Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastgpujacych elementéw prefabrykowanych:

e wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01,

e pierscienia odcigzajacego z betonu B25 wg PN-88/B-06250, zbrojonego stala STOS wg PN-82/H-
93215,

e rur betonowych $rednicy 0,5 m. wg BN-83/8971-06.02,

e plyty fundamentowej grubosci 15 cm wykonanej z betonu klasy B25, W-4, F-100 wg BN-62/6738-07.

Gloéwne wymiary i mas¢ wpustow zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-

74080/01 do PN-88/H-74080/04. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢ IV klasy doktadnosci wg

PN-72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoly pogazowe;.

Powierzchnie przylegajace i wspolpracujace kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢

doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien

przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa

wytworcey, klasa skrzynki, znak PN.
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Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawy budowlane stuzgce do potaczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Skladowanie materialow

Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 400C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac
si¢ w pomieszczeniu zamknigtym lub zadaszonym. Rur z PP nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac
przewietrzenie.

Rury o réznych $rednicach i1 grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej $ciance powinny si¢ znajdowac na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,

a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowacé nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klindbw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowacd.

Ksztattki, ztgczki 1 inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane

w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych §rodkdéw ostroznosci.

Kregi

Sktadowanie krggéw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréownanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.
Whpusty Zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach

o wysoko$ci maksymalnej 1,5 m.

Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchni¢ palety.

Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ migdzy nimi, gwarantujacych
mozliwo$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skltadowania i poboru. Kruszywo tj. pospotke i piasek do
zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach.

Inne materialy

Cement, materialy izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac

W magazynie zamknig¢tym.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

koparka podsigbierna o pojemnosci 0,25 m3,

zuraw samochodowy,

ubijak spalinowy,

samochod samowyladowczy,

betoniarka,

pompa przeponowa spalinowa 10 m3/godz.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
Transport materialéw

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacych srodkow transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- przyczepa skrzyniowa.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce poszczegdlnych elementow

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
Wytyczenie w terenie

Przed przystapieniem do budowy elementoéw kanalizacji odwadniajacej, Wykonawca powinien przeja¢ od
Zamawiajacego punkty state i charakterystyczne konieczne do wytyczenia przykanalikow wraz
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z lokalizacjg studzienek §ciekowych. Podstawe wytyczenia osi przykanalikow w terenie stanowi

Dokumentacja Projektowa.

Roboty przygotowawcze

W miejscach robdt, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie

odgrodzi¢ od strony ruchu (a na noc nalezy dodatkowo oznaczy¢ §wiattami ostrzegawczymi).

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami norm BN-8836-02 i PN-B-06050.

Przygotowanie podloza

Podtozem moze by¢ nienaruszony grunt rodzimy (w gruntach spoistych nalezy wykona¢ podsypke z piasku

grub. warstwy 15 cm.

Fundament

Fundament pod studzienki nalezy wykona¢ z betonu z B 25, na zageszczonym podlozu w wykonanym

wykopie.

Wykonanie przykanalikow

Podczas wykonywania przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

e przykanaliki powinny by¢ uktadane na podsypce z kruszywa o Dmax=20 mm,

e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, sktada¢ si¢ z odcinkéw prostych, zatamania sg dopuszczalne na
studzienkach.

e spadki przykanalikow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Wykonanie studzienki Sciekowej

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drég, powinny by¢

wykonane z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem.

Krata $cieckowa wpustu powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien

by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien

wynosi¢ 0,95 wg Proctora. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem

Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzana w czasie

wszystkich faz robot.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow

Sprawdzenie ksztattu i wymiar6w nalezy przeprowadzi¢ za pomocg przymiaru z podziatka milimetrowa.

Miejsca sprawdzenia wymiardw, w zaleznosci od ksztattu elementdw sa nastepujace:

- dtugosé,

- $rednica wewngtrzna,

- grubo$¢ Scianki.

Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego; nalezy wykona¢ ogledziny powierzchni, elementéw w celu

stwierdzenia czy elementy nie posiadajg uszkodzen. Badanie uszkodzen na powierzchni i krawedzi

elementow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiary wykonane za pomoca przymiaru stalowego

z podziatkg milimetrowg z doktadnoscig do 1 mm.

Szczegolowa kontrola jakosci poszczegélnych elementow

Sprawdzeniu jakosci podlegaja nastgpujace elementy, wykonane wg postanowien Dokumentacji

Projektowe;j:

- wykonanie podloza pod przewody i studzienki,

- jakos¢ rur przewodowych,

- jako$¢ wyrobow zeliwnych: wpustow,

- szczelno$¢ przewoddw i studzienek,

- wykonanie zasypu i zageszczenie gruntu wokot studzienek.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow

Sprawdzenie podstawowych wymiaréow obiektu nalezy przeprowadzi¢, uwzgledniajac dopuszczalna

odchytke:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu + 5 cm.

e odchylenie wymiar6w w planie + 10 cm,

o dhlugos¢ przykanalika z doktadnoscig + 10 cm.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg s3:

e | (m) dla przykanalikow,

e 1 (szt.) dla studzienek $cickowych

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania Ogoélne" pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materialow,

- wykonanie wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie fundamentu z betonu pod wpusty,

- wykonanie podsypki pod przykanaliki,

- wykonanie studzienek $ciekowych i przykanalikow,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 wskazaniami
Inspektora Nadzoru oraz zaleceniami producenta materialow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

2. PN-83/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

3. PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

4. PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje i wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchytki masy.

5. PN-82/H-9321 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
7. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
8. BN-62/6738-07  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
9. PN-88/B-06250  Beton zwykly.
10. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte
11. PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.
12. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Inne dokumenty
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez “Transprojekt Warszawa”
Katalog studzienek kanalizacyjnych i $ciekowych z polipropylenu-POL YPIPE Wroctaw

D.04.01.01. Korytowanie wraz z profilowaniem i zage¢szczeniem podloza

1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace przygotowania koryta ziemnego do wykonania
konstrukcji nawierzchni w ramach budowy wyszczego6lnionej w ST D-M.00.00.00

Zakres stosowania ST.

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
0g6lne".

Zakres robot objetych ST.

Zgodnie z Dokumentacja projektowg przewidziane jest wykonanie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni.
Wykonanie koryta bedzie obejmowato profilowanie i zageszczenie podtoza.

OKkreslenia podstawowe.

Nie wprowadza si¢ okreslen dodatkowych do podanych w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
Materialy.

Nie wystepuja.

Sprzet.

Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet opisany w ST w czesci "Wykonanie nasypow" pkt. 3.
Transport.

Nie wystepuje.

Wykonanie robdét.

Przygotowanie podloza.

Przygotowane w ramach robot ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji
projektowej ( spadki, pochylenia, rz¢dne wysokosciowe ) oraz powinno by¢ zageszczone w sposob
jednorodny tak, aby wskaznik zageszczenia wynosit Is > 1,0.

Jezeli bezposrednio po podlozu gruntowym odbywat si¢ ruch budowlany, to przed przystapieniem do
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uktadania warstwy ulepszonego podloza, wszelkie powstale zaglebienia, nierownosci lub koleiny, powinny
by¢ naprawione. Ewentualne roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na wlasny koszt.

Podczas sprawdzania stanu podloza naturalnego nalezy rowniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu, w
stosunku do Dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jako$ci robot.
Zakres badan i pomiaréw powinien by¢ taki jak ustalony dla robot ziemnych zawartych SST / pkt. 6.
specyfikacji dla wykopow i nasypow /, z tym, ze dodatkowo nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ warstwy
ulepszonego podioza przyjmujac dopuszczalne odchytki +10%.
Czestotliwo$¢ dokonywania pomiarow i badan powinna by¢ nie mniejsza niz w dwdch miejscach na
dziennej dzialce robocze;j.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest Im2 powierzchni koryta. Obmiar polega na okres$leniu i uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru faktycznie wykonanej powierzchni koryta i ilo$ci (grubosci) wbudowanej warstwy
ulepszonego podtoza.

8. Odbior robét.
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie z
postanowieniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. pkt. 8.2. "Zasady odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu", na podstawie ogledzin wizualnych i analizy wynikéw badan i pomiarow. Jezeli w
wyniku odbioru stwierdzone zostang niezgodnos$ci z Dokumentacja projektowa lub ST, nalezy wyznaczy¢
krétki termin wykonania robot poprawkowych.
Nie powinno si¢ dopusci¢ do uktadania warstw konstrukcji nawierzchni w wadliwie wykonanym korycie.

9. Podstawa platnosci
[lo$¢ zakonczonych i odebranych robot zwiazanych z przygotowaniem koryta zostanie optacona wedtug
ceny jednostkowej 1m2 koryta.
Cena jednostkowa obejmuje:
profilowanie podtoza gruntowego,
zageszczanie,
wykonanie pomiardéw i badan przewidzianych w ST.

10. Przepisy zwiazane
Patrz S.T D - M. 00.00.00. pkt. 10.

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] . Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej. Specyfikacja obejmuje roboty objete pozycja nr 12 i 22 przedmiaru robot.

14. Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zagg¢szczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,
ktdra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;j.
Podbudowa zasadnicza — gérna cze¢$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.
Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac
warstw¢ mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt. 2.

2.2 Wymagania dotyczace kruszywa

2.3 Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowg¢ pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa
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Wymagania dla kruszywa Wymagania dla kruszywa
. naturalnego famanego Badania
P Wyszczegélnienie wlasciwosci podbudowa |podbudowa |podbudowa |podbudowa wedtug
zasadnicza  |pomocnicza |zasadnicza |pomocnicza
Zawarto$¢ ziarn mniejszych PN-EN 933-
1 niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 od2do 12 od2do 10 od2do 12 1:2000
Zawarto$¢ nadziarna, % PN-EN 933-
2 | (m/m), nie wiccej niz 3 10 > 10 1:2000
Zawartos¢ ziarn nieforemnych % PN-EN 933-
3 (m/m), nie wigcej niz 33 4 33 40 4:2001
Zawarto$¢ zanieczyszczen
4 |organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 PN_EN 1744-
SO 1:2000
nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po
pigciokrotnym zageszczeniu PN-EN 933-
5 metoda T lub 11 wg PN-B-04481, 0d30do70 |0d30do70 |od30do70 ([od30do70 8:2001
%
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralnos¢ catkowita po pelne;j
6 liczbie obrotoéw, nie wigcej niz 35 45 35 50 PN-EN 1097-
b) Scieralno$¢ czgsciowa po 1/5 2:2000
petnej liczby obrotow,
nie wigcej niz 30 40 30 35
o B )
7 I\I.as1q.kl1\yos.c., %(m/m), 25 4 3 5 PN EN 1097
nie wigcej niz 6:2002
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Mrozoodpornos¢, ubytek masy po
8 |25 cyklach zamrazania, % (m/m), |5 10 5 10 11)1\2]6%? 1367-
nie wigcej niz )
Zawart(?sc zwlqzkow siarki PN-EN 1744-
9 | w przeliczeniu na SO;3, 1 1 1 1
N T 1:2000
%(m/m), nie wigcej niz
Wskaznik no$nosci wne¢ mieszanki
10 kruszywa, %, nie mniejszy niz: PN-S-
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 80 60 06102:1997
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 - 120 -
2.4 Rodzaje materialow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/63mm oraz
kruszywo tfamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5.
2.5 Wymagania dla kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [1] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadane;j
jednorazowo.
Tabela 2. Sktad ziarnowy kruszywa
Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %
63 100
31,5 76-100
16 56-93
8 40-75
4 28-58
2 19-41
0,5 9-23
0,075 2-10
Tabela 3.Wymagane cechy fizyczne kruszywa
Wymagania dla kruszywa
famanego
Lp. Wyszczegélnienie wlasciwosci | podbudowa | podbudowa Badania wedug
zasadnicza pomocnicza
Zawartos¢ ziarn mniejszych od 2 do 12
1 0,075 a0, (m/rln)y 0d2do10  |PN-EN 933-
’ > 70 1:2000 [1]
4 . o
2 Zawartos¢ nadziarna, %(m/m), | 5 10 PN-EN 933-1:2000 [1]
nie wiecej niz
- - o
3 Zawartosc ziam nieforemnych % | 35 40 PN-EN 933-4:2001 [2]
(m/m), nie wigcej niz
od 30 do
700d 30 do |Zawarto$¢ zanieczyszczen
70PN-EN organicznych, %(m/m), 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
933-8:2001 [nie wigcej niz
[314

PRZEBUDOWA UL KOLEJOWE] W PRABUTACH




Strona |52

6Wskaznik
p?“k"wy PO 1 Scieralnosé w bebnie Los
pigciokrotny
m Angeles o .
zageszczeniu a) s01.eralnosc’ caik.owm po p.ellnej 35 50
liczbie obrotow, nie wigcej niz PN-EN 1097-2:2000 [4]
metoda I lub .. s .
10 b) 501.er.aln0sc czesciowa po 1/5 30 35
wg PN-B- pfelne]. 11c;by .obrotéw,
04481, % nie wigcej niz
5
Nasigkliwos$¢, %(m/m), 3 5
nie wigcej niz
7 PN-EN 1097-6:2002 [6]
Mrozoodpornos¢, ubytek masy 10
8 po 25 cyklach zamrazania, % 5 PN-EN 1367-
(m/m), nie wigcej niz 1:2001 [7]
Zawartos$¢ zwigzkow siarki
9 w przeliczeniu na SOs3, 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
%(m/m), nie wigcej niz
Wskaznik no$nosci Wnos
mieszanki kruszywa, %, nie 60
10 mniejszy niz: 20 -
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 120 PN-S-
b) przy zaggszczeniu Is > 1,03 06102:1997
[9]
2.6 Woda
Nalezy stosowac wode czysta, wodociagowa.
2.7 Kontrola jakos$ci materialéw
Kontrola jakosci materiatéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materialéow na
reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 2.2.
Partie stanowi skladowany na bazie materiat w ilosci niezbgdnej do wykonania odcinka probnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrodta do wykonania podbudowy stabilizowane;j
mechanicznie sg pozytywne wyniki badania nosnosci ptyta VSS, wykonane na gornej warstwie podbudowy
odcinka probnego.
Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ ilo§¢ wody niezbednej do zaggszczenia.
3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonania Robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg, mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
e prowadnic i szablondéw umozliwiajacych roztozenie mieszanki w wykopie,
e rowniarek lub uktadarek do rozkladania mieszanki,
o zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych, matych walcow wibracyjnych, walcéw
ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,
® beczkowozow.
4. Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2 Transport materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ samowyladowczymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robét
5.1 Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
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Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe pomocniczg stanowi:

warstwa odsgczajaca, odcinajaca lub mrozoochronna, ktéra powinna spetniaé wymagania okreslone w ST
D-04.02.01 ,,Warstwa odsaczajaca, odcinajaca i mrozoochronna”, lub

podtoze gruntowe, ktdre powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w ST D-07.04.01.01 ,, Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”

Podtoze pod podbudowg zasadnicza stanowi:

podtoze gruntowe, ktdre powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w ST D-07.04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zagg¢szczaniem podtoza”

podbudowa pomocnicza spelniajagca wymagania niniejszej ST.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnig¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia
Robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokosciowych.

Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej nawierzchni i na
poszerzeniach istniejacej jezdni.

Minimalna szerokos$¢ poszerzenia powinna wynosic¢ 0,5 m, jesli jest mniejsza, to nalezy rozebraé istniejaca
nawierzchnig¢ tak, by uzyska¢ wymagang wielko$¢ poszerzenia.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10] (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilosciag
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [11] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nos$nosci podbudowy wg tabeli 2, Ip. 10.

Odcinek probny

Jezeli Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem Robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$ci
warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzgtu do mieszania, rozktadania
i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed utozeniem
nastgpnej warstwy tj. podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego lub podsypki cementowo-piaskowej pod warstwe $cieralng, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce Robot.

Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan wraz z reprezentatywng probka kruszywa Inzynierowi,
w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwos$ci okreslone w pkt 2.3
niniejszej ST.

PRZEBUDOWA UL KOLEJOWE] W PRABUTACH



Strona |54

6.3 Badania w czasie Robot
6.4 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tabeli 3.
Tabela 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Czestotliwos¢ badan
" Wyszczegolnienie badan Mir.limalpa 1i-czba badan na Maksymalna powierz.chnia
. dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m?)
1 U;larnlen}f: m}eszank'l ) 600
2 [Wilgotno$¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 2 probki na 2000 m?
4 IBadanie wtasciwos$ci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
tabeli 1, pkt. 2.2
6.5 Uziarnienie mieszanki.
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.
6.6 Wilgotno$¢ mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug
PN-EN 1097-5:2001 [5].
6.7 Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [11]. Kontrole zageszczenia mozna
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,.Instrukcji badan podloza gruntowego budowli drogowych i
mostowych” — zalacznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r. [14], nie rzadziej niz raz na 2000 m?, lub wedtug
zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla warstwy
konstrukcyjnej podbudowy:
<22
oraz:
modut pierwotny E; > 100 MPa, modut wtérny E, > 180 MPa dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej.
6.8 Wiasciwosci kruszywa.
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.1.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.
6.9 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.10 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 4.

Tabela 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. 'Wyszczegolnienie badan i pomiaréw [Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
co 30m na prostych, w punktach gtéwnych tuku,
1 Szerokos¢ podbudowy co 20m na tukach o R > 100m,
co 10m na tukach o R < 100m
Réwnos¢ podiuzna 'W sposob ciagly tata
3 Co 20 m
Spadki

lpoprze

czne*)

4 Rzedne wysokosciowe Co 25 m w punktach watpliwych

5 Grubos¢ podbudowy Co 50 m
No$nos¢ podbudowy:

I6 - modut odksztatcenia Co najmniej w jednym przekroju na kazde 500 m
- ugiecie sprezyste Co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m
Zaggszczenie

7 - wskaznik zageszczenia co najmniej w jednym przekroju na kazde 200 m
-E)/E co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

*) dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
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6.11 Szeroko$¢ podbudowy.
Szerokos$¢ podbudowy nie moze roéznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5cm.

6.12 Rownos¢ podbudowy.
Réwnos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [12 ].
Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej i zasadnicze;.

6.13 Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

6.14 Rzedne wysokosciowe podbudowy.
Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.15 Grubosé¢ podbudowy.
Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej po zagegszczeniu o wigcej niz = 2 cm.

6.16 Nosno$¢ i zageszczenie podbudowy.
— modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 5,
— ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 5, wg BN-70/8931-06 [13].

Tabela 5. Cechy podbudowy
'Wymagane cechy podbudowy
Pﬁig‘;i;’;”a 2 Wskaznik Mak§ymalnedul(gi§;cie Minima}n}; modt;ioodksz?;;enia mierzony
vekaniku woee faggszczema sprezyste pod kotem, [mm] [ptyta o §rednicy 30 cm, [MPa]
) . s nie
1e mniejszym e s od pierwszego od drugiego

niz, % (nieszy iz 40 kN |50 kN obcliqunia ]§1 obcingnig E,

60 1,00 1,40 1,60 60 120

80 1,00 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.17 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.17.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgboko$ci co najmniej 10cm, wyrdwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz Scm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do potowy szerokosci, dotozenie materialu i powtorne
zageszczenie.

6.17.2 Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyré6wnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.17.3 Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych
Robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z
niewlasciwego wykonania Robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiér robét

8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2 Sposob odbioru Robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Zakres ptatno$ci za wykonang warstwe podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
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Wykonanie podbudowy z kruszyw satbilizowanych mechanicznie nie podlega odrebnej zaplacie i nalezy je
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej dotyczacej nawierzchni betonowej lub nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, ktére beda wykonywane w pasie robot ziemnych.

Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.:

e  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe¢ podloza,

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem wg ST D-07.04.01.01,

zakup 1 transport mieszanki na miejsce wbudowania,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

rozlozenie mieszanki,

zageszczenie rozlozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego . Metoda przesiewania.

2. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

3. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

4. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.

5. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw. Czgsé¢ 5: Oznaczenie zawarto$ci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja.

6. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw. Czg$¢ 6: Oznaczenie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

7. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednig.

8. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

9. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

10. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

12. BN-68/-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i
latg.

13. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym.

Inne dokumenty
14. Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Zalacznik 2 - GDDP
1998 1.

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

1.1.

1.2.

1.3.

14

1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem.

Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne".

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podloza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogg by¢ stosowane do wykonania podbudow
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podtoza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych [29].

Okreslenia podstawowe

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktora po osiggnieciu wlasciwej wytrzymatosci na $ciskanie, stanowi fragment
nos$nej czesci nawierzchni drogowe;.

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez
dodatkow ulepszajacych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.
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1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkow ulepszajacych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilo$ciach, zageszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-04.05.00
»Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwoséci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najp6zniej po uplywie, h 12
4 | Stalos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac
za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2.3. Grunty
Przydatnos$¢ gruntdow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow
badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].
Do wykonania podbudéw i ulepszonego podloza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowac
grunty spetniajace wymagania podane w tablicy 2.
Grunt mozna uznac za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu stabilizowanego sa zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Whasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyzej 85 PN-B-04481 [2]
¢) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyzej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od5do8 | PN-B-04481 [2]
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Zawartos¢ czesci organicznych, % (m/m), nie
wiecej niz:

2 PN-B-04481 [2]

Zawartosc¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SO3, PN-B-06714-28

%

(m/m), nie wiecej niz: [6]

24.

Grunty nie spelniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga by¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie 1 przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntow o:
wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sa wyniki wytrzymalos$ci na
Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac¢ piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
speliajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp.

Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug

Uziarnienie

a)
b)

ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15

ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, (4]
%, nie wigcej niz: 15

Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:

wzorcowa

[5]

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej PN-B-06714-12
niz: [3]

0,5

Zawarto$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs, PN-B-06714-28
%, ponizej: [6]

2.5.

2.6.

2.7.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.
Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociaggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw
wytrzymato$ci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwg i z woda
wodociagowa. Brak rdznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
Dodatki ulepszajgce
Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastgpujace dodatki
ulepszajace:
wapno wg PN-B-30020 [12],
popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].
Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spelnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegol-

nych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

| Lp' ‘

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatosé na $ciskanie | Wskaznik
nawierzchni drogowej r6bek nasvconveh wod mrozood-
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(MPa)
po 7 dniach | po 28 dniach | pornosci
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od 1,6 od 2,5 0.7
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 ’
2 | Gorna czgs¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KR5S i KR6 lub goérna od 1,0 od 1,5 0,6
cz¢$¢ warstwy ulepszenia stabego podtoza do 1,6 do 2,5
z gruntow watpliwych oraz
wysadzinowych
3 | Dolna czg$¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni na
podtozu z gruntdw watpliwych - 0d0,5do 1,5 0,6
i wysadzinowych
3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogo6lne” pkt 3.
4. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 4.
5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarznigte 1 podczas opadoéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej
50C w czasie najblizszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca si¢ taki
dobor mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w

mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczego6lnych warstw

podbudowy i ulepszonego podloza

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do
Lp. Kategoria masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podfoze
1 |KR2 do KR 6 - 6 8
2 |[KR1 8 10 10
Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniaé otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.
5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby ja zwigkszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozoéw zapewniajacych
rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawac¢ do gruntu dodatki ulepszajace
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci,
grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodaé i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np.
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wapno lub popioly lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w
tejze recepcie.

Cement nalezy dodawac do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilo$ci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnos¢ na okreslona
glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na jednorodnosé
wymieszania gruntu w obrebie skrajnych pasow o szeroko$ci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.
Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno§¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest
mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilo$¢ wody i mieszanke ponownie
doktadnie wymieszaé. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze rézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢
dhuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwnac i wyprofilowaé do wymaganych w
dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkoéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢
rowniarek i wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujace;j
odpowiednia réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zaggszczania warstwy. Zaggszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okre§lony w p. 5.8.
Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz obj¢tosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciagtego
predkos$¢ podawania materiatdéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby
zapewnic¢ jednorodnos$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg +10% i -20% jej warto$ci.
Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubosé
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubos$ci warstwy po
zageszezeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podituznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac¢
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubo$¢ poszczeg6lnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczac:

15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,

18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprz¢tem specjalistycznym,

22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;j.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacj¢ nalezy
wykonywaé¢ w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwoch lub wigeej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa
moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyzej
powinny by¢ wykonywane wedlug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedlug technologii mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

Zageszczanie

Zaggszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zaggszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od
krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w strone osi jezdni. Zageszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi, cz¢§ciowo nakltadajacymi si¢, w strong wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajgce si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢
natychmiast naprawiane przez wymiang¢ mieszanki na peing glebokos¢, wyrdwnanie i ponowne
zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej musza
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by¢ zakonczone nie podzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpocze¢cia mieszania gruntu z
cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe,
musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos$¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcia¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda
nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczng spoing robocza na
polaczeniu dzialek roboczych. Od obcigcia pionowej krawgdzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢
wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa, a rozpoczgciem wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.
Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w OST D-04.05.00
»Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania og6lne” pkt 5.5.

Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podtoze powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawcg zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 5.4.

Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania gruntow lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 6.2.

Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w kontrolnych w czasie robot podano w OST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podloza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza podano w OST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.4.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podloza

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza podano w
OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

Obmiar robét

Zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 7.

Odbiér robét

Zasady odbioru robdt podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 8.

Podstawa platnosci

Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 9.
Przepisy zwiazane

Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogo6lne” pkt 10.
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D.05.03.01. Nawierzchnia z kostki betonowe;j
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

1.2.
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1.4.

1.4.1.
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2.2.1.
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2.7.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej w ramach budowy wyszczegolnionej w
D-00.00.00.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni kostkowych - z kostki betonowe;j.

Nawierzchnie z kostki betonowej moga by¢ wykonywane:

e na odcinkach drog o duzych pochyleniach,

e na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram, pierScieniach na rondach, chodnikach.
Nawierzchnie z kostki betonowej moga by¢ stosowane na ulicach i placach o charakterze
reprezentacyjnym.

OKkreslenia podstawowe

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna,

przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek betonowych.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.
Materialy

Wymagania ogdlne dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00.
,»Wymagania og6lne”, pkt. 2.

Betonowa kostka drogowa

Klasyfikacja

Betonowa kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki betonowej wg
PN-S-06100.

Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki betonowej jest masa betonowa.

Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 i wg BN-80/6775-03/01.

Wykonanie kraweznikéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by¢ zgodne z ST D-08.01.01.
,.Krawezniki betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich),
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01.

Wykonanie kraweznikéw kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.02.
,,Krawezniki kamienne”.

Cement

Cement stosowany do podsypki i wypehienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypehiania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712.
Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas, gatunkoéw, frakeji (grupy frakeji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1.

Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego zrodta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmgtnienia, zapachu, barwy.
Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki betonowej
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powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 lub aprobaty

techniczne;j.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 3.

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek betonowych powinien wykazaé si¢

mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu

recznym.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

Transport kostek betonowych

Kostki betonowe przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostki nalezy uktadaé na paletach obok siebie tak, aby wypetnily catg powierzchni¢ srodka

transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.

Ladowanie reczne kostek powinno by¢ wykonane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikéw tasmowych,

kostki powinny by¢ podawane i odbierane r¢cznie.

Wysoko$¢ stosu na palecie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je

przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 5.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i

kamienne drogowe, odpowiadajace wymaganiom norm wymienionych w pkt. 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami

Inzyniera.

Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01. ,,Krawezniki

betonowe” lub ST D.08.01.02. ,,Krawe¢zniki kamienne”.

Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej mozna stosowac jeden z nastgpujacych rodzajow podsypki:

e podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,

e podsypka bitumiczno-zwirowa,

e podsypka zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami

Inspektora nadzoru.

Wymagania dla materialdéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2 niniejszej ST oraz z

PN-S-96026.

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i ST.

Wspoétezynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien

wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na $ciskanie R7=10 MPa, R28=14 MPa. Podsypka

bitumiczno-zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-S-96026,

zmieszanego z emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci od 10 do 12% cig¢zaru kruszywa, spetniajaca

wymagania okreslone w WT.EmA-94.

Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Ukladanie kostki betonowej

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

e desen prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki szeregami prostopadtymi do osi drogi,

e desen rzedowy ukosny, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki szeregami pod katem 45° do osi
drogi,

e desen w jodelke, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na
kazdej potowie jezdni,

e desen tukowy, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy

réznych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory poza tym nie

wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokos¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny

si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju betonu. Dla

rozgraniczenia kierunkow ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego Iub dwoch

rzgdow kostek o odmiennym kolorze.

PRZEBUDOWA UL KOLEJOWE] W PRABUTACH



5.4.2.

5.4.3.

5.44.

5.4.5.

Strona |64

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej o
odleglosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnosci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowaé przy Sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku jezdni,
jezeli szeroko$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni polowa szerokosci jezdni.
Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z
zalaniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywac
nad szczelinami podbudowy. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ do 8 do 12 mm.
Warunki przystgpienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez srodkow ochronnych
przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki o
temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, a
nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ztym
przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnig na podsypce cementowo-zwirowej nalezy
chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251.

Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetniania
spoin.

a) Kostke na podscypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy
ubijac trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetienie dolnych czesci spoin materiatem z
podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0cm.

UtoZong nawierzchni¢ z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa
woda i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchni¢ oczyscié
szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania. Ubijanie kostek
wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ci¢zarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda kostke oddzielnie.
Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do $rodka jezdni. Drugie ubicie nalezy
poprzedzi¢ uzupelieniem spoin i pola¢ woda. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni
kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podluznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna
stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujac od
kraweznikow w kierunku osi, a nastgpnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypelnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac
obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej
powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio
po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory
ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c¢) Kostke na podsypce zwirowej przy wypehieniu spoin masg zalewowa nalezy ubija¢ trzykrotnie.
Spoiny zalewa si¢ po calkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktore pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cale. Ostatni rzad kostek na zakonczenie
dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢gciem za pomocg np. belki drewnianej
umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

Wypeknienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na
podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mas¢ zalewowa nalezy stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej lub piaskowej. Wypehienie spoin piaskiem
mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub
piaskowe;j.

Wypelnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych
wymagan:

piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

wytrzymatos¢ zaprawy na §ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objetosciowym,

glebokos¢ wypehienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypehi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
Wypetnienie spoin masa zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:
masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.7.,

spoiny przed zalaniem masa zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gleboko$¢ okoto

5 cm,

bezposrednio przed zalaniem mas powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,

masa powinna doktadnie wypetniaé spoiny i wykazywac¢ dobra przyczepnos¢ do kostek.

Wypelnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych
wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5.,
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- w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypehit catkowicie spoiny.
Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypeienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypelione zaprawg cementowo-piaskowa polega na
polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres
jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w stalej wilgotnosci przez
okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznoéci od warunkdéw atmosferycznych, nawierzchnie¢
nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypetnione masa zalewowsg, moze by¢ oddana do ruchu
bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielggnacyjnych.

Nawierzchni¢ kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypetione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna
odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielggnacje
nawierzchni mozna uzna¢ za ukonczong.

Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek betonowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100.
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchylek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie petnie obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkos$ci. Wielkos$¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposdb losowy probke sktadajaca si¢ z kostek drogowych
w liczbie:

do badania zwyktego: 40 sztuk,

do badania cech podanych w tablicy (wytrzymato$¢ na $ciskanie, Scieralnos$¢, wytrzymatos¢ na uderzenie,
nasigkliwos¢, odporno$¢ na zamarzanie): 6 sztuk.

Badanie zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzeniu zgodnosci partii z wymaganiami normy,
badanie pelne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilo$ci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzen roéwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla danego sprawdzenia jest wicksza od 4, calg parti¢ nalezy
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy, nalezy uzna¢ za zgodna z
wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni.

Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, cata parti¢ nalezy uznac¢ za niezgodna

Z Wymaganiami.

Badania pozostalych materialow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek betonowych, powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okres§lone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wg pkt od 2.3 do 2.7.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz

z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4.

Badanie prawidlowosci ulozenia kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

zmierzeniu szerokosci spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6.,

zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2. do 2.2.5.,

sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez oglgdziny nawierzchni i
okreslenie czy wiagzanie odpowiada wymaganiom p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie
25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegalne.

6.3.3. Sprawdzenie wypeienia spoin

Badanie prawidlowosci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami zawartymi w
p. 5.5.6. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach
na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gigbokosci
wypehienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo - piaskowej 1 masie zalewowej - rowniez przez
sprawdzenie przyczepnoS$ci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Rownosé

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04.
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Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac

+l cmi-2 cm.
Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z kostek betonowych przedstawiono

w tablicy.

Tablica. Czestotliwo$¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
2. | Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
3. | Uksztaltowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
4. | Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5. | Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;j.
8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa
okreslone w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.2.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
. dostarczenie materiahu,
. wykonanie podsypki,
. ulozenie 1 ubicie kostki,
. wypetnienie spoin,
. pielegnacj¢ nawierzchni,
. przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
1.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
2.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
3.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
4.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
5.BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
6.BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
7.BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawgzniki uliczne, mostowe i drogowe.
8.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
9.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
10.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
10.2. Inne dokumenty
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D.07.01.01. Oznakowanie poziome

1.
1.1
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

2.4.

5.2.

5.3.

Wstep.
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru znakowania poziomego jezdni w
ramach budowy zgodnej z D-M.00.00.00.

Zakres stosowania ST.

Jak w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oznakowania poziomego.

W zakres tych robdt wchodzi oczyszczenie, wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni drogi poziomych
(podtuznych i poprzecznych) paso6w zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja.

OKkreslenia podstawowe.
Okres$lenia uzywane w niniejszej specyfikacji sag zgodne z okre$leniami zawartymi w ST-D-M.00.00.00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
Materialy.

Materiaty uzyte do oznakowania poziomego winny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym.

Oznakowanie poziome bedzie wykonane przy uzyciu farb zatwierdzonych przez IBDM:

Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w pojemnikach zapewniajacych
szczelnos¢, bezpieczny transport i nie wplywajacych na wlasciwosci materiatow. Pojemniki powinny by¢
oznakowane zgodnie z normg PN-85/0-79252.

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przechowywa¢ w magazynach zabezpieczajacych
opakowania przed nastonecznieniem, w temperaturze od 5°C do 25°C.

Sprzet.
Do wykonania oznakowania nalezy uzy¢ sprzetu pozwalajacego spelni¢ wymagania okre$lone w pkt. 3.2.
niniejszej specyfikacji i umozliwiajacego posypywanie kulek na §wiezo natozong farbe.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzycia sprzetu okreslonego w PZJ i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Transport.

Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, zgodnie z
prawem przewozowym i normg PN-73/C-81400.

Wykonanie robét.

Przygotowanie podloza.

5.1.1. Przed przystapieniem do oznakowania poziomego Wykonawca dokona wytyczenia

malowanych linii, strzalek i innych elementéw oznakowania zgodnie z Dokumentacja projektowa.

5.1.2. Wykonawca rob6t przed malowaniem dokona oczyszczenia powierzchni malowanej z pytu, kurzu i
innych zanieczyszczen za pomocg szczotek mechanicznych, r¢cznych a w razie potrzeby sprezonym
powietrzem.

5.1.3. Powierzchnia malowana musi by¢ sucha i czysta.

Malowanie jezdni.

5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania wymogéw wykonania robot zgodnie

z "Tymczasowymi warunkami technicznymi" TWT-92-GDDP-1/6 z dn.18.05.1992r.

5.2.2. Wykonawca moze rozpoczac roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne

odpowiadaja warunkom okre§lonym przez producenta farb i §wiadectw.

5.2.3.Wykonywane oznakowanie powinno posiada¢ wymiary i ksztatty zgodne z "Instrukcja o znakach
drogowych poziomych" oraz by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg projektowa i niniejsza
specyfikacja techniczna.

5.2.4. Wszelkie niezgodnosci (dlugos¢ linii, szeroko$¢, niewtasciwe linie) w malowaniu

spowodowane btedami Wykonawcy zostang zatarte i poprawione na jego koszt, a sposob ich zatarcia
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania i dopuszczalne tolerancje.

5.3.1. Temperatura powierzchni malowanej powinna by¢ wigksza od 10°C.

5.3.2.Wilgotnos$¢ wzglgdna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta uzytej farby i
mniejsza od 85%.

5.3.3.Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje w wykonaniu oznakowania poziomego w stosunku do
wymogow Dokumentacji projektowe;.

szerokos¢ linii moze si¢ r6zni¢ o + 0 -5 mm,

dtugos¢ linii moze si¢ r6zni¢ o = 50 mm,

dtugos$¢ cyklu ztozonego z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o
wigcej niz = 50 mm dlugosci wymaganej,

rozstaw punktow naroznikowych (strzalki, litery, cyfry)- odchytki od wymaganego wzoru nie moga
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przekracza¢ + 50 mm dla dtugosci.

grubos¢ mokrej warstwy farby w stosunku do okreslonej w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym nie powinna si¢ rézni¢ o wiecej niz £ 0,05 mm.

Kontrola jako$ci robét.

Wykonawca robot zobowiazany jest do prowadzenia statej kontroli prowadzonych robot zgodnie z
przedstawionym PZJ i udostgpnienia jej wynikow Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca robot bedzie pobierat do badan minimum jedng dowodowa probke farby na kazde 500m2
pomalowanej jezdni.

Wykonaweca 3 razy (na zmiang robocza) bedzie sprawdzat temperature i wilgotno$¢ wzgledna powietrza.

W trakcie nanoszenia farby na powierzchni¢ malowana Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia
kontroli wg. PZJ w zakresie:

- rodzaju i ilo$ci dodawanego rozpuszczalnika,

- iloéci dozowanej farby (g/m?) na mokro i sucho metodag wazenia plytek kontrolnych o znanej
powierzchni pomalowanych standardowo (bez zmiany predkosci malowarki i innych parametrow),

- pomiaru grubosci warstwy nalozonej farby na mokro przy pomocy grubosciomierza (tzw. grzebien).
Pomiary wykonuje si¢ na ptytce kontrolnej nie posypanej kulkami, na ktérej oznakowanie naniesiono
podczas przejazdu malowarki bez zmiany jej predkosci,

- sprawdzenia ilosci kulek szklanych metodg roéznicy cigzaru ptytek kontrolnych pomalowanych farbg
bez kulek i z kulkami. Okre$lona ilo§¢ kulek nie moze odbiega¢ od uzgodnionej o wigcej niz + 20%.

- sprawdzenia gestosci i rtOwnomiernos$ci rozmieszczenia kulek szklanych wg. oceny wizualne;.

Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowg robot jest 1m? pomalowanej powierzchni zgodnie z wymaganiami Dokumentacji

projektowej i ST.

Odbioér robot.

Po zakonczeniu i zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawce wykonanych roboét, Inspektor Nadzoru dokonuje

ich odbioru pod wzglgdem ilosciowym i jakoSciowym.

W trakcie odbioru robdt Inspektor Nadzoru ocenia:

- widocznos$¢ oznakowania w dzien /ocena wizualna/,

- widocznos$¢ oznakowania poziomego w nocy /ocena wizualna/,

- szorstkos$¢ powloki malarskiej /ocena wizualna/,

- geometri¢ oznakowania poziomego przez dokonanie pomiaréw kontrolnych,

- zgodno$¢ wynikow badan z wymogami okreslonymi w pkt. 5.3 1 6 niniejszej specyfikacji.

W przypadku uzyskania wynikow, ktore przekraczaja dopuszczalne tolerancje, Inspektor Nadzoru moze

wylaczy¢ czgs$¢ lub catos¢ robot i poleci¢ ponowne ich wykonanie na koszt Wykonawcy.

Podstawa platnoSci.

Faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty zostang zaptacone zgodnie z ustalong

ceng za 1 m? malowania, obejmujgca:

- dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie, wyznaczenie 1 pomalowanie na nawierzchni paséw zgodnie z Dokumentacja
projektowa, ST i zaleceniami Inspektora Nadzoru.,

- badania i pomiary kontrolne.

Przepisy zwiazane

Patrz S.T.D-M.00.00.00. pkt. 10.

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2

Wstep.

Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania pionowego w
ramach rob6t drogowych okreslonych w ST D-M.00.00.00.

Zakres stosowania ST.

Jak w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oznakowania pionowego.

Okreslenia podstawowe.

Nie wprowadza si¢ okreslen dodatkowych do podanych w S.T. D-M. 00.00.00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Materialy.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania oznakowania pionowego muszg posiada¢ atesty producenta oraz
odpowiada¢ warunkom wyszczegdlnionym w przedmiotowych przepisach i instrukcjach.

2. Oznakowanie pionowe zostanie wykonane z gotowych znakow i tablic zgodnych z zamieszczonymi w
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Dokumentacji projektowe;.
Wszystkie znaki wykazane w dokumentacji projektowej Wykonawca zamowi u producenta uzgodnionego z
Inspektorem Nadzoru, gwarantujacego wlasciwa jako$¢ ich wykonania, zapewniajacego minimum 12-
miesigczny okres gwarancji i przedstawiajacego stosowne atesty na wyroby.
Wszelkie rodzaje znakow i tablic powinny by¢ wykonane na blasze ocynkowanej lub aluminiowej grub. 2,5
mm. Rodzaj blachy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Stupki z rur stalowych do zamocowania znakow powinny by¢ ocynkowane o $rednicy i dtugosci zgodnej z
wymaganiami Dokumentacji projektowe;.
Drobne elementy jak $ruby, podktadki, katowniki mocujace, uchwyty, powinny by¢ wykonane ze stali
ocynkowane;.
Tta znakoéw i tablic drogowych powinny by¢ wykonane z folii I lub II generacji, a jej rodzaj

Tablice drogowe powinny posiada¢ konstrukcje segmentows.

Napisy na wszelkiego rodzaju znakach winny by¢ wykonane metoda sitodruku.
Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenia narozy, wysokos$¢ liter powinny by¢ scisle zgodne z
Dokumentacja projektowa i "Instrukcja o znakach i sygnatach na drodze".
Prefabrykaty betonowe do zamocowania rur znakow drogowych w gruncie nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacja projektowa. Wariant zamocowania Wykonawca uzgodni z zamawiajacym. Na dostarczone
prefabrykaty nalezy uzyskac atest producenta. Prefabrykat winien by¢ wykonany w oparciu o wymagania
normy PN-88/B-06250.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za odbidr od producenta wykonanych wyrobéw pod wzgledem ich jakos$ci
i zgodnosci z Dokumentacja projektowa i "Instrukcja o znakach i sygnatach na drodze".

Sprzet.

Nie wystepuje.

Transport.

Prefabrykaty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zapewniajagcymi ochrone
prefabrykatéw przed uszkodzeniami.

Transport gotowych znakéw drogowych, rur, uchwytéw i osprzetu powinien si¢ odbywac¢ samochodami
oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzet powinny by¢ zamocowane w sposob uniemozliwiajacy ich
przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkodzenie.

Nie przewiduje si¢ sktadowania znakéw na terenie budowy. W przypadku koniecznosci ich sktadowania,
Wykonawca zapewni ich sktadowanie w magazynach zamknigtych w sposob uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

Transport znakéw powinien by¢ sukcesywny w miare ich ustawiania na wybudowanych odcinkach drogi.

Wykonanie robét.

Przygotowanie podloza.

Przygotowanie podtoza dla umieszczenia prefabrykatéw w gruncie polega na wykonaniu wykopu o
wymiarach zgodnych z Dokumentacja projektows.

Wykopy lokalizowa¢ $cisle w miejscach przewidzianych Dokumentacja projektowa. Dno wykopu nalezy
wyroéwnac i zagesci¢ ubijakiem recznym o masie 12 - 16 kg.

Ustawienie znakow i tablic.

W wykonanych wykopach ulozy¢ gotowe prefabrykaty do zamocowania stupkéw znakéw drogowych. Luz
pomiedzy Scianami gruntu a powierzchniami bocznymi prefabrykatéw wypeti¢ klincem i doktadnie
zagesci¢ ubijakami recznymi. Powierzchnig terenu wokot prefabrykatu nalezy wyréwnaé. Wierzch
prefabrykatu powinien by¢ posadowiony réwno z powierzchnig pobocza, gruntu lub chodnika.

W gotowym prefabrykacie umocowac shupki znakéw drogowych zgodnie z Dokumentacja projektowa.

Umieszczenie znakéw od krawedzi jezdni, wysoko$¢ zamocowania znaku lub tablicy, lokalizacja
ustawienia powinny by¢ catkowicie zgodne z Dokumentacja projektowa i "Instrukcja o znakach i1 sygnatach
na drodze".

Kontrola jako$ci robét.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca, zgodnie z PZJ (ST D-M.00.00.00.

"Wymagania ogdlne") jest zobowigzany do kontroli wykonania:

- jako$ci dostarczonych prefabrykatow,

- sposobu i prawidlowos$ci zamocowania znakow,

- wysokosci i prawidtowosci zamocowania znakdéw od powierzchni terenu,

- odlegtosci umieszczenia znakow od krawedzi jezdni,

- zgodnosci ustawienia znakow z lokalizacjg wskazang w Dokumentacji projektowej,

- pionowego ustawienia stupkéw znakoéw drogowych,

- widoczno$ci znakow w dzien,

- widoczno$ci i odblaskowosci znakow w nocy (wizualnie).
Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie stupka znaku od pionu +1%,

- rdéznica w wysokosci umieszczenia znaku od powierzchni terenu + 2 cm,

- roznica w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni + 5 cm.
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Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robdt jest 1 szt. ustawionego znaku.

Odbiér robét.

Inspektor Nadzoru, na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw wlasnych oraz pomiaréw uzyskanych od
Wykonawcy, dokonuje odbioru oznakowania pionowego zgodnie z ST D-M.00.00.00. "Warunki ogdlne"
pkt. 8.4.

Podstawy platnosci.

Za faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty Wykonawca otrzyma zaplatg wg.
ceny jednostkowej obejmujace;j:

® dostarczenie materiatow,

® wykonanie wykopow,

e ustawienie stupkow i znakow drogowych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i ST.

Przepisy zwiazane.

Patrz S.T. D-M. 00.00.00. pkt. 10.

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

1
1.1

1.2

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3

2.1.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych w zwigzku z tematem okreslonym w DM.00.00.00
OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” oraz D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢
na tym samym poziomie lub na r6znych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,

¢) jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktdremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.

Lawa - warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na
grunt.

Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu lub fawie.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Wyrobami stosowanymi i materialami przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznikow wg zasad
niniejszej] WWiORB sa:

- kraweznik betonowy wystajacy, najazdowy, wtopiony.

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-
EN 1340.

Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraw¢znika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 dostosowania w warunkach

kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zatacznik | Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
Warto$ci dopuszczalnych od- Dlugosé: + 1%, < 10 mm
11 chytek od wymiaré6w nomi- C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
" | nalnych, z doktadnoscia do - dla powierzchni: + 3%, <5 mm,
milimetra - dla innych czeséci: + 5%, < 10 mm
Dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowe;j
1.2 300 mm C + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2.5 mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
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Ubytek masy po badaniu:
-badanie warstwy Scieralnej
e  warto$¢ srednia < 0,5 kg/m2,
Odpornos¢ na zamrazanie/ e maksymalny wynik < 1,0 kg/m2
2.1 | rozmrazanie z udzialem soli D -badanie warstwy konstrukcyjnej ( dotyczy. kraweznikow
odladzajacych dwuwarstwowych)
e  warto$¢ Srednia < 1,0 kg/m2,
e maksymalny wynik < 1,5 kg/m2
Wytrzymalo$¢ na zginanie
20 |- dopuszczalne okreslenie klasy F Kazdy pojedynczy wynik
’ na podstawie badania 4 szt. nie mniejszy niz 5,0 MPa
kraweznikéw
Trwalosé ze wzgledu na Kr’a.wc?zml.(i maja zadawalaj.qca} trwatos$¢ (wytrzymatosc)
23 . F jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa
wytrzymato$é . ..
normalnej konserwacji
Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bohmego,
Odporno$¢ na $cieranie odpor- | $ciernej, wg zal. wg zal. H normy — badanie
2.4 | (Klasa odpornosci ustalona GiH nosci G normy — alternatywne
przez Inzyniera) badanie
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm3/5000 mm?2
a)jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana
i/lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,
b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadekla-
rowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzona wg zal I
25 Odpornos¢ na poslizg/ I normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),

’ poslizgnigcie c)trwalo$§¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigecie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajaca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
wlasciwego utrzymywania 1 gdy na znacznej cze¢sci nie
zostato odstonigte kruszywo podlegajace intensywnemu
polerowaniu.

Klasa Oznaczenie Nasigkliwos¢%
C e mas
2.6 | Nasigkliwosc E 2y B Wartos¢ $rednia dla kazdego
kraweznika < 4%
3 Aspekty wizualne
a)powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
3.1 | Wyglad J b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
a)krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna by¢ poréwnana z  prébkami
39 | Tekstura J dost'arczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,
c)réznice w  jednolitosci  tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwos$ci surowcow i
warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne
a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caly element,
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
3.3 | Zabarwienie J odbiorce,
c)réoznice w jednolitoSci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie s uwazane za istotne
Na odcinkach tukéw nalezy stosowac krawezniki lukowe.
W przypadku braku na rynku kraweznikow lukowych o projektowanych promieniach dopuszcza si¢
stosowanie kraweznikow prostych o dtugosciach:
- 33cm dla promieni <3,0m,
- 50 cm dla promieni 3,0m<R<8,0m,
- 100cm dla promieni >8,0m.
2.1.1. Skladowanie kraweznikéw
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Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedhug

typow, rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielko$ci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:

grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigkszej od szerokos$ci kraweznika.

Lawa betonowa z oporem

Lawa betonowa pod kraweznik oraz opor wykonane beda =z betonu klasy Cl12/15

wg PN-EN 206-1 przy uzyciu kruszywa wg PN-EN 12620 kategorii:

- grube Gc90/15, 14, F2, S140,

- drobne GF85, zawarto$¢ pylow do 3% (£3).

Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.

Na podsypke cementowo- piaskowa oraz piaskowa nalezy stosowa materialy spelniajace ponizsze

wymagania:

a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci

pytow f10,

c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartosci pytow

fdeklarowana (max. do 10% pytéw),

d) woda zgodna z norma PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wod¢ wodociggowa

pitng).

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konarow,

szklo, plastik, grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,

przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlami kamiennymi.

Do zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 do wypelnienia spoin miedzy kraweznikami nalezy stosowac:

e cement portlandzki 32,5- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1

e kruszywo - nalezy stosowa¢ kruszywo 0/2, kat. 1, o zawarto$ci pytow 3% odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 13139,

e woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan mozna stosowac
wode¢ wodociagowa pitna.

Zalewa drogowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej mozna stosowa¢ masy zalewowe. Masa

uszczelniajgca powinna posiadac¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke i odpowiadac

wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej

Do wypeiania szczelin dylatacyjnych na goraco powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14188-1 lub

na zimno PN-EN 14188-2.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wybor sprzetu do wykonania robot zwiazanych z niniejszymi ST nalezy do Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace spelnienia wymagan

jakosciowych Robdt i bezpieczenstwa zostanga przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostana

dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wybdr sposobu transportu i wybor srodkow transportu naleza do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem, ze

transport wyrobow oraz materialdbw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot nie moga

powodowac zanieczyszczenia (materialow i wyrobow), obnizenia ich jakos$ci lub uszkodzen.

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W trakcie transportu powinny by¢

zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza

$ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Krawezniki betonowe uktadaé nalezy

na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki mozna

transportowac po osiaggnigciu 0,7 wymaganej wytrzymatosci

Beton na tawe z oporem transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia

wytworzonego betonu.

Transport zalewowy powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem

opakowania.

WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robot podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie roboét

Zrédta pozyskania wyrobow i materiatéw muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Oznakowanie = robdt  prowadzonych ~w  pasie  drogowym  nalezy  wykona¢  zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéow, wykonane bedzie na
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podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Wykonanie koryta pod lawe betonowa z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem i bez
oporu, wykonane beda recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych
Elementow Drogowych” i Dokumentacja Projektowa. Wskaznik zageszczenia koryta IS > 1,03 dla KR3-
KR711Is>1.00 dla KRI1-KR2.

Wykonanie betonowej lawy z oporem pod krawezniki.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowiazany
do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych sktadnikow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1. Sporzadzona receptura musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zaggszczenia betonu w temperaturze do +20°C moze wynosié¢
najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydtuzy¢ przez domieszki opdzniajace wigzanie. W temperaturach
powyzej +20°C nalezy zastosowa¢ domieszki opdzniajace wiazanie. W kazdym przypadku zaggszczanie
nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzaniem cementu.

Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym
deskowaniu w temperaturze >+5°C.

Wykonanie lawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu, wyréwnaniu
warstwami oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana lawa wraz
z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem rysunkowi w ,,Katalogu
Powtarzalnych Elementow Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej przy czym nalezy
stosowac¢ co 50m szczeliny dylatacyjne 2cm wypelniane zalewa drogowa na goraco lub na zimno. Lawa
betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z czgstotliwoscia zapewniajaca utrzymanie jej w stanie
wilgotnym.

Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - kruszywowa grubosci 5
cm po zageszczeniu, celem prawidlowego osadzenia kraweznika.

Whbudowanie kraweznikow betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw na tawie betonowej z oporem winny by¢ wykonywane
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwiazane z ustawieniem krawe¢znika
nalezy wykonac¢ recznie.

Przy wbudowywaniu krawe¢znika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu
krawegznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Techniczna. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu
poziomym.

Wypeknianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetié zaprawa
cementowo-kruszywowsa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa
cementowo-kruszywowa stosuje si¢ wytacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawegznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-kruszywowej i o spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m zalewa drogowa nad szczeling dylatacyjng lawy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane i materialy do obrotu
i powszechnego stosowania (znaki Ce z wymaganymi towarzyszacymi informacjami, ew. badania
wykonane przez dostawcow itp.),

wykona¢ obligatoryjnie wiasne badania wtasciwosci materiatow i wyrobow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkt. 2 ( niezaleznie od badan przedstawionych przez producenta )

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych wyrobow i materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowa¢ wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich wyrobow i
materialdéw w pkt. 2.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.4.
— 1 badanie zaggszczenia na kazde rozpoczgte 500 m kraweznika.

Sprawdzenie law
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Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

Zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm — pomiar co 100 m..

b)Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiardw wynosza:

- dla wysokos$ci +10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokos$ci +10% szerokosci projektowane;.

c¢) RoOwnos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni lawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej laty.

Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia tawy i przylozong lata nie moze przekraczaé¢ 1 cm.

e)odchylenie linii taw od projektowanego.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego w planie nie moze przekracza¢ + 5 cm — pomiar co
100 m..

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawgznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm — pomiar co 100 m,
rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na peing
glebokos¢.
7 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8§ D-M.00.00.00.
9 PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
10 PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
e PN-EN 206-1 Beton.
e PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.
e PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
e PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
e BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
e PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
e Katalog Szczeg6tow Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich — Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
e Katalog Powtarzalnych FElementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Drog i
Mostow, Transprojekt, Warszawa 1979
D.08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej w ramach przebudowy okres$lonej w
wymaganiach ogdlnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych 1 wojewodzkich.
Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowe;.
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
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jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, p¢knieé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o
takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

e na dhugosci + 3 mm,
e na szerokosSci =3 mm,
e na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos$¢
1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej 4
niz

Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4].

Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

Dodatki

Do produkecji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wicksza wytrzymatos$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wigksza
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.
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Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 4.
Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatos$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folig 1 spina taséma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedhug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i
odcinajace”.

Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w ST D-05.02.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;”.
Badania w czasie robot

Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.
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Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
glebokosci koryta:
- o szerokos$ci do 3 m: +1cm,
- szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,
- szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin,
e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie rownoéci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego
Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsaczajace;j,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem 1 wypelnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

D.08.03.01. Obrzeza betonowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
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zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych w ramach robdét drogowych okreslonych w ST D-
M.00.00.00.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu robot zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych obramowujacych kostki betonowe.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 1.5.
Materialy

Warunki ogélne stosowania materialow.

Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
,,Wymagania ogdlne”, pkt 2.

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetnia¢ warunki
zawarte w normach BN - 80/6775 - 03/01 i BN-80/6775-03/04.

Kazda dostarczana partia obrzezy betonowych na budowg¢ powinna posiada¢ atest producenta.

Beton uzyty do elementoéw prefabrykowanych powinien charakteryzowac¢ si¢ nasigkliwoscia <4% oraz
mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia zgodnie z norma PN- 75/B-06250.

Obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania.

Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniami
mechanicznymi i przed wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.
Cement

Cement uzyty na zaprawe cementowa do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-30000. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

Piasek

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymogom normy
PN-88/B-32250.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywac¢ recznie.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 4.
Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy.
Ponadto nalezy je transportowa¢ w sposob chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym.

Wykonanie robdt

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 5.

Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza . Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i norma PN-68/B-06050. Wymiary wykopow powinny odpowiada¢ wymiarom
obrzeza w planie.

W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej o gr. 5 cm,
obsypujac zewnetrzng §cian¢ obrzezy gruntem i ubijajac go.

Szerokos¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawa nalezy je
oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ pielggnowane woda.

Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.
Ocena prefabrykatéow

Oceng prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania na zatoce zgodnie z pkt 2 nalezy wykonaé
jednorazowo dla kazdej zatoki.

Sprawdzenie przygotowania podloza
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Sprawdzenie wykonanych pod obrzeze wykopow polega na ocenie :
- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg = 2% w stosunku
- szeroko$¢ dna wykopu, z tolerancjg £ 1 cm.

6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Sprawdzeniu podlega :
- odchylenie obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100 m),
- odchylenie niwelety - max. £1 cm (na kazde 100m),
- rowno$¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowa < lem (na kazde 100
m),
- doktadno$¢ wypehienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betonowego.
8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymagania Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonania obrzeza betonowego obejmuje :
- prace pomiarowe,
- przygotowanie robot,
- dostarczenie potrzebnych materiatow,
- wykonanie wykopu pod obrzeze,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- obsypanie zewn. §ciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,
- wypelnienie spoin zaprawg cementowa,
- pielggnacja spoin woda,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
1.PN-88/B-06250 Beton zwyktly
2.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Woda do betonow zapraw.
3.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
4.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
5.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwaj. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
D.09.01.01. Humusowanie i obsianie trawg
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S.T.) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z humusowaniem i obsianiem trawg w ramach robdt drogowych okreslonych w ST D-
M.00.00.00.
1.2. Zakres stosowania S.T.
Jak w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.2.
1.3. Zakres robot objetych S.T.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z humusowaniem i
obsianiem trawa.
14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania, podano w S.T. D-M.00.00.00.
»Wymagania ogoélne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materialow.

Przy zaktadaniu i pielggnacji trawnikow zostang uzyte nastgpujace materialy:
- ziemia urodzajna dowozona z ukropu wskazanego przez Inwestora
- mieszanka torfu z nawozami mineralnymi
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- nasiona traw - mieszanka dywanowa

- woda

- nawozy mineralne (Azofoska)

Wszystkie materiaty powinny spelnia¢ wymagania podane w OST D.09.00.00. ,,Zielen drogowa” pkt.2,
wymagania odpowiednich norm oraz posiadac¢ atesty producenta.

Sprzet

Ogolne wymagania dot. sprz¢tu podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt.3.

Rodzaje sprzetu.

Przy zaktadaniu i pielggnacji trawnikow na terenie ptaskim nalezy stosowac:

- samochod samowyladowczy do 5 t. do wywiezienia zanieczyszczen z terenu budowy oraz do
transportu ziemi urodzajnej

- samochod skrzyniowy 5 t. do transportu torfu, nasion traw i nawozow

- spycharka ggsienicowa i koparke o poj. 0,25 m? do pozyskiwania ziemi urodzajnej

- sprzet reezny do robdt ziemnych i uprawy gleby

- siewnik rzutowy wieloczynno$ciowy

- wal gladki ciaggniony

- kosiarke

- sprzet mechaniczny do podlewania

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Transport materialéw do zieleni.

Transport ziemi i pozostalych materiatow moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu wybranymi

przez Wykonawcg.

W trakcie zatadunku ziemi Wykonawca powinien zwrdci¢ uwage na oczyszczenie jej z zanieczyszczeh
obcych takich jak korzenie, kamienie itp.

Podczas transportu niesiona traw powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza pod trawniki obejmuje:

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywozem

- wyréwnanie powierzchni terenu

- przekopanie terenu

- rozscielenie ziemi urodzajnej warstwa 10 cm z transportem taczkami

- rozrzucenie torfu z nawozami mineralnymi warstwg 2 cm

- wymieszanie ziemi urodzajnej z torfem oraz wyréwnanie powierzchni

- ubicie powierzchni watem gladkim

Po wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do

kraweznika o ok. 15 cm.

Wykonanie trawnikéw.

Wykonanie trawnikdéw obejmuje:

- wysianie nasion traw w ilo$ci 2 kg na 100 m?

- przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig

- walowanie powierzchni

Obsianie powierzchni terenu powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Zaleca si¢ przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rozsypane
roéwnomiernie na powierzchni.

Pielegnacja trawnikow.

Pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje nastepujace czynnosci:

e walowanie trawnika przed koszeniem i koszenie (ok. 12 razy)

® pierwsze koszenie, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ ok. 10 cm

® nastgpne koszenie w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy nie przekraczata 10 cm

® ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢ wykonane okolo miesigca przed nastaniem mrozow (w
pierwszej polowie pazdziernika)

® usuwanie chwastow w okresie do pdt roku regcznie, poézniej mozna uzy¢ Srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu w ilosci 0,1 kg na 100 m? (ok. 3 razy)

® nawozenie mineralne w iloéci ok. 3 kg na 100 m? (1 raz)

® podlewanie wodg w Iacznej ilosci 24 m® na 100 m? (ok. 24 razy)

Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,wymagania og6lne” pkt. 6
Kontrola jakosci w czasie wykonywania robét.
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Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen
- okre$lenia ilosci zanieczyszczeh (m?)
- pomiaru odleglo$ci i wywozu zanieczyszczen na zwaltke oraz odlegtosci dowozu ziemi urodzajne;j
- wymiany gleby na ziemi¢ urodzajna
- ilo$ci rozrzuconej ziemi i torfu
- zgodno$ci mieszanki traw
- gestosci wysiewu nasion
6.3. Kontrola jakos$ci przy odbiorze.
Kontrola jako$ci dotyczy:
- gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”)
- obecnos$ci chwastow
6.4. Ocena wynikéw badan
Wszystkie materiaty musza spetni¢ wymagania podane w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien S.T., powinny by¢ doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z S.T. i ponownie przedstawione do akceptacji Inwestora.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni.
8. Obmiar robodt
Ogolne zasady odbioru robot podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, S.T. i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S.T. D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej i torfu, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie torfu z nawozami mineralnymi
- zakladanie trawnikow
- pielggnacja trawnikow: podlewanie, odchwaszczenie, nawozenie i koszenie
10. Przepisy zwiazane
Patrz S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.10
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