Stadium i zakres:
Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robét budowlanych

SO - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu.

,ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM WRAZ
Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, UTWARDZEN TERENU, INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJI OSWIETLENIA  ORAZ MALEJ
ARCHITEKTURY”

1.2. Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania robot w zakresie przedmiotowej
inwestyciji.

1.3. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig czes¢
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowy i nalezy je stosowa¢ w zalecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres robo6t objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu wszelkich
robét w zakresie realizacji niniejszej inwestycji opisanej w podpunkcie 1.1.

1.5. Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia.

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce rozbiérki i demontaze:

* demontaz czesci istniejgcego ogrodzenia

* demontaz innych elementdw istniejgcych kolidujgcych z projektowang inwestycjg
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane:

* budowa kolumbariéw

* wyznaczenie miejsc dla kwater na groby gtebokie

* budowa obiektéw matej architektury

* budowa nawierzchni utwardzonych (ciggi komunikacyjne, place oraz parking)

* wymiana istniejgcych nawierzchni utwardzonych

* wykonanie nasadzen zieleni wysokiej i niskiej

* budowa niezbednej infrastruktury technicznej, w tym wykonanie instalacji oswietlenia i

odwodnienia terenéw utwardzonych

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Wszystkie elementy skfadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentac;i
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacii
technicznej, np. przedmiarze robdt, ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
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zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamdwienia badz ujecia elementu w cenie
ofertowa.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

1.7. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.

10.

11

12.

13.

obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumiec:

1. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

2. budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami ,

3. obiekt matej architektury,

budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za

pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez

notyfikowang jednostke certyfikacji potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego

wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego

upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé,

ze wyroéb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzgcg do opisu przedmiotu

zaméwienia na wykonanie robo6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane

pozwolenie na budowe - sklada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,

projektéw wykonawczych, przedmiaru roboét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng

wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o

ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako

wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym

potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
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14. rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang
przez ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez ZRU

15. materiatach - nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru.

16. obmiarze robdt - nalezy przez to rozumieé pomiar wykonywanych robét budowlanych
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych nie objetych
przedmiarem

17. odbiorze czesciowym (robét budowlanych)- nalezy przez to rozumieé
nieformalngnazwe odbioru roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze
dokonywanie prob sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbioér czesci obiektu
budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
,odbior koncowy"

18. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym
przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe o0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
rob6t budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,

19. projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowej

20. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robo6t podstawowych w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych

21. wspolnym stowniku zaméwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikaciji
produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz ze stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamowienia przez Zamawiajgcego z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zaméwieh publicznych"
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji PCV poczawszy od dnia akces;i
Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

22. zarzgdzajgcym realizacjag umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub
fizyczng okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym,
wyznaczong przez Zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdlne”.
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Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY | URZADZENIA.

2.1,

2.2,

2.3.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow.

Wszystkie nazwy witasne produktoéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz
skfadu chemicznego zatozonych w dokumentaciji technicznej produktow.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

* Spehienia tych samych wiasciwosci technicznych

* Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty,

dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania)
» Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

Wszelkie materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Materiaty izolacyjne powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w instrukcji producenta, normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Zrédta uzyskiwania materiatéow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przediozy szczegotowg
informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$s partii materiatdw z danego
zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zzrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego Zzrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowag
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Kontrola materialéw i urzadzen.

Zarzagdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatobw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
1. W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
2. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

Atesty materiatéw i urzadzen.

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego
badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie z dokumentacja
techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw,
zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy peing zgodnosé¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Materiatly posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musza byé niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj
robét wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaty sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wkasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialtdw i urzadzeh beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedag
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatldbw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegodtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byé pdznigj
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach

6/14



do terenu budowy.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

5.3.

Ogodlne warunki wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢é zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi $mie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosSci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Teren budowy.

Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji.
Terenem budowy jest réwniez teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogdélnych
warunkach umowy.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i ha warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1. dokumentacje techniczng

2. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizaciji
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.
Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robat,
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem MI.

Ochrona wilasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wtasciwie oznaczone i

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych | podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatahn szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
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zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktoére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, Zze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5.8. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami.

5.8.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

* szczego6towy harmonogram robaot i finansowania,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5.8.2. Szczego6towy harmonogram robét i finansowania.

Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram rob6t i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robét.

5.8.3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6ot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych
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5.9. Dokumenty budowy.

5.9.1. Inne istotne dokumenty budowy.

* Dokumenty wchodzace w skfad umowy;

* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

* Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

* Protokoty odbioru robdt,

* Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;

* Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw;

*  Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

* Opinie ekspertéw i konsultantow,

» Korespondencja dotyczgca budowy.

5.9.2. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglgdu zarzadzajgcego

realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i
na kazde zadanie.

5.9.3. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

* rysunki robocze

* aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

* dokumentacja powykonawcza

* instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy winny by¢é wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane zgodnie z umowa.

5.9.4. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikaciji,
wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.9.5. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzgdzajgcemu realizacjag umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robét kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

5.9.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
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instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1.

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania

urzgdzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Woykresy i ilustracje

6. Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Witasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw
sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potagczen elektrycznych dostarczonych urzadzeh, w tym ukfadéw
sterujgcych i oswietleniowych.

21. Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzgadzenia, ukfadéw

sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

5.9.7. Zarzadzajacy realizacja budowy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci

realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkoéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w

jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich

polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2.

6.3.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze
zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegodtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzgdzajgcy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury
badan.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli", ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza trenem robét.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

Pobieranie prébek.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzgdzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
branzowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
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realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé wykonanych robdt i uzytych
materialdbw z wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobieraC prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub =zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdét winien okredla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych w ustalonych jednostkach.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru w formie pisemne,;.
Czestotliwosé przeprowadzania obmiaréow gotowych robot okresla umowa.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Zasady odbioru robét okresla umowa.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i
zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarO6wno przez
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wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.

9.2. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuje:
* roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
* prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdét podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nalezy stosowac aktualne przepisy oraz normy zwigzane z realizacjg planowanych robét. W
przypadku gdy okreslone przepisy lub normy bedg nieobowigzujgce nalezy wszelkie kwestie
dotyczgce wykonania robét oraz stosowania materiatow, ustali¢ indywidualnie z Zamawiajgcym
oraz Projektantem w formie pisemne;j.
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