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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia (21)

1133. Prosze o potwierdzenie, ze tabele z PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO; TOM Il — PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY; Nazwa pliku: 376-1P-00-XX-TD-M-98000-Opis techniczny.pdf — tabele
3.1 do 3.11 nie nalezy wypetni¢ i nie nalezy dotaczy¢ do oferty.

Odpowiedi:
Zamawiajacy potwierdza.

1135. Czy mozliwe jest udostepnienie dokumentacji geotechnicznej?

Odpowiedi:

Dokumentacja geotechniczna wraz z dokumentacjg archiwalng znajduje sie na platformie zakupowej KPIM
nr postepowania ZP/03/20. Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/355973

1137. Czy wykonano w petni zakres instalacyjny budynkéw Tlenowni oraz Portierni?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie potwierdza. W zakresie budynku portierni nalezy wykona¢ pefen zakres zgodnie z zatgczona
dokumentacjg, natomiast w zakresie Tlenowni nalezy wykonac instalacje BMS.

1138. Czy zakres agregatu kogeneracyjnego jest zawarty w postepowaniu — czy zostat juz wykonany oraz czy
wykonana zostata instalacja zewnetrzna gazu do agregatu oraz przewody cieptownicze biegnace od
agregatu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wykonanie instalacji zwigzanej z agregatem kogeneracyjnym wraz z niezbedng
infrastruktura jest objete przedmiotem zaméwienia.

1139. Czy wykonano stacje ST1i St2 i w jakim zakresie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza wykonanie stacji ST1 i ST2 w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zaméwienia.

1140. Czy wykonano zasilania elektroenergetyczne dla projektowanych budynkéw i w jakim zakresie?
Odpowiedzi:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 48.

1141. Czy wykonano wszystkie zabezpieczenia rurowe instalacji PZT?
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Odpowiedz:
Prosha o doprecyzowanie zakresu pytania.

1142. Czy wykonano kanalizacje telekomunikacyjng + studnie kablowe i w jakim zakresie?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 48.

1143. Czy wykonano w PZT wszystkie instalacje TT i przytacza TT dla budynku i w jakim zakresie?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 48.

1144. Jaki wykonano zakres instalacji odgromowej i uziemiajgcej?

Odpowiedz:
Zgodnie z dokumentacjg powykonawczg.

1145, Czy wykonano instalacje — linie kablowe oswietlenia zewnetrznego?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 48.

1146. Czy wykonano instalacje elektryczne i TT dla budynku tlenowni?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 1137 oraz zgodnie z udostepniong dokumentacjg powykonawczg.

1147. W dokumentacji przetargowej w Zataczniku nr 2 - cz. 3 dok. proj. ind. w. TOM Il - cz. IV-XI cz. 3
zamieszczono opis do Projektu Wykonawczego instalacji gazow medycznych (nr dokumentu 376-1P-B4-XX-
TD-G-54001) w ktérym podaje sie, ze "Gléwnym zrédtem tlenu sg projektowane 2 zbiorniki ciektego tlenu
10 ton firmy Messer wraz parownicami zaopatrujgce nowoprojektowany budynek oraz czynnie budynki
Szpitala poprzez wigczenie przez tréjniki do istniejgcych instalacji". W dokumentacji przetargowej brak
projektu ww. zbiornikéw LOX - nie ma ani opisu, ani rysunkéw. Prosze o zamieszczenie w dokumentacji
przetargowej projektu zbiornikow LOX.

Odpowiedz:

Dokumentacja powykonawcza budynku Tlenowni wraz z wyposazeniem zostala udostepniona do
postepowania.

1148. W ww. opisie PW gazéw medycznych podano, ze "W przypadku spadku cisnienia na instalacji ze
zbiornika tablica automatycznie przetgczy Zrédto na automatyczng stacje rozprezania tlenu, czyli
pomocnicze zrédto (rampa z butlami) i dalej na awaryjne zrédto (rampa z butlami) zlokalizowane w budynku
tlenowni. Zrédto awaryjne i pomocnicze tlenu stanowi rozprezalnia tlenu w uktadzie 2 x 24 butli 50 | wraz z
tablicg redukcyjng".

Prosze o odpowiedz, czy ww. rozprezalnia tlenu wchodzi w zakres wykonania zadania? Figuruje ona w
pozycjach 1.4 i 1.5 przedmiaru branzy gazéw medycznych, dokumentacja przetargowa w Zatgczniku nr 2 -
cz. 3 dok. proj. ind. w. TOM [ i ll-cz. I-1ll zawiera dotyczace jej rysunki 376-I1P-00-XX-DR-1-54001 i 376-1P-00-
XX-SD-1-54001, ale te same rysunki zawarte sg réwniez w Zatgczniku nr 2 - cz. 2 dok. pow. tle. 3, czyli w
dokumentacji powykonawczej, z ktérej wynika, ze rozprezalnia jest juz zamontowana. Prosze o jednoznaczne
okreslenie statusu rozprezalni tlenu w niniejszym zadaniu.
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Odpowiedi:
Dokumentacja powykonawcza budynku Tlenowni wraz z wyposazeniem zostala udostepniona do

postepowania.

1149. Plan sytuacyjny zewnetrznej instalacji tlenu (nr rys. 376-1P-00-XX-DR-1-01001) nie pozwala na
okredlenie, ktére odcinki nalezy wykonac w ramach niniejszego zadania. Legenda zawiera opis jednej linii
tlenu, tymczasem na rysunku s3 dwie - niebieska ciggta i niebieska Gmed. Rysunek zawiera odnosniki z
uwagami typu "wigczenie do istniejgcej instalacji tlenu", ale nie wskazano, ktdra instalacja tlenu jest
istniejgca - czy naprawde nie mozna byto narysowac tej istniejacej inng linig i opisac to w legendzie? Inna
sprawa - z rozprezalni wychodza 2 rury fi35 z adnotacjg "prowadzi¢ w rurze ostonowej", ale dokumentacja
przetargowa zawiera w Zatgczniku nr 2 - cz. 2 dok. pow. tle. 3 (czyli dokumentacja powykonawcza) protokét
odbioru robét nr 24 (dokument TL.5.1.1-B3) z kt6rego jasno wynika, Ze te rurociagi zostaly juz potozone.
Prosze o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej rzetelnie sporzgdzonego rysunku, z ktérego jasno
wynika, ktére odcinki instalacji tlenu biegngcej poza nowoprojektowanymi budynkami B4 i B4A sg istniejgce,
a ktére nalezy wykona¢ w ramach niniejszego zadania. Chodzi zaréwno o rurociggi sieci zewnetrznej, jak i
rurociggi w obrebie budynkéw B3 i B2.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 1147.

1150. Gdzie w dokumentacji przetargowe] znajduje sie przedmiar dotyczacy instalacji tlenu biegngcej poza
nowoprojektowanymi budynkami B4 i B4A, ktdra nalezy wykona¢ w ramach niniejszego zadania? Jezeli go
nie ma, prosze o uzupetnienie o taki przedmiar dokumentacji przetargowej.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 1147. Zamawiajacy informuje, ze przedmiar stanowi element
pomocniczy, ktérym Zamawiajgcy nie dysponuje w tym zakresie.

1170. Zgodnie z OPZ w zakres przedmiot zamowienia wchodzi m.in.: ,Wykonanie instalacji
cieptowniczej od budynku kottowni do budynku 8 i 14”. Prosimy o wskazanie lokalizacji budynkow 8 i
14 oraz udostepnienie dokumentacji projektowej obejmujacej ten zakres robot.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 74.

1172. W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie 367 pliku ,Pytania i odpowiedzi 12 — 13.12.2023r.pdf"
prosimy o potwierdzenie, ze dokumentacja powykonawcza prac wykonanych w Fazie 1 zostanie
udostepniona przed sktadaniem ofert w niniejszym postepowaniu. Brak okreslenia przez
Zamawiajacego, ktdre prace Etapu | zostaty wykonane z Fazie 1 a ktdre nalezy wykona¢ w Fazie 2
uniemozliwia prawidtowe przygotowanie oferty przetargowe;.

Odpowiedi:

Zamawiajacy potwierdza.

1173. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepni inwentaryzacje budynku oraz robét
zewnetrznych przed ztozeniem oferty przez GW.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.




