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Zakres zagadnień i forma programu funkcjonalno-użytkowego: 

 założenia i wymagania 

 zakres projektu 

 projekt elektryczny i budowlany 

 dane materiałowe, certyfikaty i aprobaty 

 uzgodnienia/ posiadanie niezbędnych pozwoleń i dokumentów wynikających  

z obowiązującego prawa 

 kosztorys 

 rysunki, schematy, obliczenia 

 niezbędne pomiary (dokumentacja powykonawcza) 

 opis rutynowej obsługi i konserwacji 
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słownik kodów CPV: 

71321000-4  Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 

budowlanych 

71323100-9  Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

45232221-7  Podstacje transformatorowe 

45000000-7  Roboty budowlane 

45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 

45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego 

45315600-4  Instalacje niskiego napięcia 

51120000-9  Usługi instalowania urządzeń mechanicznych 

51112200-2  Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną 

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45317000-2  Inne instalacje elektryczne 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Użyte nazwy własne producentów i urządzeń służą jedynie do określenia standardów 

jakościowych i ilościowych, jakie należy użyć przy realizacji projektu:  

Opracowanie koncepcji rezerwowego zasilania energią elektryczną budynku Starostwa 

Powiatowego w Pruszkowie. Dopuszcza się użycia innych urządzeń pod warunkiem spełnienia 

równoważności jakościowej i ilościowej zamienników. Należy również użyć aparatury jednego 

producenta .   
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1. Część opisowa 

1.1. Przedmiot programu funkcjonalno-użytkowego 

 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące wykonania 

kompleksowej dokumentacji budowy zasilania rezerwowego budynku Starostwa Powiatowego  

w Pruszkowie. Przewidywane prace modernizacyjne nie będą stanowiły źródła zagrożenia dla ochrony 

środowiska i nie będą przedsięwzięciem mogącym oddziaływać w sposób szkodliwy na środowisko 

naturalne. Program funkcjonalno-użytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy i stanowi Załącznik 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Podstawowym kryterium oceny i doboru, obok minimalnego 

oddziaływania na środowisko, będzie wysoka niezawodność oferowanych urządzeń wpływająca znacząco na 

bezpieczeństwo funkcjonowania budynku Starostwa Powiatowego. Oferta dostarczona przez Oferentów 

powinna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do 

przekazania ich Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z programem funkcjonalno-użytkowym. 

Oferent ujmie w swoim zakresie również te dodatkowe roboty i elementy instalacji, które nie zostały 

wyszczególnione w PFU, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego funkcjonowania, stabilności  

i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla spełnienia gwarancji 

sprawnego i bezawaryjnego działania. 

1.2.  Ogólny opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i dostawę zespołu urządzeń stanowiących 

rezerwowe zasilanie dla budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, jak również wykonanie 

niezbędnych prac budowlano montażowych dotyczących przedmiotu zamówienia, przede wszystkim 

dostosowania instalacji odbiorcy do montażu agregatu prądotwórczego, a także poczynienia niezbędnych 

uzgodnień ze służbami zewnętrznymi w tym Rejonem Dystrybucji energii działającym  

na terenie realizacji przedmiotu zamówienia, sporządzeniem i uzgodnieniem instrukcji współpracy z siecią 

dystrybucyjną. 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji  projektowej, wykonawca 

sporządzi kompletny projekt techniczno-budowlany obejmujący: 

Projekt budowlano- wykonawczy (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – 
płytę CD), 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz  
w formie elektronicznej – płytę CD), 

Instrukcję obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń  w języku polskim (2 egz. w formie utrwalonej 
na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD). 

Opracowanie harmonogramu  realizacji inwestycji. 

Opracowanie przedmiaru robót - w ilości 3 egz.  
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Kosztorysu inwestorskiego - w ilości 3 egz. określającego racjonalną wielkość nakładów inwestycyjnych 
według norm prawem przypisanych. 

Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na bazie 

sporządzonego projektu. Projekt techniczno-budowlany należy opracować przy założeniu, że jest  

to inwestycja o charakterze odtworzeniowym elementu infrastruktury obiektu  liniowego (patrz art. 61 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym - Dz.U. z 2003 r. nr 80 póz. 717, z póź. zm.) przy 

zachowaniu  regulacji zawartych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r.-prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 

jednolity - Dz. U. nr 100, póz. 1086, ze zmianami) uwzględniając niniejszy program funkcjonalno-użytkowy. 

Powinien być również sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym  

do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego. Projekt ten musi uwzględniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. 2021  poz. 2454). 

Przez Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, należy rozumieć opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. 2021  poz. 2454). 

Przedmiary robót to opracowania, zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót  

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania  

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar 

robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót  

lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone  

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. 2021  poz. 2454). 

Kosztorys Inwestorski powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych  

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 
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2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia powinien się składać z następujących elementów: 

Dokumentacja techniczna zawierająca: 

 Warunki przyłączenia agregatu do sieci zasilającej budynek Starostwa Powiatowego 

 Bilans mocy i obliczenia dotyczące zapotrzebowania na moc źródła rezerwowego, wraz z jego 

doborem 

 Projekt techniczny nowego układu zasilania. 

 Projekt techniczny nowej instalacji elektroenergetycznej zasilania obiektu 

 Informację BIOZ – jeśli wymagane. 

 Uzyskanie stosownych pozwoleń 

 Sporządzenie operatu środowiskowego dotyczącego wpływu instalowanego urządzenia  

na środowisko pod względem akustyki i emisji spalin, zawierającego stosowną symulację  

i wybór najkorzystniejszego miejsca lokalizacji urządzenia. 

 Uzgodnienie rozwiązań z lokalnym zakładem energetycznym. 

 Opracowanie i uzgodnienie z lokalnym zakładem energetycznym instrukcji współpracy 

sieciowej z agregatem rezerwującym zasilanie obiektu. 

Roboty budowlano montażowe: 

 Wykonanie prac budowlanych związanych z posadowieniem agregatu prądotwórczego  
na terenie parkingu wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 

 Dostawę i montaż urządzenia na przygotowanym wcześniej podłożu 

 Wykonanie zewnętrznych robót kablowych zgodnie ze sporządzoną i uzgodnioną 
dokumentacją 

 Budowa nowej rozdzielnicy nN z układem SZR zwiększającym bezpieczeństwo energetyczne 
obiektu w przypadku awarii 

 Wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z montażem ogrodzenia wokół 
zespołu urządzeń, zainstalowania systemu monitoringu, ewentualnego systemu nadzoru 
podstawowych parametrów pracy urządzenia 

 Wykonanie odpowiednich badań i pomiarów oraz sporządzenie protokołów. 

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zgłoszenie zakończenia prac i udział  
w procedurze odbiorowej 
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2.1. Ogólne uwarunkowania wykonania zadania 

inwestycyjnego 
 

Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa Budynku Starostwa Powiatowego  

w Pruszkowie, zabezpieczenie rezerwowego źródła zasilania dla zainstalowanych w obiekcie systemów 

informatycznych. 

2.2. Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe 
 

Zasadniczym celem zadania inwestycyjnego jest zapewnienie alternatywnego rezerwowego źródła 

energii elektrycznej dla obiektu  Starostwa Powiatowego. Zastosowanie agregatu prądotwórczego przy 

założeniu 100% rezerwowania zasilania spowoduje możliwość prowadzenia normalnej działalności 

urzędowej w chwili przerw w dostawie energii zarówno planowanych jak nieplanowanych. Istotnym 

elementem, który w obecnej chwili jest podtrzymywany w obecnym układzie tylko przez chwilę jest 

system informatyczny obiektu. Obecne podtrzymanie zapewniane przez lokalny UPS jest wystarczające 

do przeprowadzenia procedury wyłączenia systemów, co uniemożliwia kontynuowanie pracy 

systemów. W takim przypadku istotną zmianą mającą wpływ na bezpieczeństwo energetyczne obiektu 

jest montaż generatora niezależnego od sieci zasilającej. 

2.3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 
 

2.3.1. Warunki wykonawstwa i odbioru robót 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają zawartości specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

( Dz. U. 2021  poz. 2454). 

2.3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Prace związane z budową oraz przekazaniem do eksploatacji przedmiotu zamówienia należy zrealizować  

w oparciu o: 

1) projekty budowlane wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu  

na budowę o ile taka decyzja będzie wymagana  

2) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę o ile będzie wymagana 

3) projekty wykonawcze 

4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

5) przedmiar robót 

6) kosztorys inwestorski 

Wykonawca wybuduje przedmiot zamówienia wraz z dostawą urządzeń, sieciami i instalacjami, zgodnie  

z zatwierdzonymi przez Zamawiającego Projektem Budowlanym oraz projektami wykonawczymi. 
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W szczególności należy wykonać co najmniej następujące roboty i obiekty: 

Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych 

na czas budowy (w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), ogrodzenia terenu 

budowy, dróg dojazdowych, urządzeń ppoż. i BHP 

b) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 

powykonawczej 

c) zapewnienie zasilania tymczasowego w razie potrzeby jeżeli takie zasilanie będzie potrzebne 

d) Instalacje wewnętrzne, łącznie z pełną dostawą urządzeń oraz wszystkimi pracami montażowo-

instalacyjnymi w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów Inwestycji 

e) Sieci zewnętrzne niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia 

f) Zagospodarowanie terenu 

g) ciągi pieszo‐jezdne (dojazd i dojście) do budowanych obiektów 

h) uporządkowanie placu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych 

Wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnego przedmiotu zamówienia, 

uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania obiektu do eksploatacji  

i użytkowania 

2.3.3. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Dokumentacja przetargowa będzie zawierała m.in. program funkcjonalno‐ użytkowy dla przedmiotowej 

inwestycji. Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia dokumentacji inwestycji 

będącej w posiadaniu Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie. 

2.3.4. Zgodność robót z dokumentacją oraz Programem funkcjonalno‐

użytkowym 

Program  funkcjonalno-użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy  

przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich  

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 

zmian i poprawek. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, 

nieprzewidzianych na etapie sporządzania programu funkcjonalno- użytkowego lub dokumentacji 

projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty, jakby stanowiły jeden z elementów umowy 

kontraktowej. Uznaje się, że wynagrodzenie za tego typu nieprzewidziane prace mieści się w całkowitej cenie 

ryczałtowej określonej w kontrakcie, nie powodując jej podwyższenia. 

Dane określone w Programie funkcjonalno‐użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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2.3.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca może w celu realizacji inwestycji wykorzystywać teren objęty inwestycją w zakresie 

wynikającym z uzgodnionego z Zamawiającym  obszaru organizacji robót. Wszędzie tam, gdzie realizacja 

inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, po wykonaniu robót budowlanych 

ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed budowy. Ziemia z wykopów powinna zostać odłożona 

na odkład, natomiast materiały rozbiórkowe, np. gruz, muszą zostać wywiezione na koszt Wykonawcy, np.: 

na wysypisko komunalne. Wszelkie materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego. 

Media dla potrzeb budowy mogą być pobierane z istniejących sieci, pod warunkiem uzgodnienia 

ryczałtowego wynagrodzenia za ich zużycie z Zamawiającym 

Wykonawca będzie prowadził roboty, składował materiały budowlane i prowadził rozładunek i załadunek 

jedynie w obrębie terenu objętego inwestycją, w miejscach wskazanych i uzgodnionych z Zamawiającym.  

2.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca w razie konieczności opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany planem BIOZ,  

a także ma obowiązek spełnienia wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

2.3.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe  

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.  

2.3.8. Dostawy 

Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie niezbędne urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz wszelkie 

instalacje niezbędne do funkcjonowania przedmiotu zamówienia. 

2.3.9. Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt 

wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać  

lub dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zasilające oraz zabezpieczające takie jak płoty, światła 

ostrzegawcze, sygnały, rusztowania itp. (o ile będą wymagane). 

Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących 

przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.  
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Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z polskimi normami  

oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy 

należy zrealizowanie inwestycji na swój koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności: 

a) stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie 

z art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz koordynacja robót branżowych wykonywanych  

na obiekcie 

b) zapewnienie dostaw urządzeń 

c) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano‐montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiarów, 

badań, prób oraz rozruchów 

d) udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz w Odbiorze 

Końcowym Przedmiotu Zamówienia 

e) przeszkolenie obsługi w zakresie eksploatacji urządzeń 

2.3.10. Dokumentacja realizacji procesu wykonania prac 

1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem  

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą  

oraz podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

a. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

b. datę uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

c. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

d. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach 

e. uwagi i polecenia Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestycyjnego 

f. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót 

g. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

h. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

i. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał 

j. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

k. inne istotne informacje o przebiegu robót 
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2) Inne pozostałe dokumenty procesu realizacji zadania inwestycyjnego 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

a. pozwolenie/pozwolenia na realizację zadania/zadań budowlanych 

b. protokoły przekazania terenu budowy 

c. umowy cywilno‐prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno‐prawne 

d. protokoły odbioru robót 

e. protokoły z narad i ustaleń 

f. korespondencję na budowie 

 

3) Przechowywanie dokumentów dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.3.11. Proces odbioru robót 

Roboty budowlane będą odbierane przez Zamawiającego. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b. odbiór częściowy 

c. odbiór ostateczny robót 

d. odbiór pogwarancyjny 

e. Odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach 

technicznych i Polskich Normach. 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór inwestorski. Gotowość danej części robót  

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 

2) Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór Inwestorski. 
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3) Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Nadzór Inwestorski. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru 

ostatecznego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję,  

że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od ww. dokumentów 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektów  

i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą ‐ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne 

3. dziennik budowy 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności użytych materiałów 

5. opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru 

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 
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4) Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektów z uwzględnieniem zasad opisanych w pozycji Odbiór ostateczny 

robót. Odbiór odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawiskach w czasie eksploatacji 

oraz na sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych. 
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3. Zakres dostaw i robót objęty programem i 

wymagania techniczne. Część informacyjna PFU 
 

3.1. Stan istniejący 
`Budynek Starostwa powiatowego w Pruszkowie zasilany jest ze stacji SN/nN  9019 „DRZYMAŁY – 

PRUSZKÓW” znajdującej się na wewnętrznym terenie działki 173/2 i 417 lokalizację infrastruktury 

elektroenergetycznej przedstawiono na załączonym poniżej rysunku. Stację oznaczono okręgiem koloru 

czerwonego. Obok stacji po lewej stronie zlokalizowano miejsce postoju i ładowania samochodu 

elektrycznego.  
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Ze stacji transformatorowej w kierunku rozdzielni głównej budynku starostwa wyprowadzone są 3 linie 

kablowe typu YKY 4x185mm2 z czego każdy z nich podłączony jest do oddzielnego zabezpieczenia  

w rozdzielni nN stacji transformatorowej. Każda linia kablowa zabezpieczona jest zabezpieczeniem 

topikowym typu II o wielkości 315A.  Rozdział energii w budynku wykonano w taki sposób, że jedną linię 

kablową podłączono do wyłącznika RG1, a dwie linie kablowe podłączone są do wyłącznika RG2.  

Oba wyłączniki zainstalowano w rozdzielni głównej RG. Z wyłącznika RG1 zasilone są odbiory w postaci 

rozdzielnic piętrowych i odbiorników zasilających oświetlenie i gniazda ogólne oraz windę i wentylację.  

Z wyłącznika RG2 zasilono tablice rozdzielcze odpowiadające za odbiory komputerowe. 

Poniżej przedstawiono materiał fotograficzny wykonany podczas przeprowadzonej wizji lokalnej dotyczący 

odbiorów w stacji transformatorowej dotyczących zasilania obiektu, oraz układu sekcji nN w stacji 

transformatorowej. Na zewnątrz stacji transformatorowej znajduje się złącze kablowej z przyłącze  

do agregatu przenośnego, który miał pierwotnie częściowo zasilać odbiory znajdujące się w obiekcie. Zaleca 
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się likwidację przyłącza. W jego miejscu może powstać skrzynka automatyki SZR przeznaczona  

dla projektowanego agregatu. 

 

mailto:elprofessionals@op.pl


EL – PROFESSIONALS 
mgr inż. Paweł Witold Mroczkowski 

20-022 Lublin ul. Konopnicka 6/7 
Tel. 603 584 965 e-mail: elprofessionals@op.pl 

Nip 712-288-33-17 

 Profesjonalna obsługa techniczna w pełnym zakresie 
 Nadzór inwestycji 

 Projektowanie instalacji 
 Biegły sądowy  

 Pomiary instalacji 
 Wykonawstwo 

 

 

 

mailto:elprofessionals@op.pl


EL – PROFESSIONALS 
mgr inż. Paweł Witold Mroczkowski 

20-022 Lublin ul. Konopnicka 6/7 
Tel. 603 584 965 e-mail: elprofessionals@op.pl 

Nip 712-288-33-17 

 Profesjonalna obsługa techniczna w pełnym zakresie 
 Nadzór inwestycji 

 Projektowanie instalacji 
 Biegły sądowy  

 Pomiary instalacji 
 Wykonawstwo 

 

 

 

3.2. Szczegółowe informacje na temat parametrów instalacji 

zasilającej obiekt 

 Moce elektryczne: 

 przyłączeniowa budynku 300 kW,  

 umowna 220 kW, 

 średnie obciążenie 115 kW, 

 maksymalne obciążenie 160 kW. 

Jako dodatkowe materiały do PFU załączono schemat blokowy połączeń WLZ rozdzielni głównej. 
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 W związku z planowanymi już wcześniej opcjami montażu zasilania rezerwowego obiektu 

Starostwa Powiatowego Zamawiający pozyskał dokument z PGE Dystrybucja S.A. określający 

warunki instalacji rezerwowego zasilania obiektu. Dokument zamieszczono jako załącznik.  

W dokumencie zawarto instrukcję współpracy, która docelowo powinna ulec aktualizacji  

do nowych warunków po wykonaniu prac.  
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3.3. Stan projektowany  
W ramach zadania inwestycyjnego należy zaprojektować system zasilania gwarantowanego obiektu 

polegający na zaprojektowaniu stacjonarnego agregatu prądotwórczego zlokalizowano w niedalekiej 

odległości od istniejącej stacji transformatorowo – rozdzielczej  SN/ nN. Zespół prądotwórczy powinien 

pokrywać całkowite zapotrzebowanie na energię obiektu i znajdującej się w nim infrastruktury 

energetycznej. W ramach zadania należy przeprowadzić badania mocy szczytowej przy załączeniu napięcia 

na obiekt po zaniku, wyniki tych badań mogą mieć wpływ na dobór mocy urządzenia. Należy także rozważyć 

potrzebę instalacji układów sekwencyjnego powrotu zasilania w rozdzielni głównej, co może  

być konieczne do wykonania w przypadku zbyt wysokich obciążeń występujących przy przełączeniach 

obiektu. 

Należy także zaprojektować bezpośrednie połączenie kablowe pomiędzy agregatem prądotwórczym,  

a układem automatyki SZR. W projekcie powinien znaleźć się układ automatyki SZR,  w przypadku obiektu 

Starostwa Powiatowego należy zastanowić się nad zaprojektowaniem podwójnego układu SZR typu SIEĆ-

SIEĆ i SIEĆ- AGREGAT. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i zawierać wszelkie rozwiązania 

dotyczące planowanego zadania inwestycyjnego zwłaszcza poruszać kwestie dotyczące linii głównych, 

doboru urządzeń, schematów połączeń, układów SZR, automatyki, podtrzymania sieciowego, monitoringu 

stanu pracy, niezbędnych prac modernizacyjnych. Układ automatyki SZR powinien być wyposażony  

w sterownik PLC, który będzie realizował funkcje przełączające pomiędzy zasilaczami nN, oraz zasilaniem  

z agregatu. Urządzenia powinny mieć zaprogramowaną zwłokę czasową potrzebną na przełączenia, a także 

opóźnienie powrotu na sieć w celu wyeliminowania dużej częstotliwości przełączeń w przypadku awarii linii 

zasilających stację. I towarzyszących przełączeniom przepięć łączeniowych. Dodatkowo należy przewidzieć 

odpowiednie zwłoki czasowe związane z gotowością agregatu po powrocie sieci zasilającej jak również 

przechłodzeniem zespołu przed zatrzymaniem po zdjęciu obciążenia. Działanie automatyki SZR zostanie 

uzależnione od blokady pracy równoległej (praca niedopuszczalna przez Zakład Energetyczny). 

Zastosowana  będzie blokada logiczna w programie SZR i blokada elektryczna.  

Ponadto na wyłącznikach zostanie zastosowana blokada mechaniczna - zaślepienie przycisków  

na aparatach. Wszystkie zaprojektowane zabezpieczenia realizują również funkcję pomiarową 

wyświetlaną lokalnie na panelu ciekłokrystalicznym. Podstawowe funkcje pomiarowe to:  

 wartość skuteczna prądów fazowych (I1, I2, I3) 

 wartość szczytowa fazowych prądów obciążenia (IM1, IM2, IM3), wartość średnia 

 składowa zerowa prądu I0 

 prądy wyłączające (TRIP1, TRIP2, TRIP3, TRIP0)  

 napięcia (U1, U2, U3, U21, U32, U13) 

 składowa zerowa napięcia U0 

 moc czynna/bierna (P, Q) 

 szczytowe obciążenie mocą czynną / bierną 
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 współczynnik mocy 

 częstotliwość 

 energia elektryczna czynna / bierna (+/-Wh,+/-VArh)    

3.4. Agregat 
Jako rezerwowe źródło zasilania projektuje się zespół prądotwórczy stacjonarny zewnętrzny w wersji 

obudowanej wyciszony zgodnie z poniższą specyfikacją (inwestor dopuszcza instalację agregatu  

na platformie jezdnej): 

 Stopień ochrony IP zgodnie z ISO 8528-13:2016 

 Pochodzący z bieżącej produkcji, posiadający znak CE oraz powinien być wyprodukowany  

terytorium Unii Europejskiej.  

 Data produkcji 2022r lub nowszy. Dostarczone urządzenie powinno być w całości 

wyprodukowane i przetestowane przez jednego producenta. Jakiekolwiek modyfikacje 

urządzenia ingerujące w jego konstrukcję nie są dopuszczane. 

 Silnik i prądnica z bieżącej produkcji.  

 Wysoka jakość obudowy - obudowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, malowana 

wielowarstwowo  

 Mocne zawiasy ze stali nierdzewnej, drzwi zamykane na klucz 

 Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego  

 Amortyzatory drgań silnika i prądnicy typu HD 

 Osłona elementów gorących oraz wirujących 

 Wyciszenie o bardzo wysokiej skuteczności – wełna skalna o wysokim stopniu tłumienia, 

niepalna, atestowana. Dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego z 7m. nie więcej niż   

– 70 dBA 

 Stalowy tłumik dźwięków instalowany wewnątrz obudowy, uchylana pokrywa na wylocie  

 Moc maksymalna agregatu nie mniej niż  – 265kVA   

 Moc znamionowa agregatu  – 240-260 kVA  

 cos fi – 0,8 

 Napięcie – 400/230 V 

 Częstotliwość – 50Hz 

 Wymagane jest zastosowanie silnika renomowanego europejskiego producenta aby 

zapewnić późniejszą bezproblemową obsługę serwisową oraz dostęp do części 

 Wymagany silnik diesla o pojemności minimum 6,7 litra. Silnik minimum 6 cylindrowy  

 Emisja spalin – minimum stage II 
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 pojemność układu chłodzenia minimum 25 litrów 

 Wymagany jest kompozytowy zbiornik paliwa o pojemności minimum 240 litrów 

 Zbiornik umieszony w wannie retencyjnej 

 Filtr powietrza suchy 

 Silnik chłodzony cieczą niezamarzającą w krajowych warunkach klimatycznych  

 Prędkość obrotowa – 1500 r.p.m. 

 Elektroniczna regulacja obrotów fabryczna. Nie dopuszczone jest regulowanie obrotów 

poprzez zewnętrzny aktuator oraz sterowniki typu GAC.  

 Akumulatory rozruchowe 

 Automatyczna ładowarka akumulatorów w czasie czuwania 

 Automatyczne podgrzewanie bloku silnika. Sterowanie podgrzewania kontrolowane  

przez panel sterowania agregatu. Niedopuszczone jest sterowanie grzałki termostatem 

 Wymagane jest zastosowanie prądnicy renomowanego europejskiego producenta ze 

względu na późniejszą bezproblemową obsługę serwisową oraz dostęp do części 

 wyprodukowana zgodnie z dyrektywami i standardami:  tj. CEI 2-3, IEC 34-1, EN 60034-1, VDE 

0530, BS 4999-5000, CAN/CSA-C22.2 No14-95-  No100-95. 

 Parametry zwarciowe – 300% Iz przez 10 sekund 

 Wymagana sprawność prądnicy dla obciążenia 75% powyżej  - 93% 

 Wyposażona w cyfrową automatyczną regulację napięcia. Tolerancja napięcia 1% 

 Wymagane wykonanie, gdzie stojan prądnicy jest nawinięty z poskokiem 2/3 oraz prądnica 

wyposażona w system umożliwiający przejęcie 300% obciążenia znamionowego  

przez 20 sekund  

 Wymagana klasa IP - 23 

 Klasa izolacji – H  

Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami 

• 2006/42/CE Bezpieczeństwo maszyn. 

• Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE. 

• 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach 

napięcia 

• 2000/14/WE Poziom hałasu. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia. (ze zmianami 

wprowadzonymi przez 2005/88/WE) 

• Emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 97/68/WE. (ze zmianami wprowadzonymi  

przez 2012/46/EU) 
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• EN 12100, EN 13857, EN 60204 

3.5. Sterownik agregatu 
Sterownik obsługujący tryb pracy automatycznej a także tryby manualny, test, off. Z pełnym menu  

w języku polskim wyprodukowany przez producenta agregatu z pełną obsługą rozwiązań producenta. 

Pozwalający na kontrolę parametrów sieci i agregatu (napięć , prądów, mocy , częstotliwości , cosɸ , 

napięcia ładowania akumulatora , ilości paliwa w zbiorniku , czasu pracy agregatu , parametrów 

silnika). Panel sterownika wyposażony w ekran LCD oraz tabliczkę z diodami sygnalizacyjnymi  

dla łatwej obsługi i szybkiej identyfikacji stanów pracy urządzenia.  

Wymagane jest aby panel sterowania wyposażony był w funkcję obsługi pracy układu SZR oraz 

wskazywał stany pracy elementu wykonawczego SZR. Szafa elektryczna/automatyki agregatu 

zbudowana na podzespołach renomowanych producentów elektryki i elektroniki, według norm  

i standardów. Nastawy zabezpieczenia głównego zgodnie z parametrami agregatu.  

Panel pozwalający na montaż modułów komunikacyjnych (RS485, LAN, Mobus, TCP/IP, SNMP, 

Profibus, GPRS) 
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4. Realizacja robót 
 

4.1. Przygotowanie terenu budowy 
W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój 

koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne. Będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt, tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, takie jak wygrodzenia, światła ostrzegawcze, sygnały, rusztowania itp.  

o ile będą wymagane. 

Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle 

obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem i 

polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamówienia  

do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym 

a w szczególności: 

wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów najwyższej jakości, dopuszczonych do obrotu  

i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robót branżowych wykonywanych  

na obiekcie, zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją 

projektową i specyfikacją techniczna wykonaną w projekcie, wykonanie wszystkich wymaganych: normami, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót   budo wlano-montażowych   zawartymi   w   niniejszym   

programie   oraz   stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów, udział w odbiorach 

technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz w Odbiorze Końcowym Przedmiotu 

Zamówienia, przeszkolenie obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonych urządzeń. 

4.2. Przygotowanie terenu budowy 
Transport materiałów na Plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt. 

4.3. Odbiory 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót. 

Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie Zamawiającemu. 

Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty  

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. 

Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy. 

Przy  Odbiorze  Końcowym  Przedmiotu  Zamówienia  Zamawiający  dokonuje  rozliczenia ilościowego i 

jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót. 
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Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich 

wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja  

powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, DTR, instrukcje, 

protokoły pomiarów, certyfikaty, dokona przeszkolenia personelu technicznego. 
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5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ochrony przeciwpożarowej. 
 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi: 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn  

przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 

nr 178 póz. 1745). 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 póz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 póz. 1860  z póź. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  

i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 póz. 1263). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 póz. 313  

z póź. zm.)  

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz.1830)  

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

(Dz. U. 2022 poz. 1392 z póź. zm.) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy  (Dz.  U.   2009 nr  105 póz.  870)  
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Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2013 w sprawie trybu uznawania 

zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji 

prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. 2022 poz. 223) 

Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, przepisami 

BHP i  Ppoż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczególności: 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, Poz. 414 z póź. zm.) oraz 

przepisami z nią związanymi, 

Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, Póz. 351 póź. zm.) 

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62, Poz. 627 z póź. zm.), 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Póz. 690 z póż. zm.), 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47, Póz. 401). 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego r. (Dz. U. 2021 poz. 2454) 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z póź. zm.). 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 2019 poz. 2019 z póź. zm.). 

Polskimi Normami m.in.: 

PN-HD 60364-5-51:2011:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5-599:2010:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe  

i instalacje oświetleniowe 

PN-IEC 60364-3:2000:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 

PN-IEC 60364-4-45:1999:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed obniżeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-473:1999:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona  

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
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PN-IEC 60364-4-482:1999:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona  

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -

- Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-52:2002:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-537:1999:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC 60364-7-707:1999:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 

przetwarzania danych 

PN-HD 60364-1:2010:Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-HD 60364-4-41:2009:Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona  

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2011:Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona  

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-HD 60364-4-444:2012:Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona  

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi 

PN-HD 60364-5-51:2011:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-6:2008:Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

PN-HD 60364-7-704:2010:Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

PN-EN 60439-5:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Wymagania szczegółowe 

dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznych 

oraz zaleca się stosować do norm wycofanych, które nie są jeszcze zastąpione:  
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PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepięciowa. 

PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. 

PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 

PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 0,6/1kV. 

PN-IEC-60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 826: Instalacje 

elektryczne 

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  

i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane 

w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi  

na terenie Rzeczypospolitej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. nr 2019 poz. 2019 z póź. zm.). 

 

Załączniki: 

1. Warunki PGE, Instrukcja współpracy sieciowej i dokumenty dotyczące instalacji przenośnego 
zespołu prądotwórczego. 

2. Schemat blokowy połączeń WLZ w rozdzielni 
3. Rzut terenu 
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