



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP⁴¹⁰/12/2020

Chrzanów, 12.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na dostawę płynów infuzyjnych dla apteki Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 118/2020.

1. Do §4 ust. 2 projektu umowy. Czy ze względu na stan epidemiologiczny i wzmoczone środki ostrożności, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostaw „na ratunek” do 12 godzin od złożenia zamówienia?




Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie dostaw „na ratunek” do 12 godzin.

2. Do treści §4 ust. 3 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odp.: Zapis we wzorze umowy pozostaje bez zmian.

3. Do §6 ust.2 lit a) i b) projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień umowy §6 ust. 2 lit a) i b) projektu umowy w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia bądź reklamacji była wyłącznie proporcjonalna do wartości pozycji (części) zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem – bez minimalnej, sztywnej kary, tj. 50 zł - i wynosiła 0,5% od wartości tej pozycji (części), za każdy dzień opóźnienia? Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kar umownych możliwych do naliczenia przez Zamawiającego (zawsze minimum 50 zł) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo pozycji zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 353¹ Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcje wynikające z proponowanej treści umowy nie spełniają zasadniczego celu, dla którego są wprowadzane i uwzględniają jedynie represyjną funkcję kary umownej. Mając na uwadze powyższe, wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego.

Odp.: Zapis we wzorze umowy pozostaje bez zmian.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

4. **Do §6 ust. 2 lit. c) projektu umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §6 ust. 2 lit. c) poprzez zapis o ewentualnej karze z tytułu rozwiązania umowy w całości bądź co do poszczególnych pakietów w wysokości 10% wartości brutto, odpowiednio, niezrealizowanej części przedmiotu umowy bądź niezrealizowanej części pakietu?

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami na zapytania udzielonymi przez Zamawiającego w dn. 11.12.2020 (pismo SZP406/12/82020), Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego zapisu w § 6 ust. 2 pkt c) na: „za rozwiązanie umowy lub rozwiązanie jej co do poszczególnego pakietu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci odpowiednio karę w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, lub 10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie dla pakietu, w zakresie którego umowa jest rozwiązywana”.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie


mgr Artur Baranowski

Sporządziła:

STARSZY SPECJALISTA

ds. Zamówień Publicznych

mgr Aneta Pawłowska



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892