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STRONA TYTUŁOWA C.D. 

WSPÓŁAUTORZY OPRACOWANIA: 
• MGR.INŻ. KRZYSZTOF KWAŚNY  

upr. proj.w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. NR. ZAP/0099/POOK/03,  ZAP-78G-3GE-H8N 
• MGR INŻ. PAWEŁ KRÓLIKOWSKI 

upr. proj.w branży instal.-sanitarnej bez ograniczeń NR LUKG/0008/PWOS/05, LBS/IS/ 0013/013 
• MGR INŻ. JERZY JANOWSKI 

upr. proj.w spec. elektrycznej w zakresie pełnym NR 86/89/Gw, LBS/IE/2162/01 
• MGR INŻ. ŁUKASZ SZAWARYŃSKI 

upr. proj. w spec. drogowej w zakresie pełnym NR ZAP/0054/POOD/13, ZAP/BD/0261/08 
NOMENKLATURA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 
DZIAŁ: 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
GRUPA: 
71200000 - 0 Usługi architektoniczne i podobne 
71300000 - 1 Usługi inżynieryjne 
KLASA: 
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 
KATEGORIA: 
71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowanych 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 
71336000-2 Dodatkowe usługi inżynieryjne 
71335000-5 Badania inżynieryjne 
1.3 Kody i nazwy – klasyfikacja robót budowlanych według słownika CPV: 
DZIAŁ: 
45000000-7 Roboty budowlane 
GRUPA: 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
KLASA: 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45410000-4 Tynkowanie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
35330000-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej  
35350000-5 Instalacje mechaniczne 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
KATEGORIA: 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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STRONA TYTUŁOWA C.D.  SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA  
CZĘŚĆ OPISOWA 
 
I.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych  
ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. 

4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 
4.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe; wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni użytkowej 
netto 
4.3. Inne powierzchnie, nie będące pochodną wcześniej wpisanych wskaźników 
4.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub 
wskaźników 
 

II.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU  DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Część 1 – dokumentacja projektowa-  cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych 

1.1. Zakres rzeczowy części 1 przedmiotu zamówienia: 
1.2. Wymagania zamawiającego dotyczące przygotowania terenu 
1.3. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. 
1.4. Wymagania zamawiającego dotyczące architektury, wykończenia i wyposażenia 
1.5. Wymagania zamawiającego dotyczące konstrukcji 
1.6. Wymagania zamawiającego dotyczące sieci i instalacji elektrycznych  
1.7. Wymagania zamawiającego dotyczące instalacji sanitarnych  
1.8. Wymagania zamawiającego dotyczące branży drogowej 
1.9. Wymagania zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu 
1.10. Wymagany przez Zamawiającego sposób realizacji części 1 przedmiotu zamówienia 
1.11.Wymagany przez Zamawiającego sposób wykonania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, ilość 
egzemplarzy, format plików.  

2. Część 2 – warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
2.1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 
2.2. Przedmiot i zakres rzeczowy części 2 zamówienia. 
2.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy 
2.4. Wymagania Zamawiającego do realizacji robót budowlanych. 
 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
 4.1. Kopia mapy zasadniczej 
 4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu 
 4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.  
 4.4. Inwentaryzacja zieleni 
 4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub 
 ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
 4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 
 4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, 
  nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 
 technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych oraz 
  obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek. 
 4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem  obiektu do 
 istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 
 kolejowych lub wodnych 
 4.9.. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Inwestycja dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej , wraz z 
niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Budynek Szkoły zlokalizowany jest na działkach 231/1; 
232/2;232/3 obręb ewid. Janczewo, jedn. ewid. Santok 

POW.  DZIAŁKI NR 231/1 - 26929,1m2        
 POW.  DZIAŁKI NR 232/2 - 1014,6m2 

POW. DZIAŁKI  NR 232/3 - 8605,7m2 
  
Łączna powierzchnia działek w zakresie opracowania wynosi około 1,4 ha 
 

Na w/w działkach przewidziano zespół budynków realizowany w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącej 
szkoły , w skład której na dzień dzisiejszy wchodzą dwa obiekty : 
1/parterowy budynek dydaktyczny - docelowo , ze względu na stan techniczny, przeznaczony do rozbiórki  
2/parterowy budynek sali sportowej - oddany do użytku w 2021 roku 
 

Budynki znajdują się na terenie zadrzewionym, przypuszczalnie stanowiącym  część  założonego na przełomie 
XIX i XX w. parku lub zieleńca lub uporządkowanego lasu, o układzie komunikacyjnym składającym się z 
przecinających się pod kątem ostrym ścieżek.  

Inwestycja planowana jest do realizacji w dwóch etapach . W etapie I planowana jest realizacja części 
dydaktycznej z zespołem 6 klas nauczania początkowego ( I-III ).  W II etapie planowana jest realizacja części 
dydaktycznej z pracowniami tematycznymi dla klas IV-VIII , świetlicy/stołówki  z zapleczem gastronomicznym , 
części  administracyjnej i biblioteki . 

 
2.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Opis stanu istniejącego 
 Teren inwestycji znajduje się w zachodniej części miejscowości Janczewo. Ukształtowanie terenu nie  jest  
zróżnicowane - teren zasadniczo płaski z niewielkim spadkiem w kierunku południowym. Maksymalna 
deniwelacja na terenie wynosi około 40 cm  przy rzędnych zmieniających się od 89,99 m n. p. m. do 89,60 m n. p. 
m. 

OPIS ISTNIEJĄCYCH  ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA 
• BUDYNEK DYDAKTYCZNY  

 Wzniesiony na początku lat 50-tych XXw. Budynek parterowy częściowo podpiwniczony z dachem 
dwuspadowym i jednospadowym , o niewielkich kątach nachylenia. Poziom parteru zlokalizowany na wysokości 
+90cm w stosunku do rzędnej terenu przed głównym wejściem do budynku. Sale lekcyjne zlokalizowane głównie 
w części wschodniej budynku , w zachodniej części znajdują się pomieszczenia administracyjne , techniczne , 
gospodarcze i komunikacja. W piwnicy znajduje się kotłownia i pomieszczenie magazynowe.  
Ściany zewnętrzne budynku murowane z materiałów ceramicznych, stropodach niewentylowany w układzie 
stropu gęsto żebrowego z elementami nośnymi belek prefabrykowanych ułożonych ze spadkiem w stosunku do 
ściany osiowej i ścian zewnętrznych. Stropodach pokryty papą. Podłoga wentylowana na gruncie - legary na 
słupkach z cegły pełnej układane na przekładce z papy asfaltowej. 
W latach 70 i 80-tych dobudowane zostały części budynku o funkcji technicznej - kotłownia na paliwo stałe ze 
składem opału ( przebudowana w późniejszym czasie na kotłownie gazową ) oraz część administracyjna  ze 
stołówką i sanitariatami.  
Założenie ostatniej przebudowy wyróżnia się układem dachu dwuspadowego wykończonego dachówką 
bitumiczną. 
Budynek jest w średnim stanie technicznym , brakuje izolacji pionowych i poziomych , duże zużycie wykazują 
elementy wykończeniowe budynku; występują lokalne ślady degradacji mechanicznej - spękania i biologicznej. 
Ze względu na wysoki koszt remontu budynku i jego niski stopień możliwości adaptacji podjęto decyzję o 
rozbiórce . 
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Szczegółowy opis budynku i dokumentacja zdjęciowa ( elementy pochodzą z dokumentacji projektowej 
opracowanej w 2016 roku przez biuro projektowe B.P.ARCHidea ) zawarte są w załączniku nr 1 - część 
ARCHITKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
W chwili obecnej do budynku uczęszcza 216 uczniów. 

• SALA SPORTOWA  
Wzniesiony w 2021 roku. Budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem dwuspadowymi o kącie nachylenia 25 
stopni , przekryty dachówką ceramiczną  . Poziom parteru zlokalizowany na wysokości +41cm w stosunku do 
rzędnej terenu przed głównym wejściem do budynku.W budynku zlokalizowana  jest sala sportowa z zapleczem 
sanitarnym i magazynowym.   
Fundamenty - żelbetowe. Ściany zewnętrzne z bloczków Silka. Wzmocnienie ścian stanowią trzpienie i wieńce 
żelbetowe. Ściany wewnętrzne nośne  z cegły silikatowej lub z bloczków gazobetonowych odmiana 500.Więźba 
dachowa wykonana z zastosowaniem drewnianych dźwigarów kratowych w maksymalnym rozstawie co 1m. 
Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna angobowana w kolorze łupka naturalnego. 
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna aluminiowa.  
Wykończenie elewacji - elewacja docieplona styropianem , wykończona częściowo blachą trapezową w kolorze 
grafitowym , a partie z oknami znajdujące się pomiędzy pilastrami - tynkiem strukturalnym z imitacją deski 
drewnianej w układzie poziomym . Cokół wykończony tynkiem kamyczkowym. 
Obiekt do pozostawienia - planowane połączenie i skomunikowanie z projektowanymi budynkami etapu I i etapu 
II . 
Szczegółowe rysunki i opisy budynku sali sportowej  zostały zawarte w dokumentacji ( dokumentacja w 
posiadaniu Zamawiającego  :  

1/PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY  "Budowa sali gimnastycznej wraz zagospodarowaniem terenu i 
niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 231/2, 232/2, 232/3, obręb Janczewo , jedn. ewid. 
Santok"  opracowanej w maju 2017r. przez biuro B.P.ARCHidea - architektura mgr inż. Grzegorz 
Kochanowski 

2/PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY  "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym na 
działkach 231/2, 232/2, 232/3, obręb Janczewo , jedn. ewid. Santok"  opracowanej w marcu 2019r. przez 
biuro B.P.ARCHidea - architektura mgr inż. Grzegorz Kochanowski 

 POZOSTAŁE ELEMENTY ZAGOSPODAROWNIA TERENU 
OGRODZENIE: 
TYP A  
Słupki żelbetowe  12x12  w rozstawie średnio co 350-370cm : wysokość 155cm , do słupków montowana siatka 
metalowa pleciona , od góry dodatkowo zabezpieczona drutem kolczastym  
Ogrodzenie występuje : 
1/na granicy działki 232/3 z działką 231/1   - dł .ogrodzenia 111,3 mb 
W połowie długości osadzona furtka  z siatki zgrzewanej mocowanej w ramie z kątowników stalowych  (F 1 ) 
2/na granicy  działek - 231/2 i 232/3 dł.  ogrodzenia 35mb , w ogrodzeniu furtka (F4 ) - wykonana z profili 
stalowych 
Łączna długość 146,3 mb 
Ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki 
TYP B 
Słupki metalowe ocynkowane w rozstawie ok. 260cm o śr.40mm, wys.ok 160cm , do słupków montowana siatka 
plecioną ocynkowana  
Ogrodzenie wydziela teren szkoły od strony południowej i zachodniej, gdzie na  wysokości  wiaty rowerowej 
łączy się z ogrodzeniem typu A - dł .134,4mb 
W połowie długości od strony zachodniej furtka (F3 ) z siatki zgrzewanej mocowanej w ramie z kątowników 
stalowych   
TYP C/C1 
Ogrodzenie na cokole betonowym , wykończonym rolką z kostki betonowej typu „cegła” średnia wysokość 
cokołu 35 cm . W cokole osadzone : 
1/typ C - słupki o śr.40mm wysokości 155cm  , do słupków montowana siatka pleciona,  wysokość siatki ok. 
125cm  
2/1/typ C1 - słupki o o przekroju 40x60mm , wysokości 155cm  , do słupków montowane panele z siatki 
zgrzewanej 
Ogrodzenie wydziela działkę z budynkiem jednorodzinnymi od terenu szkoły - długość ok. 41mb 
TYP C2 
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Ogrodzenie bez cokołu  betonowego ,  Słupki metalowe malowane proszkowo  w kolorze  zielonym  , przekrój 
słupka 40x60mm wysokości 167cm , do słupków montowane panele z siatki zgrzewanej ( wysokość siatki ok. 
160cm , rozstaw słupków co 2,60m 
Ogrodzenie występuje : 
1/ jako ogrodzenie wydzielające  działkę z budynkiem jednorodzinnymi od terenu szkoły . 
W  ogrodzeniu w partii zachodniej montowana dwuskrzydłowe brama  wjazdowa  ( B2 ) - skrzydła z siatki 
zgrzewanej ujętej  w kątowniki stalowe - długość z bramą ok. 44mb 
2/ jako ogrodzenie wydzielające teren szkoły od strony zjazdu drogi wojewódzkiej  
W 1/3  długości osadzona furtka  z siatki zgrzewanej mocowanej w ramie z kątowników stalowych  (F 2 ) 
TYP D 
Ogrodzenie na betonowym cokole , średnia wysokość cokołu ok. 30cm , szerokość 15cm . W cokole osadzone 
słupki malowane farbą do metalu , wykonane z rury o średnicy 50mm w rozstawie co 200cm , wysokość 100 cm . 
Przęsła pomiędzy słupkami z siatki plecionej ujętej ramę z kątowników metalowych 40x40mm ,  malowanych 
farbą do metalu. Wymiar przęsła 85cm x190cm 
BRAMA B1  
Usytuowana w ogrodzeniu od strony parkingu . Szerokość bramy 4,2m . Osadzona na zawiasach mocowanych do 
słupków metalowych 10x10cm , wysokość ok. 170cm . Przęsła bramy wykonane z  profili kwadratowych 
20x20mm w układzie pionowym , zakończonych ozdobnymi grotami. 
 
WIATA NA ROWERY  
Usytuowana przy pn. zachodnim narożniku budynku dydaktycznego . Wymiary betonowej płyty wiaty 2,55 x 
6,1m . Orientacyjna grubość płyty - 15cm. Metalowe słupki  z rur kwadratowych o wymiarach 50x50mm. 
Wysokość 234cm i 195cm  , rozstaw  wzdłuż dłuższego boku co 195cm  
( 4 słupki ). Pokrycie wiaty blachą trapezową ocynkowaną .  
Do betonowej płyty wiaty montowane strajki rowerowe - 3szt . stojaków 6- stanowiskowych. 
Wiata przeznaczona do demontażu , rozbiórka płyty betonowej  
 
OPASKI WZDŁUŻ BUDYNKU 
1/Betonowa opaska wzdłuż budynku dydaktycznego - szerokość opaski ok. 40- 50cm wzdłuż boku północnego , 
zachodniego i południowego . grubość ok. 15cm - przeznaczona do rozbiórki  
Dł.50,9 mb 
2/Betonowa opaska wzdłuż budynku dydaktycznego - szerokość opaski ok. 80cm wzdłuż boku wschodniego , 
grubość ok. 15cm - przeznaczona do rozbiórki  
Dł.40,8 mb 
3/studzienki doświetlające piwnicę wzdłuż boku południowego , grubość ok. 15cm - przeznaczona do rozbiórki ; 
wymiary po obrysie 1,4 x 9,7 m 
4/żwirowa opaska wzdłuż budynku sali sportowej - szer. ok. 60cm - przeznaczona do rozbiórki w pierwszym 
etapie - ok.6,6m2  
 
NAWIERZCHNIE 
1/chodniki i place z kostki betonowej  - przeznaczone do rozbiórki - 90 m2 w I etapie , 270 m2 w II etapie 
2/asfaltowa nawierzchnia boiska  - przeznaczona do rozbiórki w I etapie - 430m2 
3/betonowa nawierzchnia przy południowej ścianie budynku dydaktycznego - gr.ok. 15cm  -23,5m2 
- przeznaczona do rozbiórki w II etapie 
 
SCHODY I POCHYLNIE ZEWNĘTRZNE 
Budynek dydaktyczny  
1/schody zewnętrzne betonowe wykończone płytka gresową - przy wejściu głównym - wymiary 2,60 x 4,50 ( 5 
stopni ); balustrady z metalowych rur  
2/schody zewnętrzne betonowe wykończone płytka gresową - przy wejściu bocznym przy elewacji zachodniej ( 5 
stopni ) , z boku murek z balustrada metalową zabezpieczającą  - wymiary 2,0 x 4,25  
3/schody zewnętrzne betonowe - wejście południowe wykończone płytka gresową - wymiary 1,7 x 3,45 ( 7 stopni 
); balustrady z metalowych rur  
4/schody zewnętrzne betonowe - wejście wschodnie - wymiary 1,6 x 2,05 ( 7 stopni ); balustrady z metalowych 
rur  
Budynek sali sportowej 
1/schody zewnętrzne i pochylnia - wejście w elewacji zachodniej w podcieniu budynku  
Wymiary pochylni 120 x 700cm z boku murek ograniczający wys.ok .70 cm i szer. ok. 30cm .  
Pochylnia wykończona płytką gresową . Balustrada ze stali nierdzewnej  
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Pochylnia przeznaczona do rozbiórki - balustradę delikatnie zdemontować  i zabezpieczyć - będzie można 
wykorzystać ją przy nowej pochylni  
Schody o wymiarach 1,5 x 2,0 m , betonowe , wykończone płytka gresową 
Pochylnia i schody przeznaczone do rozbiórki w II etapie 
2/schody betonowe na gruncie wykończone płytką gresową  - wejście północne  1,97x3,0 m  
 
URZĄDZENIA ZABAWOWE  
1/drewniany zestaw z domkiem i zjeżdżalnią - 1szt. 
2/huśtawka podwójna - 1szt. 
3/hustawka wagowa - 3szt. 
4/karuzela tarczowa - 1szt. 
5/bujaki pojedyncze na sprężynach - 2szt. 
Urządzenia przeznaczone do demontażu w II etapie - do ustalenia z inwestorem sposób wykorzystania po 
demontażu 
 
INNE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  
1/Ławka na dwóch betonowych wspornikach  o wys. ok 40-50cm  - siedzisko z desek szer. ok.15cm , gr ok. 6cm  : 
orientacyjne wymiary ławki  38x210cm.   - 3szt. 
Przeznaczone do rozbiórki 
2/Ławka w kształcie litery L - postument ławki  szer. 25cm i wys. 20cm  murowany z cegły,  tynkowany  . 
Siedzisko z desek szer. 10 i gr. 5cm  . Wymiary zewnętrzne boków ławki 2,5 x2,5m 
Przeznaczona do rozbiórki 
3/tablica reklamowa  - wymiary tablicy 1,5x2,5m , mocowań do dwóch słupków o śr. 65mm  i wysokości ok. 3,1m  
Przeznaczona do rozbiórki 
4/kosz na śmieci - na słupku wbetonowanym w gruncie - 3szt. 
Przeznaczone do rozbiórki 
 
3.  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 
Elementami determinującymi usytuowanie projektowanej szkoły są : 

- lokalizacja drogi dojazdowej ( od strony północnej - ulica Główna  ) 
- lokalizacja istniejącej sali sportowej i budynku dydaktycznego 
- sąsiedztwo istniejących terenów zielonych i sportowych ( boisko wielofunkcyjne )  
- zapisy miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego  ( tekst i rysunek planu został dolaczony do 

cześci informacyjnej ) 
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE dla przebudowy i rozbudowy z zagospodarowaniem  

1/usytuowanie budynku szkolnego  w sposób zapewniający optymalną orientację względem stron świat   i 
powiązanie widokowe z terenami zielonymi , które niewątpliwie są atutami działki ,  
2/zapewnienie  izolacji pomieszczeń do nauki od głównych ciągów komunikacyjnych , 
3/lokalizacja urządzeń terenowych i do nauki w sposób umożliwiający dobre połączenia komunikacyjne 
z budynkiem szkoły , jednocześnie bezkolizyjne dla głównego ruchu kołowego i pieszego, 
4/wprowadzenie elementów zieleni stanowiących  przegrody widokowe i akustyczne dla wybranych 
obszarów działalności szkoły 
5/segregacja stref ruchu pieszego i kołowego 
6/przystosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych  
7/możliwość etapowania  inwestycji w zależności od posiadanych środków na realizację 
 

Teren przewidziany pod zagospodarowanie podzielono na następujące obszary funkcjonalne : 
A - PLAC PRZEDWEJŚCIOWY  
 
B - DZIEDZINIEC SZKOLNY  
 
C-STREFA REKREACJI I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU 

 
D-STREFA WYPOCZYNKU i ZIELONYCH KLAS 
 
E-STREFA PARKOWANIA 
 
F- PLACYK GOSPODARCZY  
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U K Ł A D      F U N K C J O N A L N Y   S Z K O Ł Y 
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  
1/zwiększenie liczby miejsc dla uczniów wynikające ze wzrostu ilości mieszkańców miejscowości i terenów 
sąsiednich  
2/zaprojektowanie obiektu wielofunkcyjnego , dostosowanego do potrzeb użytkowników,  
szkoła lokalnym centrum kultury i sportu 
3/szkoła miejscem bezpiecznym dla dzieci  - miejsce , które nie tylko przekazuje wiedzę , ale również 
opiekuje się dziećmi i daje poczucie bezpieczeństwa 
3/wkomponowanie w teren w taki sposób , aby bryła obiektu była elementem wnętrz architektoniczno-
krajobrazowych przyjaznych dla użytkowników 
4/ zaprojektowanie różnych stref aktywności na terenie szkoły , stwarzających  możliwość nauki , zabawy i 
wypoczynku czy wyciszenia 
5/połączenie  z terenami zielonymi i sportowymi 
6/zastosowanie  trwałych materiałów budowlanych , zastosowanie materiałów  z surowców naturalnych 
7/przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych  
8/wprowadzenie rozwiązań chroniących środowisko - prowadzenie edukacji ekologicznej na bazie zastosowanych 
rozwiązań  i budowanie  świadomości  użytkowników o  ich wpływie  na środowisko, w którym żyją.  Przyjęte 
rozwiązania: 
- panele fotowoltaiczne 
- zielone dachy  
- retencja wody deszczowej 
- ograniczenie nasłonecznienia budynku, naturalne chłodzenie 
- ogrzewanie - niskoemisyjne kotły gazowe / pompy ciepła 
- wysokie parametry izolacyjności przegród w budynku 
- ograniczenie zużycia energii elektrycznej  
- ograniczenie zużycia wody  
- retencja wody deszczowej 
- ponowne wykorzystanie wody deszczowej - nawadnianie terenów zielonych , 
- wentylacja mechaniczna  z odzyskiem ciepła 
- informacja wizualna o zastosowanych rozwiązaniach 
 
„Starannie zaplanowana szkoła, musi zapewniać wszystkim jej użytkownikom przestrzeń, która sama w sobie 
może być narzędziem edukacyjnym i w której możliwe będzie: 
– uważne patrzenie, sprawdzanie, eksperymentowanie, zastanawianie się i zadawanie pytań; 
– uczenie się i praca własna w formie zorganizowanej i indywidualnej, w grupach, klasach a nawet całą 
społecznością szkolną, przy jednoczesnym respektowaniu praw innych osób, zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz klasy i szkoły; 
– kształtowanie troskliwego społeczeństwa, w którym istnieje wzajemne zaufanie, zrozumienie i szacunek; 
– wykorzystanie różnorodnych zasobów i narzędzi edukacyjnych w celu zapewnienia efektywniejszej nauki oraz 
skutecznego zarządzania i administracji.” 
Tekst pochodzi z  poradnika opracowanego dla m.st. Warszawy  w maju 2021 roku  „Szkoła dobrze  
zaprojektowana. Standardy architektoniczne i funkcjonalne dla szkół podstawowych i zespołów szkolno -
przedszkolnych m.st. Warszawy 
  
W skład projektowanego zespołu obiektów szkolnych wchodzą trzy części  : 
1/budynek dla klas I-III  – przewidywany  do realizacji  w I etapie 
2/budynek dla klas IV-VIII  – przewidywany  do realizacji  w II etapie 
3/sala sportowa - obiekt istniejący , oddany do użytkowania w 2021 roku 
 
Planowana liczba uczniów  - 450 osób 
*maksymalna  liczba uczniów w klasach I-III - 25 osób - planowane 6 oddziałów ( 6 sal lekcyjnych 
zawierających część dydaktyczną i rekreacyjną + zaplecze  - powierzchnia modułu lekcyjnego - ok.63m2  ) 
*maksymalna  liczba uczniów w klasach IV-VIII - 30 osób - planowane 10 oddziałów ( 9 pracowni 
przedmiotowych + sala sportowa ).  
Pracownie przedmiotowe klasy IV-VIII:  
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- 6 modułów pracowni przedmiotowych z zapleczem o powierzchni modułu ok. 63m2 , w tym moduł pracowni 
językowej i informatycznej 
- moduł pracowni biologicznej  
- moduł pracowni fizyczno-chemicznej 
- moduł pracowni plastyczno-muzycznej 
 
W szkole projektowane jest pomieszczenie świetlicy , pełniące również rolę jadalni , do którego przylega zespół 
zaplecza kuchennego . Na terenie szkoły nie planuje sie przygotowania obiadów - obiady będą dowożone i 
wydawane na miejscu. Planowane jest wydawanie  od 200 do 300 obiadów dziennie . 
Budynek dla klas I-III i budynek dla klas IV-VIII na poziomie II kondygnacji skomunikowane są nadwieszonym 
łącznikiem . Oba budynki  powinny mieć   połączenie z istniejącą salą sportową. Szczegółowy opis funkcjonalny i 
rzuty z układem pomieszczeń zamieszczono w koncepcji - branża architektura i zagospodarowanie terenu . 
(załącznik nr 2/1) 
 
 
4.   SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO–UŻYTKOWE WYRAŻONE WE 
WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH USTALONE ZGODNIE Z POLSKĄ 
NORMĄ PN-ISO 9836:1997 „WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE W BUDOWNICTWIE. OKREŚLENIE 
WSKAŹNIKÓW POWIERZCHNIOWYCH I KUBATUROWYCH”. 
 
4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji:: 

• BUDYNKI  ISTNIEJĄCE: 

Budynek dydaktyczny - przeznaczony do rozbiórki w II etapie  
Zestawienie wykonane na podstawie rysunków i opisu inwentaryzacji zawartych w dokumentacji technicznej  
"Rozbudowa szkoły wraz z budową centrum aktywności i rekreacji sportowej wraz zagospodarowaniem terenu , 
niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby Transgranicznego Centrum Aktywności Gmin Santok i Gusow 
Platkow-PLATAN na działkach 231/2, 232/2, 232/3, obręb Janczewo , jedn. ewid. Santok"  opracowanej w luty 
2016r. przez biuro B.P.ARCHidea - architektura mgr inż. Grzegorz Kochanowski 

 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI stan istniejący PIWNICA 

 1.11 – SCHODY  2,74 m2 
 1.12 – KOTŁOWNIA 40,64 m2 
 1.13 – MAGAZYN 09,6 m2 

 POW. UŻYTKOWA ŁĄCZNIE 67,80m2   
 
 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI stan istniejący PARTER 
 

 1.01 – KORYTARZ  21,64 m2 
 1.02 – KORYTARZ 89,72 m2 
 1.03 – KORYTARZ 16,64 m2 

 1.04 – KORYTARZ 12,22 m2 
 1.05 – SALA LEKCYJNA 51,18 m2 
 1.06 – SALA LEKCYJNA 37,68 m2 
 1.07 – SALA LEKCYJNA 37,68 m2 
 1.08 – SALA LEKCYJNA 37,68 m2 
 1.09 – SALA LEKCYJNA 38,59 m2 
 1.10 – WC 04,07 m2 
 1.11 – SZATNIA 09,33 m2 
 1.12 – SALA LEKCYJNA 53,12 m2 
 1.13 – POKÓJ SOCJALNY 07,39 m2 
 1.14 – POKÓJ NAUCZYCIELSKI 17,30 m2 
 1.15 – WC 06,35 m2 
 1.16 – WC 09,89 m2 
 1.17 – SEKRETARIAT  12,62 m2 

 1.18 – POKÓJ DYREKTORSKI  16,08 m2 
 1.19 – JADALNIA  46,10 m2 
 1.20 – KUCHNIA 16,85 m2 
 1.21 – MAGAZYN  03,48 m2 
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 1.22 – WC  03,16 m2 
 1.23 – POM.GOSPODARCZE 09,39 m2 
 1.24 – SALA LEKCYJNA 34,19 m2 
 1.25 – WIATROŁAP  02,97 m2 

 1.26 – ZEJŚCIE DO PIWNICY 04,42 m2 
 

 POW. UŻYTKOWA ŁĄCZNIE 599,74m2   
 
 
Budynek sali sportowej 
Zestawienie wykonane na podstawie rysunków i opisu  zawartych w dokumentacji technicznej : 1/PROJEKT 
BUDOWLANY ZAMIENNY  "Budowa sali gimnastycznej wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną na działkach 231/2, 232/2, 232/3, obręb Janczewo , jedn. ewid. Santok"  opracowanej w 
maju 2017r. przez biuro B.P.ARCHidea - architektura mgr inż. Grzegorz Kochanowski 
2/PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY  "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym na działkach 231/2, 
232/2, 232/3, obręb Janczewo , jedn. ewid. Santok"  opracowanej w marcu 2019r. przez biuro B.P.ARCHidea - 
architektura mgr inż. Grzegorz Kochanowski 

 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI stan istniejący PARTER 

 01 – KORYTARZ  07,53 m2 
 02 – KORYTARZ 18,62 m2 
 03 – PRZEBIERALNIA 22,45 m2 
 04 – PRZEBIERALNIA 22,45 m2 

 05 – WC M 05,38 m2 
 06 – WC N+D 08,50 m2 
 07 – POKÓJ GOSPODARCZY INSTRUKTORA 07,56 m2 
 08 – POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 07,56 m2 

 09 – SALA GIMNASTYCZNA 379,50 m2 

POW. UŻYTKOWA ŁĄCZNIE 479,55m2   
 

 
• STAN PROJEKTOWANY:  

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ    
 
PARTER 
 
ETAP I     
1/1 przedsionek         04,45m2 

1/2 komunikacja/klatka schodowa/strefa rekreacji      239,87 m2 

1/3 kotłownia         26,43 m2 

1/4 woźny          09,37 m2 

1/5 pomieszczenie pomocnicze       04,62 m2 

1/6 konserwator .        17,50 m2 

1/7 sala lekcyjna  .       57,81 m2 
1/8 pomieszczenie pomocnicze       05,38 m2 
1//9 sala lekcyjna         57,81 m2 
1/10 pomieszczenie pomocnicze       05,38 m2 
1/11 sala lekcyjna         57,81 m2 
1/12 pomieszczenie pomocnicze       05,38 m2 
1/13 klatka schodowa         22,30 m2 
1/14 wc chłopców         09,91 m2 
1/15 wc dziewcząt         15,70 m2 
1/16 przedsionek wc         05,94 m2 
1/17 przedsionek wc         05,70 m2 
1/18 wc niepełnosprawni        05,26 m2 
1/19 korytarz          07,34 m2 
1/20 przedsionek wc         02,46 m2 
1/21 wc nauczycieli         01,82 m2 
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1/22 winda          04,50 m2 

        

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  PARTER  I ETAP             572,74 m2 
 

ETAP II     
1/1 przedsionek         05,47 m2 

1/2 hol/klatka schodowa        90,21 m2 

1/3 pielęgniarka         17,13 m2 

1/4 pedagogika/psycholog        15,59 m2 

1/5 logopeda         19,05 m2 

1/6 łącznik .         63,10 m2 

1/7 świetlica/jadalnia .        98,61 m2 
1/8 pomieszczenie pomocnicze       06,00 m2 
1//9 zmywalnia         07,52 m2 
1/10 kuchnia          17,62 m2 
1/11       korytarz          10,06 m2 
1/12 magazyn         06,88 m2 
1/13 magazyn         05,03 m2 
1/14 wc personelu         01,68 m2 
1/15 przedsionek wc         02,29 m2 
1/16 pomieszczenie porządkowe       03,12 m2 
1/17 zaplecze sklepiku uczniowskiego       05,40 m2 
1/18 sklepik uczniowski        10,20 m2 
1/19 woźny          08,59 m2 
1/20 korytarz          04,73 m2 
1/21 aneks kuchenny         03,95 m2 
1/22 sekretariat         23,85 m2 

1/23 dyrektor          19,56 m2 
1/24 serwerownia         03,36 m2 
1/25 przedsionek wc         02,66 m2 
1/26 wc nauczycieli         01,80 m2 
1/27 pomieszczenie porządkowe       07,08 m2 
1/28 pomieszczenie sprzątaczek       09,21 m2 
1/29 komunikacja /rekreacja         211,12 m2 
1/30 klatka schodowa         19,04 m2 
1/31 wc dziewcząt         11,39 m2 
1/32 przedsionek wc         09,02 m2 
1/33 wc chłopców         11,39 m2 
1/34 przedsionek wc         09,02 m2 
1/35 wc niepełnosprawni        05,19 m2 
1/36 sala lekcyjna         53,68 m2 
1/37  pomieszczenie pomocnicze       09,52 m2 
1/38 sala lekcyjna         53,68 m2 
1/39 pomieszczenie pomocnicze       09,52 m2 
1/40 sala lekcyjna         53,68 m2 
1/41 pomieszczenie pomocnicze       09,52 m2 
1/42 przedsionek wc         07,29 m2 
1/43 wc chłopców         09,94 m2 
1/44 przedsionek wc         08,13 m2 
1/45 wc dziewcząt         11,09 m2 
1/46 węzeł cieplny         06,07 m2 
1/47 wentylatornia         17,59 m2 
1/48     przedsionek         10,46 m2 
1/49 biblioteka         64,72 m2 
1/50 winda          03,40 m2  
 
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTER  II ETAP             1074,21 m2 
 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA parter I i  II ETAP             1646,95m2 
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1/6a    komunikacja/sala sportowa – przebudowa podcienia sali sportowej    pow.21,86 m2 
PIĘTRO 
nr   nazwa pomieszczenia          pow. /m²/ 
 
ETAP I     
2/1 korytarz          18,87 m2 
2/2 komunikacja/klatka schodowa/strefa rekreacji      243,50 m2 
2/3 wentylatornia         21,09 m2 
2/4 pomieszczenie sprzątaczek       09,37 m2 
2/5 schowek porządkowy        04,82 m2 
2/6 pokój nauczycielski  .       17,50 m2 
2/7 sala lekcyjna  .       57,81 m2 
2/8 pomieszczenie pomocnicze       05,38 m2 
2//9 sala lekcyjna         57,81 m2 
2/10 pomieszczenie pomocnicze       05,38 m2 
2/11 sala lekcyjna         57,81 m2 
2/12 pomieszczenie pomocnicze       05,38 m2 
2/13 klatka schodowa         22,30 m2 
2/14 wc chłopców         09,91 m2 
2/15 wc dziewcząt         15,70 m2 
2/16 przedsionek wc         05,94 m2 
2/17 przedsionek wc         05,70 m2 
2/18 wc niepełnosprawni        05,26 m2 
2/19 przedsionek wc         02,46 m2 
2/20 wc nauczycieli         01,82 m2 
2/21 winda          04,50 m2 

L Loggia          04,57 m2 

        

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  piętro I ETAP             582,68 m2 
 

ETAP II     
2/1 hol/klatka schodowa        60,81 m2 
2/2 pracownia muzyczna/artystyczna       98,21 m2 
2/3 pomieszczenie pomocnicze       07,11 m2 
2/4 pomieszczenie pomocnicze       14,69 m2 
2/5 pracownia fizyczno-chemiczna       84,70 m2 
2/6 pomieszczenie przygotowania do zajęć .     17,34 m2 
2/7 aneks kuchenny .        03,95 m2 
2/8 pokój nauczycielski        49,52 m2 
2//9 pomieszczenie pomocnicze       03,36 m2 
2/10 pokój biurowy         10,57 m2 
2/11       wc nauczycieli męski        02,21m2 
2/12 przedsionek wc         03,28 m2 
2/13 przedsionek wc         02,66 m2 
2/14 wc nauczycieli damski        01,80 m2 
2/15 komunikacja/strefa rekreacji                   246,49 m2 
2/16 klatka schodowa         19,04 m2 
2/17 wc dziewcząt         11,39 m2 
2/18 przedsionek wc         09,02 m2 
2/19 wc chłopców         11,39 m2 
2/20 przedsionek wc         09,02 m2 
2/21 wc niepełnosprawni        05,19 m2 
2/22 sala lekcyjna         53,68 m2 

2/23 pomieszczenie pomocnicze       09,52 m2 
2/24 sala lekcyjna         53,68 m2 
2/25 pomieszczenie pomocnicze       09,52 m2 
2/26 sala lekcyjna         53,68 m2 
2/27 pomieszczenie pomocnicze       09,52 m2 
2/28 przedsionek wc         07,29 m2 
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2/29 wc chłopców         09,94m2 
2/30 przedsionek wc         08,13 m2 
2/31 wc dziewcząt         11,09 m2 
2/32 pracownia biologiczna        64,53 m2 
2/33 pracownia biologiczna-ogród       38,13 m2 
2/34 winda          03,40 m2 
2/35 łącznik          39,50 m2 
          

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  piętro II ETAP             1043,36 m2 
 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA piętro I i  II ETAP             1626,04 m2 
 

4.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe; wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w 
powierzchni użytkowej netto. 

Całość założenia projektowego ( budynki I i II etapu łącznie  
1. Długość      96,75m 
2. Szerokość     70,69m 
3. Max wysokość      11,82m 
4. Powierzchnia zabudowy I i II etap.            1979,36m2                                                                                                                 

BUDYNEK ETAPU I 
1. Długość       47,22m                           
2. Szerokość      od 18,22m do 22,40m 
3. Max wysokość      10,87m 
4. Powierzchnia zabudowy I etapu   707,57m2 
5. Powierzchnia użytkowa I etapu   1155,42 m2 
6. KUBATURA     6321,0 m3  
7. spadek dachu      25o (58%) 

       
BUDYNEK ETAPU II 

1. Długość  z łącznikiem na poziomie parteru  72,13m 
2. Szerokość z łącznikiem an poziomie I piętra 39,20m+13,27m                                        
3. Max wysokość      11,82m 
4. Powierzchnia zabudowy  II etapu                         1271,79m2   
5. Powierzchnia użytkowa II etapu   2117,57 m2   
6. KUBATURA     11748,45m3  
7. spadek dachu      25o (58%) 
                                                                                                                                         

 

wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni użytkowej netto dla budynku A i B  

 
Rodzaj powierzchni Powierzchnia (m2) Wskaźnik powierzchni 

Powierzchnia użytkowa netto 3272,99 1 

Powierzchnia ruchu 1354,48 0,41 

Stosunkowo wysoki wskaźnik powierzchni ruchu wynika z  wykorzystania tej powierzchni do rekreacji i 
wypoczynku w trakcie przerw lekcyjnych i innych aktywności lekcyjnych czy poza lekcyjnych . 

Szkoła w swoim założeniu ma być przestrzenią integracji , nawiązywania kontaktów , wspólnych zabaw i 
działań , a nie tylko przestrzenią nauki 

4.3. Inne powierzchnie, nie będące pochodną wcześniej wpisanych wskaźników 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANYCH CZĘŚCI DZIAŁKI 
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Pow. w granicach opracowania - 1684,11m2  
Pow. zabudowy: 
• Budynek I ETAPU  – 707,57m2 
• Budynek II ETAPU – 1271,79m2     
• Wiata  śmietnikowa – 22,50m2 
• Wiaty rekreacyjne  - 19,14m2 

 
*Tarasy  (deska kompozytowa) – 315,0m2 
*Schody, podesty, pochylnie – 99,2m2 
*Opaska żwirowa  – 43,50m2 
*Nawierzchnia z kostki betonowej typu „EKO” – 1900 m2; 
*Zjazd z drogi krajowej linie rozgraniczające miejsca parkingowe i miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych z kostki betonowej - 180 m2; 
*Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej – 435 m2; 
*Nawierzchnie dziedzińca z kostki betonowej – 565 m2; 
*Nawierzchnia bezpieczna wylewana z granulatu betonowego – 220 m2; 
*Projektowane tereny zielone – 2110 m2. 
*Nawierzchnia z piasku  (plac zabaw etap I) –  200m2 

*Nawierzchnia ze zrębków (plac zabaw etap II) –  100m2 

*ogrody deszczowe –  ok. 90m2 

*ogródek przyszkolny – ok.  60m2 

 
4.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i 
kubatur lub wskaźników. 

OBIEKTY KUBATUROWE : 
Zamawiający dopuszcza +/- 5% odchylenia parametrów powierzchni i kubatur pod warunkiem, że uzyskane 
powierzchnie i kubatury spełniają wymogi przepisów i norm.  
 
POZOSTAŁE OBIEKTY I POWIERZCHNIE : 
Zamawiający dopuszcza +/- 10% odchylenia parametrów powierzchni i kubatur pod warunkiem, że uzyskane 
powierzchnie i kubatury spełniają wymogi przepisów i norm.  
 
II.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU  DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Określenie zakresu i wartości przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 

1) część 1 – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień, decyzji w celu przygotowania kompletnego wniosku do Starostwa Powiatowego w 
Gorzowie Wlkp. i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2) część 2 – wykonanie robót budowlanych na podstawie i w zakresie wynikającym z opracowanej 
dokumentacji projektowej stanowiącej część 1 zamówienia, w tym również sprawowanie nadzoru 
autorskiego przy realizacji inwestycji, udział w odbiorach częściowym i końcowym, uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu  

1. Część 1 – dokumentacja projektowa -  cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 
i wskaźników ekonomicznych 
 
1.1. Zakres rzeczowy części 1 przedmiotu zamówienia: 
 Wymagania ogólne: 

• aktualizacja  mapy do celów projektowych - jeśli będzie niezbędna - do opracowania załączono kopię 
aktualnej na dzień 23.11.2022 mapy do celów projektowych oraz elektroniczny zapis mapy 

• uzupełnienie, w razie konieczności badań geotechnicznych udostępnionych przez Zamawiającego, 
określających warunki gruntowo – wodne dla obszaru posadowienia projektowanego obiektu oraz 
wpływu inwestycji na tereny sąsiednie  

• uzyskanie decyzji wymaganych przepisami  - inwestycja znajduje się na terenie objętym Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą nr VI/60/2019 z dnia 27.03.2019 
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roku , więc nie jest wymagane uzyskanie decyzji celu publicznego . Na zjazd , na drogę wojewódzką nr 
158( ulica Główna ) znajdującą sie na działce  o nr ewid. 224, nie objętej planem miejscowym, uzyskano 
odrębną decyzję na lokalizację zjazdu publicznego  - decyzja nr ZDW-ZG-WZD-530-12/2022  z dnia 
03.02.2022 , wydaną przez Zarząd Dróg wojewódzkich. Zgodnie z art.29 ust.5 ustawy o drogach 
publicznych zezwolenie na lokalizację zjazdu wygasa w ciągu 3 lat od daty jego wydania , jeśli zjazd w 
tym terminie nie zostanie wybudowany tj. w dniu 03.02.2025.  Warunki wymienione w/w decyzji są 
podstawą do opracowania projektu zjazdu i projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzgodnieniu 
tych projektów 
Jeśli inwestycja w zakresie zjazdu nie będzie w tym terminie ukończona - należy uzyskać nowe 
zezwolenie i opracować wymaganą dokumentację z uzyskaniem stosownych zezwoleń i decyzji. 
Odrębną decyzją wynikającą z lokalizacji szkoły na terenie o charakterze parkowym będzie decyzja 
zezwalająca na wycinkę drzew. W PFU wytypowano drzewa konieczne do usunięcia - ich ilość należy 
zaktualizować w oparciu o opracowany docelowo projekt i uzyskać zezwolenia. 

• uzyskanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci zewnętrznych – jeśli  załączone w części 
informacyjnej warunki będą wymagały zmiany lub uzupełnienia 
W PFU w części informacyjnej zamieszczono warunki przyłączenia: 
1/ do sieci gazowej - warunki nr W900/0000180410/00001/2021/00001 korekta z dnia 26.06.2021. 
Warunki zostały wydane dla modernizowanej w budynku szkoły kotłowni. Ze wstępnej analizy 
przeprowadzonej w koncepcji wynika , iż mogą być wystarczające dla projektowanej przebudowy i 
rozbudowy szkoły 
2/do sieci elektroenergetycznej - warunki nr 10930/2022/OD2/ZR1 z dnia 03.03.2022. Wraz z warunkami 
Zamawiający otrzymał umowę 
3/warunki na przebudowę przyłącza wody - nr TI 290100096291 z dnia 21.03.2022 
W zakresie sieci telekomunikacyjnej przebiegającej na terenie działki nr 232/2 zwrócono się do 
operatorów sieci internetowej ( NETIA ) i sieci telefonicznej ( ORANGE ) o wydanie warunków na 
przebudowę . Obie firmy odpowiedziały , że nie są właścicielami uzbrojenia. Ustalono , że właścielem 
sieci jest Zamawiający i z nim należy uzgodnić przebudowę i usunięcie ewentualnych kolizji - 
korespondencja dotycząca ustalenia właściciela została zamieszczona w części informacyjnej 

• opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem  
niezbędnych opinii, uzgodnień, i decyzji umożliwiających uzyskanie zgłoszenia pozwolenia na budowę, 
w tym ekspertyzy pożarowo-budowlanej   z uzyskaniem postanowienia LUBUSKIEGO 
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE 
WLKP, dotyczącym  zastosowania rozwiązań zamiennych w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych - 
jeśli taka ekspertyza będzie konieczna. 
Na etapie opracowania PFU złożono wniosek do PWiK w Gorzowie o wydanie zapewnienia  dostawy 
wody do celów ppoż . W odpowiedzi TI 29010095396 z dnia 18.02.22 uzyskano informację dotyczących 
lokalizacji trzech najbliższych hydrantów  zewnętrznych - niestety żaden z nich i ewentualnie 
projektowane hydranty nie będą miały wymaganej wydajności tj. 20 l/s. Problem ten należy rozwiązać na 
etapie projektowania - nie wyklucza się konieczności wykonania w/w wymienionej ekspertyzy z 
odstępstwem od warunków technicznych . 
Karty hydrantów zamieszczono  w części informacyjnej. 
UWAGA : projekt należy poprzedzić opracowaniem i uzgodnieniem z Zamawiającym 
ostatecznej koncepcji architektoniczno - budowlanej zawierającej propozycje rozwiązań 
projektowych oraz koncepcji  planu zagospodarowania terenu, obejmującej m.in. usytuowanie 
obiektów w terenie, gospodarkę zielenią, rozmieszczenie obiektów ma łej architektury, 
komunikacji ,  parkingów i dojazdów oraz wyposażenia  
 

• uzyskanie pozwolenia na budowę  lub zgłoszenia robót ( w zależności od zakresu i charakteru prac 
objętych projektem ) 

• opracowanie kompletnego Projektu Wykonawczego wszystkich branż 
1/projektu zagospodarowania terenu w tym projekty  zastosowanych   elementów zagospodarowania 
takich jak ogrodzenie , wiaty , place zabaw , elementy małej architektury itp. 
2/projektu branży architektonicznej , w tym projekt aranżacji wnętrz  
3/projektu branży konstrukcyjnej 
4/projektu branży sanitarnej 
5/projektu branży elektrycznej 
6/projektu branży drogowej 
7/projektu zieleni ( w tym projekt ogrodów deszczowych ) 

• opracowanie kosztorysów i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
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• opracowanie tymczasowej organizacji ruchu i projektu organizacji robót w trakcie realizacji zadania, 
• opracowanie BIOZ 
• opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  wraz ze scenariuszem pożarowym obiektu, 

schematami ewakuacyjnymi, oznaczeniem dróg ewakuacji, wyposażeniem w sprzęt i urządzenia p-poż 
• wydrukowanie i zapisanie w  formie elektronicznej Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, 

Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu  
• opracowanie i zatwierdzenie u Zamawiającego Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych umożliwiających 

kontrolę i sprzedaż robót na etapie realizacji, 
• pełnienie nadzoru autorskiego. 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej  

 
1.2. Wymagania zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy 
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy przygotować projekt organizacji terenu budowy 
uwzględniając wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym między innymi: 
1) organizację robót budowlanych,  
2) zabezpieczenie interesów osób trzecich,  
3) warunki bezpieczeństwa pracy,  
4) zaplecze dla potrzeb budowy,  
5) warunki dotyczące organizacji ruchu,  
6) ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni,  
7) wykonanie odkrywek w miejscach zbliżeń i ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejącym,  
8) przebudowy ewentualnych kolidujących istniejących sieci, 
Wykonanie wszelkich prac, wraz z kosztami ich wykonania, w celu przygotowania terenu do realizacji inwestycji 
jak i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń leży po stronie Wykonawcy 
 
1.3. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. 
1) Wymagane jest, by projektowane elementy konstrukcyjne budynków miały zapewnioną trwałość nie mniejszą 
niż 50 lat.  
2)Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w 
okresie nie krótszym niż 30 lat,  
3)Osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat,  
4)Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na 
budowę oraz projekty wykonawcze podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego – w aspekcie ich 
zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, SIWZ oraz warunkami umowy.  
5) Elementy konstrukcyjne muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami oraz 
zgodnie z innymi przepisami technicznymi obowiązującymi w budownictwie, a zastosowane materiały 
konstrukcyjne powinny posiadać ważne świadectwa (certyfikaty) dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
6) Konstrukcje powinny zostać zaprojektowane zgodnie z wymaganiami odnośnie bezpieczeństwa konstrukcji, 
bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania opisanego w obowiązującym rozporządzeniu w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
7) Dla każdego obiektu podlegającego budowie lub przebudowie należy rozeznać warunki gruntowo-wodne 
poprzez wykonanie badań geotechnicznych właściwych dla kategorii geotechnicznej obiektu. 
8) Zamawiający wymaga, by zaprojektowane i wykonane konstrukcje spełniały co najmniej wymagania stawiane 
przez: 
- Ustawę Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1994r. poz. 414 z poźn. zmianami , t.j. Dz.U. z 2021 r., 
poz.2351 oraz z 2022r.poz.88), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1065 oraz z 2020r.poz.1608 i  2351 z pożn. zmianami  ) 
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września  2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609 )   
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii   z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169) 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu    i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) 
oraz spełniać wymagania: 
- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.1985nr14 poz.60 z późn.zm.  , tj. Dz.U. z 2021 

po.1376,1595 z 2022 r. poz.32,655 
- Ustawy z dnia 11 września 2019  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019poz.2019 z z pożn. zmianami) 
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- Polskich normy 
- Innych obowiązujących norm i przepisów oraz powinna być sporządzona z zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej 
7) Zamawiający dopuszcza odpowiednio  zamienne stosowanie norm PN-EN z zastrzeżeniem, że obie grupy 
norm nie mogą być stosowane razem. 
8) Niezależnie od podanego wyżej wyszczególnienia, Zamawiający żąda, by w sprawach nie objętych 
normami państwowymi, obligatoryjnie były stosowane instrukcje i wytyczne producenta wyrobów 
budowlanych. 

- UWAGA! 
Szczegółowy opis istniejących rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, wykończeniowych i instalacyjnych  
wraz z rysunkami zawarto w zał. nr 2 – KONCEPCJA 
1.4. Wymagania zamawiającego dotyczące architektury, wykończenia  i wyposażenia  - opis i rysunki 
zawarto  w załącznika nr 2/1 (koncepcja) - część  ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
oraz  nr2/6 (koncepcja) - część ARCHITEKTURA-WYPOSAŻENIE 
 
1.5. Wymagania zamawiającego dotyczące konstrukcji - wymagania Zamawiającego - opis i rysunki 
zawarto  w załącznika nr 2/2 (koncepcja) - część  KONSTRUKCJA 
 
1.6. Wymagania zamawiającego dotyczące sieci i instalacji elektrycznych wymagania Zamawiającego - opis 
i rysunki zawarto  w załączniku nr 2/3 (koncepcja) - część BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 
1.7. Wymagania zamawiającego dotyczące instalacji sanitarnych - opis i rysunki zawarto  w załączniku  
nr 2/4 (koncepcja)  - część BRANŻA SANITARNA 
 
1.8. Wymagania zamawiającego dotyczące branży drogowej - opis i rysunki zawarto  w załączniku nr 2/5 - 
część BRANŻA DROGOWA  
 
1.9. Wymagania zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu - opis i rysunki zawarto  w załączniku 
nr 2/1 - część  ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
1.10. Wymagany przez Zamawiającego sposób realizacji części 1 przedmiotu zamówienia 
 
Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do: 
-      Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września  2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609 )   
-      Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii   z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169) 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu    

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) 

oraz spełniać wymagania: 
- Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1994r. poz. 414 z poźn. zmianami , t.j. Dz.U. z 2021 

r., poz.2351 oraz z 2022r.poz.88), 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1065 oraz z 2020r.poz.1608 i  2351 z 
pożn. zmianami  ) 

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.1985nr14 poz.60 z późn.zm.  , tj. Dz.U. z 2021 
po.1376,1595 z 2022 r. poz.32,655 

- Ustawa z dnia 11 września 2019  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019poz.2019 z z pożn. zmianami) 
- Innych obowiązujących norm i przepisów oraz powinna być sporządzona z zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej 
 
Cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci plików 
pdf i plików edytowalnych . 
 
Każdy projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym  (uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym) – 
uzyskanie statusu dokumentacji: „zatwierdzone” jest warunkiem prac realizacyjnych. 
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1.11. Wymagany przez Zamawiającego sposób wykonania dokumentacji w wersji papierowej i 
elektronicznej, ilość egzemplarzy, format plików.  
1/Opracowanie ostatecznej  koncepcji branżowej i koncepcji zagospodarowania terenu - 2 egz.( wersja    
papierowa ) i 1 egz. wersja elektroniczna 
2/Opracowanie, uzgodnienie i dostarczenie 5 egzemplarzy PB  (wersja papierowa )  i  1 egz. wersja elektroniczna 
3/Opracowanie , uzgodnienie i dostarczenie 3 egzemplarzy PW  (wersja papierowa )  i  1 egz. wersja elektroniczna 
 
Wskazane powyżej ilości  nie obejmują tych egzemplarzy, które niezbędne są do uzyskania wymaganych  decyzji 
, uzgodnień i opinii . Wykonawca wykonana te egzemplarze  na swój koszt, w ilości i formie  wymaganej przez 
instytucje uzgadniające. 
 
2. Część 2 – warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
2.1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 
PRZEBUDOWA	I ROZBUDOWA	SZKOŁY	PODSTAWOWEJ	W	JANCZEWIE 
2.2. Przedmiot i zakres rzeczowy części 2 zamówienia. 
Etap wykonywania robót: 

• wykonanie kompleksowych robót zawartych w Projekcie Budowlanym   i w Projekcie Wykonawczym  
oraz zawartych w innych decyzjach będących podstawą prac projektowych, 

• zabezpieczenie robót budowlanych zgodnie z projektami tymczasowej organizacji ruchu i projektem 
organizacji robót, 

• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót wraz z dostarczeniem 
niezbędnych dokumentów służących temu celowi, 

 
2.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy 
1/Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót - PRACE BĘDĄ PROWADZONE W SĄSIEDZTWIE 
DZIAŁAJĄCYCH BUDYNKÓW SZKOŁY , CO WYMAGA WYKONANIA DODATKOWEGO 
BEZPIECZNEGO OGRODZENIA ORAZ UTRZYMYWANIA STAŁEJ KONTROLI UNIEMOŻLIWIAJĄCEJ 
DOSTĘP DZIECI NA TEREN BUDOWY - W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZY TO REALIZACJI I ETAPU  

2/Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi zamawiającemu  do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarządzającymi drogą i ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie realizacji kontraktu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót powinien być aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco. Przed przystąpieniem do 
robót w pasie drogowym wykonawca uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej 
zarządzającej drogą. 

3/Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, zainstalować tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 
jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały itp. a także zapewnić ich obsługę oraz zatrudnić w razie 
konieczności dozorców. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe – całodobowe warunki widoczności tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające powinny być akceptowane przez Zamawiającego. 

4/Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (wynikające z decyzji zezwalającej 
na zajęcie pasa drogowego) są uwzględnione w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 

5/Przed przystąpieniem do robót wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach uzgodnionych tablice 
informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym – 2 tablice żółte i 2 tablice związane z planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Treść tablic informacyjnych będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

6/Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia  

 
2.4. Wymagania Zamawiającego do realizacji robót budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZT, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego.  

Szczegółowe wymagania zawarte  w STWiOR 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie : 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg   dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed :zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,możliwością powstania pożaru. 

ZE SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚCIĄ NALEŻY PROWADZIĆ PRACE W SĄSIEDZTWIE DRZEW. SPOSÓB 
POSTĘPOWANIA I ZALECENIA  OPISANO  W DOKUMENTACJI "INWENTARYZACJA 
DENFROLOGICZNA ORAZ PROGRAM GOSPODARKI ZIELENIĄ” - zalacznik nr4 

Koszt zabezpieczenia wytypowanych drzew oraz dodatkowych robót związanych z pracami w sąsiedztwie drzew 
np.ręczne odkopanie korzeni  należy uwzględnić w cenie przedsięwzięcia 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
zamawiającego i władze lokalne oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych 
koniecznych robót w obrębie placu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie 
przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca będzie współpracował i ułatwi przeprowadzenie 
wymienionych robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska oświadczenie wszystkich potencjalnych właścicieli 
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i  przyłączy) o naniesieniu jej na mapie 
geodezyjnej stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, mające na celu 
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zamawiającego i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez zamawiającego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót dostęp i dojazd na posesje oraz uzgodni 
z użytkownikiem nieruchomości sposób jego wykonania. 

Koszt tych czynności należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez  zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 

 
Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie wg harmonogramu rzeczowo – finansowego robót, 
opracowanego przez Wykonawcę, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego. W harmonogramie 
Wykonawca określi zakresy rzeczowe, wartości i terminy wykonania poszczególnych elementów robót w podziale 
na miesięczne okresy realizacji. 
 
 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO – 
kserokopie dokumentów zostały umieszczone w załączniku nr3 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 
Dla przedmiotowego terenu opracowany jest: 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą nr VI/60/2019 z dnia 27.03.2019 
roku . Treść i rysunek planu zawiera cześć informacyjna.  
Na  zjazd na drogę wojewódzka uzyskano decyzję lokalizacyjną . Kopia decyzji jest zawarta w części 
informacyjnej. 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
Gmina Santok posiada stosowne oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością dla działek o nr ewid. 232/1; 
232/2; 232/3; . W  części informacyjnej zamieszczono skrócone wypisy z  rejestru gruntów dla poszczególnych 
działek. 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) 
• Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września  2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609 )   
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• Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii   z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 
zakresu    i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.1985nr14 poz.60 z późn.zm.  , tj. Dz.U. z 
2021 po.1376,1595 z 2022 r. poz.32,655 

• Ustawa z dnia 11 września 2019  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019poz.2019 z z pożn. 
zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz.U.2000.63.735) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii   z dnia 6 września 2021 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki  (Dz.U.2021.poz.1686) 

• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.2003.120.1126) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2016.1987) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z późń.zm.); 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U.2017.poz.1566) 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 2012, 

Dz. U. Nr 0 poz. 647 z póź.zm.) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudzień 2014r. W sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.2014.1923) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku ( Dz.U.2014.112) 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geodezyjne i górnicze (Dz.U.2016.1131) 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie poważnych awarii objętych 

obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (2003, Dz.U.Nr 5, poz. 58) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r. W sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (2005, Dz.U.Nr 233, poz. 1988 ) 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków ( Dz.U.2017.328) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784) 

• Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 128) 
Prawo oświatowe  
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U.2020, poz. 910 j.t.  
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 
   wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 
 w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
 kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
 przysposabiającej do pracy oraz kształce- nia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2017, poz. 356, z 
 późn. zm.  
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej  
 organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Dz.U. 2019, poz. 502.  
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form 
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  wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich 
 działania, Dz.U.2020, poz. 1520 j.t.  
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i 
  udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych i w 
 placówkach, Dz.U.2020, poz.1280 j.t.  
• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 li- stopada 2017 r. w sprawie 
  organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, Dz.U. 2017, poz. 2199, 
 z późn. zm.  
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów 
  nauczania dla publicznych szkół, Dz.U. 2019, poz. 639, z późn. zm.  
 
Normy: 
*PN-EN 62305-1:2011. - Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne 
*PN-EN12464-1-2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1:Miejsca  pracy we wnętrzach. 
*PN-IEC 60364- ….. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
*N SEP-E 004  / zamiast PN-76/E-05125 /  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
*PN-92/N-01256/01 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
*PN-92/N-01256/02 – Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.N-N-01256-5:1998 – Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
*PN-ISO 7010 - Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa 
stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej 
*PN-IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego.  Instalacje bezpieczeństwa. 
*PN-EN 1838. 2013-11 - Oświetlenie awaryjne. 
*PN-EN 50172 -  Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
*Norma PKN-CEN/TS 54-14.2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej – część 14: Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 
*PN-EN 50310:2012 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 
sprzętem informatycznym 
*PN-EN 50174-2:2010 PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10 PN-EN 50174-
2:2010/A2:2015-02 PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12 - Technika informatyczna- Instalacje okablowania 
*PN-EN 12056- 1:2002 do -5:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 
*PN-EN 13564-1:2004- Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach – Część 1: Wymagania 
*PN-B-01707:1992 - Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu 
*PN-B-02413:1991- Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
otwartego – Wymagania 
*PN-B-02415:1991-Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych – Wymagania 
*PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania dotyczące jakości wody 
*PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła – Metoda obliczania 
*PN-B-2421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.  
*PN-83-B-03430:1983, PN-83-B-03430:1983/Az:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 
*PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
*PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – 
Wymagania dotyczące wy- trzymałości i szczelności 
*PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy 
o przekroju kołowym 
*PN-EN 12097:2007- Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów składowych 
sieci przewodów uła-twiających konserwację sieci przewodów 
*PN-EN 779:2005 - Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Określanie parametrów filtracyjnych 
*PN-B-02431-1:1999 - Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej 
niż 1  
*PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i 
żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne 
*PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika 
przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram 
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*PN-EN ISO 10211:2008  - Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – 
Obliczenia szczegółowe      
*PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego 
*PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła przez grunt – Metody 
obliczania 
*PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 
budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i 
kondensacja międzywarstwowej – Metody obliczania 
*PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynniki wymiany ciepła przez 
przenikanie i wentylację – Metoda obliczania 
*PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne 
*PN-EN 13829:2002 - Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – 
Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora 
*PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
*PN-B-02421:2000- Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – 
Wymagania i badania odbiorcze 
*PN-B-01706:1992- Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu 
*PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 
*PN-B-10720:1998 Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych winstalacjach wodociągowych – 
Wymagania i badania przy odbiorze 
*PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze 
 
 
*PN-EN 1990. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 
*PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 
*PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 
*PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
*PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych 
*PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych 
*PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 
*PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 
*PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie części norm) 
*PN-EN 81-58:2005- Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Badania i próby – 
Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych 
*PN-EN 1991-1-2:2006 PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-2-2006/Ap2:2014-12 PN-EN 1991-1-
2:2006/AC:2013-07 1991-1-2:2006/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-2: 
Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru 
*PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru(w zakresie części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego – pkt 
2) 
*PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania wydzielania toksycznych produktów 
rozkładu i spalania materiałów 
*PN-B-02867:2013-06- Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 
przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji 
*PN-EN 13501-1 do PN-EN 13501-5 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 
*PN-B-02171:2017-06 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
*PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 
*PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana – Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 
*PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -część2 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
 

• PN-EN 13043:2013-08E – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 

• PN-EN 12670:2002P Kamień naturalny Terminologia 
• PN-EN 1338:2005 Beton kostka brukowa 
• PN-EN 206-1:2003 – Beton – Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność 
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• PN-EN 13924:2009P – Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych twardych 
• PN-EN 12591:2010P – Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych twardych 
• PN-EN 14157:2005P Kamień naturalny – Oznaczanie odporności na ścieranie 
• PN-EN 197-1:2012E – Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
• PN-EN 13043:2013-08E- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
• PN-EN 13108-1:2008P – Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy 
• PN-EN 933-4:2008E – Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziarn. Wskaźnik kształtu 
• PN-B-06714-22:1984P – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie przyczepności bitumów. 
• PN-c-96173:1974P – Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 
• PN-EN 13108-5:2008P – Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 5: Mieszanka SMA 
• PN-EN 1008:2004P – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierana próbek, badanie o ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
• PN-EN 1340:2004P – Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań 
• PN-EN 12899-1;2010P Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe. 

 
WYKAZ NORM DOTYCZĄCYCH PLACÓW ZABAW  

1/PN-EN 1176-1:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

2/PN-EN 1176-2:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
huśtawek.  

3/PN-EN 1176-3:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
zjeżdżalni. 

4/ PN-EN 1176-4:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
kolejek linowych.  

5/PN-EN 1176-5:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
karuzeli.  

6/PN-EN 1176-6:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
urządzeń kołyszących.  

7/PN-EN 1176-7:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i 
eksploatacji.  

8/PN-EN 1176-10:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw.  

9/PN-EN 1176-11:2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
przestrzennych konstrukcji sieciowych.  

10/PN-EN 1177:2009 
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.  
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Inne obowiązujące przepisy i normy 
Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
 
Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji 
1) Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, 
norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
2) Na etapie opracowania  projektu należy przewidzieć robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji 
proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, standardów wykończenia. 
3) Dokumentacja winna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć. 
4) Dokumentacja winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji 
międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych oraz projektantów sprawdzających 
uczestniczących w realizacji zamówienia. 
5) Opracowana dokumentacja winna zwierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, 
rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów 
pozwalających na identyfikacje materiału lub urządzenia. Dokumentacja musi być opracowana z dużym 
uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. 
6/W ramach projektów wykonawczych Zobowiązuje się Wykonawcę do opracowania projektu aranżacji 
wszystkich pomieszczeń szkoły , zawierającego opisy i rysunki sposobu wykończenia pomieszczeń  oraz ich 
ostatecznego wyposażenia. Projekt będzie wymagał uzgodnienia z Zamawiającym. 
7/Wykonawca  wykona i uzgodni z Zamawiącym projekt zieleni , opracowany dla terenu objętego 
zagospodarowaniem, w szczególności zakres ten dotyczy planowanych  ogrodów deszczowych. 
 
8) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich 
przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, 
zgodnie z regulacjami ustawy o wyborach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane 
wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, będą wymagały 
przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych 
badań obciążają Wykonawcę. 
 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
4.1. Kopia mapy do celów projektowych w skali 1:500, elektroniczny zapis mapy  
certyfikat GK.6640.4.3808.2021  z dnia 26.11.2021 ( załącznik nr 1 ) 
4.3.Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu – zawarte w 
dokumentacji „Opinia  geotechniczna w rejonie projektowanej rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w 
Janczewie " opracowana przez mgr Zbigniewa Nowaka w grudniu 2021r.” ( załącznik nr 3 ) 
oraz kopia archiwalnej dokumentacji : "opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego do 
projektu rozbudowy Szkoły i budowy Sali gimnastycznej na działce o nr ewid.232/3 w Janczewie, gm.Santok 
opracowana w grudniu 2015r. przez mgr inż. Jolantę Nowicką ( załącznik nr 3 ) 
4.4. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 
Inwestycja położona jest poza obszarem objętym ochrona konserwatorską. Budynki znajdujące się na terenie  
inwestycji są obiektami współczesnymi nie wpisanymi do rejestru zabytków i nie objętymi ochroną 
konserwatorską.  
W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych przedmiotu , co do którego istnieje podejrzenie, że jest 
zabytkiem należy wstrzymać niezwłocznie roboty budowlane , zabezpieczyć przedmiot i zawiadomić właściwego 
Konserwatora Zabytków. 
4.5. Inwentaryzacja zieleni 
Dla potrzeb inwestycji  w grudniu 2021 roku została opracowana  dokumentacja 
"INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ORAZ PROGRAM GOSPODARKI ZIELENIĄ dla drzew 
rosnących na terenie parku przy szkole w Janczewie ” - autor opracowania mgr inż.architekt krajobrazu inspektor 
nadzoru terenów zieleni  Mikołaj Zawadzki - dokumentacja stanowi  (załącznik nr4 ) 

4.6. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie 
lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko. 
W opracowanej koncepcji zaproponowano rozwiązania mające charakter ograniczający negatywny wpływ 
inwestycji na środowisko. 
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Wykonanie lub uzyskanie ewentualnych niezbędnych raportów, ekspertyz, opinii i decyzji  w celu prawidłowego 
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej 
wycenie. 
 
4.7. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 
Inwestycja nie będzie wpływać na zwiększenie uciążliwości w zakresie objętym opracowaniem. Nie wymaga 
wykonania pomiarów ruchu drogowego , hałasu i innych uciążliwości.  
 
4.8. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 
odbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i 
urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych 
oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek. 
Inwentaryzacja budynku dydaktycznego znajduje się w załączniku nr 2/1 , kopie rysunków powykonawczych 
budynku sali sportowej zamiecznono również w załączniku nr 2/1 
 
4.9. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem  
obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 
samochodowych, kolejowych lub wodnych 
Warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1 UZGODNIENIA I DOKUMENTY 
Korekty, aktualizację, jak i uzyskanie innych niezbędnych do projektowania warunków, uzgodnień, opinii leży po 
stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie. 
Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku informować Zamawiającego o treści uzyskanych warunków 
przesyłając niezwłocznie ich kopie Zamawiającemu.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerencji w rozwiązania projektowe przyjęte przez Wykonawcę w 
przypadkach, gdyby z treści wydanych warunków wynikałaby konieczność poniesienia przez Zamawiającego 
niewspółmiernie wysokich kosztów w stosunku do celu w jakim warunki wydano (związanych np. z 
koniecznością przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego, wykonania przyłączy o znacznej długości, itp.). 
 
4.10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 
Wykonawca opracuje projekt budowlany w zakresie wynikającym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 
11 września  2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609  z 
późn. zmianami  )  . Na etapie opracowania projektu budowlanego niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od 
Zamawiającego dotyczących rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Wykonawca opracowuje projekty 
wykonawcze inwestycji w zakresie wszystkich branż, stanowiące podstawę wykonania robót budowlanych. 
Zamawiający będzie wymagał przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych przed ich skierowaniem do 
realizacji, w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego, umowy i zgodności z 
projektem budowlanym. Zamawiający będzie wymagał, aby projekty wykonawcze były skoordynowane pomiędzy 
sobą poprzez dokonanie uzgodnień międzybranżowych.  
 
UWAGA: 
Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane niezbędne do realizacji całego zamierzenia wynikającego z 
opracowanej dokumentacji projektowo–kosztorysowej stanowiącej część 1 zamówienia do momentu uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie leżą po stronie Wykonawcy. 
 
       Opracowała : Joanna Styka-Lebioda 


